
OBJEDNÁVKA PRACÍ Objednávka č. : 21/633300118

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (E633-S-1493/2020)

TO : Velká Bystřice (3) Termín dodání: 30.9.2021

Místo : ŽST. Hlubočky k.č. 5 a Velká Bystřice k.č. 9

Termín :
Kontakt :

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 436 061,69

ZRN - SO 01

28 K 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3 21,210 0,00
37 K 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 116,780 0,00
61 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 110,940 0,00

265 K 5907050020 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 10,000 0,00
267 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 26,000 0,00

746 K 9902100100 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
sypanin  do 10 km t 362,910 0,00

748 K 9902100300 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
sypanin  do 30 km t 111,260 0,00

778 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 80,170 0,00
782 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t 31,090 0,00

ZRN - SO 02

ZRN Celkem 0,00

VON - SO 03

1 K 011101001 Finanční náklady pojistné % 0,000 0,00
12 K 023101001 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 

mil. Kč ks 1,000 0,00
16 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,000 0,00

17 K 031101031
Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu 
sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační 
tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč

% 0,000 0,00

VON Celkem 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1490840

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9ff283cd-9b87-4c69-ad9f-b1e174f63f7d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2021 13:38:00
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