



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 8140/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1493/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

práce v obvodu TO Hranice na Mor.

Číslo: 21/633300119

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Notifikace:

5.5.2021 13:28

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Termín dodání:

30.9.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 642 650,06

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP

Účetní okruh:



MOZ



HOM



ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020	soubor	1,000	642 650,06

Pokračování je na straně 2

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 5.5.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 7.5.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing . Hynek Schilberger

Dodavatel:

**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

OBJEDNÁVKA

Pokračování**Číslo: 21/633300119****S****Zpracoval:****Tel. číslo:****Email:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1493/2020 “Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 – OLC VTM2”, č.j. : 1448/2020-SŽDC-OR OLC-NPI práce u TO Hranice na Mor. - TÚ Hranice na Mor. - Hranice na Mor. město, TK1, žst. Hranice na Mor. město výh. č. 4, 5 dle přílohy č.1.

Přijatá cena Díla:	642 650,06
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	květen 2021
Lhůta pro dokončení Díla:	30.9.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	Hranice na Mor. - Hranice na Mor. město, TK1, žst. Hranice na Mor. výh. č. 4,5
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Jedna faktura po dokončení Díla
Další údaje:	práce v obvodu TO Hranice na Mor.
Přílohy:	Příloha č.1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1490826

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d21f5192-06b0-484b-94a3-aaf8a1ff91f5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2021 13:34:00



f9a8b662-88d7-476e-b210-0f68d8e599ba