

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 8141/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1493/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

práce v obvodu TO Hranice na Mor.

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:
Notifikace: 5.5.2021 13:51

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Termín dodání:

30.9.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 620 600,00

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|---|--------|----------|--------------|
| 1 | | údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 | soubor | 1,000 | 620 600,00 |

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 5.5.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 7.5.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1493/2020 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 – OLC VTM2", č.j. : 1448/2020-SŽDC-OR OLC-NPI práce u TO Hranice na Mor. - žst. Drahotuše, výh. č. 15 - 21, žst. Lipník nad Bečv., výh. č. 1 - 3, 14 - 20 dle přílohy č.1.

| | |
|---|--|
| Přijatá cena Díla: | 620 600,00 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle: | květen 2021 |
| Lhůta pro dokončení Díla: | 30.9.2021 |
| Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | bez výluk |
| Místo realizace Díla (Staveniště) | žst. Drahotuše, výh. č. 15 - 21, žst. Lipník nad Bečv., výh.č. 1 - 3, 14 - 20. |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla | Jedna faktura po dokončení Díla |
| Další údaje: | práce v obvodu TO Hranice na Mor. |
| Přílohy: | Příloha č.1 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1490798

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 37c6177e-25b7-4b5f-a666-35cf44e8d140

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2021 13:28:00



bee3751f-ef10-4bc4-bde0-f83c9e68f7af