

## OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 21/633300120

**Akce :** Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (E633-S-1493/2020)

TO : TO Hranice na Moravě(5)

Termín dodání:30.9.2021

Místo : Žst. Drahotuše v.č. 15-21  
Žst. Lipník v.č. 1-3, v.č. 14 - 20

Termín : 2021

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>620 600,00</b>

**ZRN - SO 01**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
520	K	5911275010	Výměna kluzné stoličky pražce betonové soustavy UIC60	kus	800,000		0,00
<b>ZRN - SO 02</b>							

**ZRN Celkem**

0,00

**VON - SO 03**

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	0,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zakonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kc/h od	0,000		0,00

**VON Celkem**

0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1490797

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 05d97ccf-cf67-4140-8aaa-c9019af3872d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.05.2021 13:28:00



8be4f7e8-8e6e-43f8-b02e-4cd758da8fd9