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Adresa dodavatele

Vaše reference

Horik Ústí s.r.o.
Mírová 3465/6a
40011 Ústí nad Labem
Česká republika

DIČ dodavatele
IČ dodavatele

CZ28733185
28733185

1

Z124210149

Datum vystavení dokladu 03.05.2021
Pož. datum příjmu 31.08.2021
Způsob platby Bankovním převodem

401 00 Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
Magistrát města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem

Platební podmínky Splatnost 14 dnů
F-012208Číslo dodavatele

Způsob dodávky

Sídlo dodavatele
Horik Ústí s.r.o.
Mírová 3465/6a
40011 Ústí nad Labem
Česká republika

Česká republika

Počet měsíců záruky 24

Číslo objednávky

Popis Množství
Měrná
jednotka

Jednotková
cena

Cena
celkemDPH ID

Malování celého objektu včetně soklů dle vyhlášky
1MŠ Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, p.o. 403 253,00 403 253,00SP

Celkem CZK včetně DPH 403 253,00

Na plnění dle této objednávky se nevztahuje přenesená daňová povinnost podle ust. §92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturováno tedy musí být s daní z přidané hodnoty.

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího.V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie
zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat
lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla
včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.

Příkazce operace

Správce rozpočtu
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