

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-068/2021

**Stavba:** Olomouc oprava podpůrných sloupů, tlakové čištění

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Správa želežnic, státní organizace OŘ Olomouc

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-068/2021

**Stavba:** Olomouc oprava podpůrných sloupů, tlakové čištění

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2-	Olomouc hl.n. VB	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc oprava podpůrných sloupů, tlakové čištění

Objekt:

2-068/2021 Olomouc hl.n. VB

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc oprava podpůrných sloupů, tlakové čištění

Objekt:

**2-068/2021 Olomouc hl.n. VB**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc oprava podpůrných sloupů, tlakové čištění

Objekt:

2-068/2021 Olomouc hl.n. VB

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	42,300		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	130,232		0,00
3	K	944211111	Montáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B	m	73,000		0,00
4	K	944211811	Demontáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B	m	73,000		0,00
5	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000		0,00
6	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		0,00
7	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000		0,00
8	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	29,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
9	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	67,000		0,00
10	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	68,250		0,00
11	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	16,201		0,00
12	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	16,201		0,00
13	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	16,201		0,00
14	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	16,201		0,00
15	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,201		0,00
16	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,402		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN5		Finanční náklady				0,00
17	K	059002000	Index ,dle RS	soub	0,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1491652

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3677ecec-d1d0-44bc-9d17-7ca78c9b5b73

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.05.2021 07:12:00



16656152-a4ea-4495-b095-4209319f017d