
 

  

      SMLOUVA O DÍLO  

Číslo smlouvy objednatele:  28ZA-002805  

Číslo smlouvy zhotovitele:  22032021  

Název související veřejné zakázky: D1, D2, D52 Oprava příkopů a žlabů - vytypované úseky  

  

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR   

se sídlem:           Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4   

IČO, DIČ:           65993390, CZ65993390  

bankovní spojení:          ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710  

zastoupeno:          Jiří Brzoň, vedoucí SSÚD 6  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Jiří Brzoň, vedoucí SSÚD 6  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „objednatel“)  a  

Vojtěch Salajka, technický pracovník    

název:           SAMMIS s.r.o.  

se sídlem:           generála Svobody 339, 533 51 Pardubice-Rosice  

IČO, DIČ:           05472806, CZ05472806   

bankovní spojení:        285549610/0300  

zastoupen:          Miroslavem Horáčkem  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Miroslav Horáček, 774149655, info@sammis.cz  

kontaktní osoba ve věcech technických:  Miroslav Horáček, 774149655, info@sammis.cz  

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)  

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)  

  

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1, D2, D52 Oprava příkopů a žlabů - vytypované 

úseky, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována 

dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 

dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 800 725 Kč bez DPH, 

kalkulovanou takto:  

  

  

  

  

  

  



Název stavby  Přijatá smluvní částka bez 

DPH v Kč  

DPH v Kč  Přijatá smluvní částka 

včetně DPH v Kč  

    (a)  (b) = DPH z částky  

(a)  

(c) = (a) + (b)   

D1, D2, D52  

Oprava příkopů a 

žlabů  

- vytypované 

úseky  

800 725  168 152,25  968 877,25  

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 

(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:  

  

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D1, D2, D52 Oprava 

příkopů a žlabů - vytypované úseky, číslo veřejné zakázky 28ZA-002805.   

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy3: a) 

Smlouva o dílo  

b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 4  

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr   

d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky5  

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky6  

f) Technická specifikace7  

g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: Smlouva o zpracování osobních údajů 

(vzor)  

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde 

uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 

odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.   

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 

stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.  

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 

smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.  

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 

strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.  

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v 

registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 

uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 



informace stanovené v  § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 

Smlouvy.  

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 

republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.   

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 

GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 

dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 

případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 

povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 

objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 

před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 

údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen 

uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný 

vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 

přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 

Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 

dotčenými obecně závaznými právními předpisy.   

  

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 

týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 

zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 

budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v 

příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k 

pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem 

či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných 

pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že 

dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 

Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout 

nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v 

přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od 

této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci 

uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 

protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.  



Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 

sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 

se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 

sjednané v této Smlouvě.   

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 

udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 

požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 

jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho 

činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.    

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 

orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 

protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:  

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,   

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 

opakování předmětného protiprávního jednání,  

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 

bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).  

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:  

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 

zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 

jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,  

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 

předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 

základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud 

tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 

výslovně upozorní,   

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně 

informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení 

předmětné povinnosti) a dále   

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 

doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.  

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 

založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 

tzv. Best Practices.  

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

její elektronický originál.  



Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 

součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v 

souhrnu Smlouvu1).  

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.   

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 

SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 

VYTVÁŘEJÍCÍCH  
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ9  

  

 

  

                                                 
1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 

hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 

příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 

ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 

došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu 

PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.  



PŘÍLOHA  

Název stavby: D1, D2, D52 Oprava příkopů a žlabů - vytypované úseky  

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 

(dále jen „Smluvní podmínky“).  

Název Pod-článku  

Smluvních podmínek  

Číslo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek  

Údaje  

Název a adresa Objednatele  1.1.4  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

Název a adresa Zhotovitele  1.1.5  

SAMMIS s.r.o.  

Generála Svobody 339  

533 51 Pardubice - Rosice  

Doba pro dokončení  1.1.9  Do 2 měsíců od předání staveniště  

Doba pro uvedení do 

provozu   

1.1.22  Nepoužije se  

Sekce  1.1.26  Popis definované Sekce (je-li taková):  

Nepoužije se  

Hierarchie smluvních 

dokumentů   

1.3  (a) Smlouva o dílo  

(b) Příloha  

(c) Zvláštní podmínky    

(d) Obecné podmínky    

(e) Technická specifikace  

(f) Výkresy                                                 

(g) Nabídková projektová dokumentace  

 Zhotovitele    

(h) Výkaz výměr           

Právo   1.4  Právo České republiky  

Komunikace  1.5  Čeština  

Poskytnutí staveniště  2.1  Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7   

Pověřená osoba  3.1  Vojtěch Salajka  

Zástupce objednatele  3.2    Jiří Brzoň  

Zajištění splnění smlouvy  4.4  Nepoužije se  

Záruka za odstranění vad  4.6.  Nepoužije se  

Projektová dokumentace 

Zhotovitele  

5.1  Nepoužije se  

Harmonogram  7.2  Do 14 dnů po datu zahájení prací  

Postupné závazné milníky  7.5  Nepoužije se  



 

Název Pod-článku  

Smluvních podmínek  

Číslo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek  

Údaje  

Odstranění vad  9.1  Záruční doba stanovená Objednatelem činí 

36 měsíců.  

Oprávnění k Variaci  10.1  Postup při Variacích je součástí této Přílohy  

Průběžné platby  11.3  a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4  

(Zajištění splnění smlouvy)  

10 % průběžné platby  

11.3  b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 

nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku  

4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

10 % průběžné platby  

11.3  c) nepředloží na základě pokynu 

Objednatele ve stanoveném termínu 

aktualizovaný Harmonogram podle 

Podčlánku 7.2 (Harmonogram)  

10 % průběžné platby  

11.3  d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 

pojistné smlouvy podle Článku 14  

(Pojištění)  

10 % průběžné platby  

Měna   11.7  Koruna česká  

Zálohová platba   11.9  Nepoužije se  

Povinnost Zhotovitele  

zaplatit smluvní pokutu  

  

  

  

  

12.5 a)  Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 

určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 

pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 

povinnosti)  

30.000 Kč za každý případ porušení  

12.5 b)  Zhotovitel poruší povinnost podle 

Podčlánku 4.3 (Subdodávky)  

2 225  Kč za každý jednotlivý případ 

porušení  



12.5 c)  Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 

podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 450 

Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením Díla v Době 

pro dokončení  

Název Pod-článku  

Smluvních podmínek  

Číslo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek  

Údaje  

 12.5 d)  Nepoužije se  

12.5 e)  Nepoužije se  

12.5 f)  Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 

do data oznámeného Objednatelem podle 

Pod-článku 9.1.  

90 Kč za každý započatý den prodlení  

Maximální celková výše 

smluvních pokut  

12.5  30 % Přijaté smluvní částky bez DPH  

Výše pojistného plnění   14.2  1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH  

Rozsah stavebně 

montážního pojištění  

14.2.  - pojištění majetkových škod „proti všem 

rizikům“ (all risks)  

Způsob rozhodování sporů  15  
Použije se varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem   

   



PŘÍLOHA  

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -  
  

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 

Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 

10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.   

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 

na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 

skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).   

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 

změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace 

s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 

návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 

součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 

dokladování a ocenění Variace.    

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 

zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 

objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.   

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 

listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 

Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 

vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).   

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 

Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 

toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 

prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 

Pod-článku  

10.5 Smluvních podmínek.   

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 

zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.  

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 

Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 

bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 

Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.   

  



  

    

Změnový list 

Název a evidenční číslo Stavby: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Číslo SO/PS /   

/ číslo Změny SO/PS: 
Číslo ZBV: 

?.2, 3, 4 a 5  

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 
Zhotovitel:  [doplňte] 

   Paré č. Příjemce 

Zástupce objednatele (v 

elektronické verzi Intranet 

ŘSD  
1 ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

4 Supervize 

 [doplňte dle potřeby] 

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] 

Popis Změny: 

 

 

Údaje v Kč bez DPH: 

 Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných  
celkem 

  0,00 

 

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis 

Supervize jméno datum podpis 

Zástupce objednatele jméno datum podpis 



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 

222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento 

Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují 

příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (oprávněná osoba  
Objednatele  jméno datum podpis dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017) 

Zhotovitel jméno datum podpis 

 Číslo paré: 

  
 

 

  



 

 

Firma:  

Soupis objektů s DPH 

Stavba: L-20-014-002 - D1, D2, D52 OPRAVA PŘÍKOPŮ A 

ŽLABŮ- VYTYPOVAN 
Varianta: 01 - TP 

Odbytová 

cena:

 800 725,00 

OC+DPH:

 968 877,25 

É 

Objekt Popis OC DPH OC+DPH 

Pravá strana km 9,550 - 9,750 75 600,00 15 876,00 91 476,00 

Pravá strana.1 km 193,950 - 194,150 130 100,00 27 321,00 157 421,00 

Pravá strana.2 km 194,2 rampa Brno - Vyškov 156 050,00 32 770,50 188 820,50 

Levá strana km 7,2 - 7,1 146 300,00 30 723,00 177 023,00 

Pravá strana.1 km 7,050 -7,2 97 575,00 20 490,75 118 065,75 

Pravá strana.2 km 5,5 - 5,8 195 100,00 40 971,00 236 071,00 



Stránka 19 z 36  

  

 
Firma:  

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 
 Stavba:  L-20-014-002 D1, D2, D52 OPRAVA PŘÍKOPŮ A ŽLABŮ- VYTYPOVANÉ ÚSEKY 
 Objekt: D 52 Oprava příkopů 
 Rozpočet: Pravá strana km 9,550 - 9,750 

   

Pravá strana 
 

75 600,00 

  

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena 
 

Jednotková 
 

Celkem 

1 2 3 4 5 6 9 
 

10 

1 0 
014122 

B Všeobecné konstrukce a práce 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 

T 17,0 350,00 
 

5 950,00 
5 950,00 

 
Poplatek za skládku betonů Pro 

položky:     
"11328-1" 13=13,0 [A]  
"935213" 4=4,0 [B]  
Celkem: A+B=17,0 [C] 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 

2 1 
11328  

Zemní práce 
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC 

M2 24,0 500,00 
 

14 550,00 
12 000,00 

 
I.  varianta  
Odstranění poškozených příkopových tvárnic včetně betonového lože.  
Hmotnost 1bm 0,125 t žlaby, bet. lože 0,2 t. 

    
200*0,20=40,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 20 procent poškozených tvárnic 

A*0,6=24,0 [B] přepočet na m2  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, manipulaci s vybouranou sutí, její složení na 

hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.  
Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

3 12473B-1 
 

DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ T 17,0 150,00 
 

2 550,00 

 
Doprava materiálu z položky "11328-1" vybourané betonové žlaby (0,125 t/bm). Včetně veškeré 

vodorovné a svislé manipulace.     
"11328-1" 200*0,20*0,325=13,0 [A]  
betonové žlaby + lože: délka * hmotnost na 1bm "935213 resp. 

966158"  200*0,1*0,2=4,0 [B]  
betonové lože předlažďovaných žlabů: délka * hmotnost na 1bm  
Celkem: A+B=17,0 [C]  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

 

7 6 
62845  

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 
SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU 

M2 6,0 1 000,00 
 

6 000,00 
6 000,00 

 
III. varianta  
u žlabu jenž se zachocají  
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování M25 XF4 

    

200*0,05=10,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 5 procent se zachová.  
A*0,6=6,0 [B]  
Přepočet na M2  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
položka zahrnuje:   
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě   
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  spárování   
odklizení suti a přebytečného materiálu  potřebná lešení 

4 9 
935212  

Ostatní konstrukce a práce 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 

M 170,0 250,00 
 

49 100,00 
42 500,00 

 
I.varianta   
. Nové žlaby budou rozměru minimálně Q 100(90) - 600 (50/65/16, 33/65/16 případně podobný žlab 

dle konkrétního typu výrobce). Dílce na jedné straně s perem, na druhé s polodrážkou. Provede se 

zaspárování dlažby M25 XF4. Tvárnice budou uloženy do betonového lože tl. 80 mm z betonu 

C20/25nXF3.   
Spárování a lože jsou součástí této položky viz. technická specifikace. 

    

Náhrada poškozených žlabů a doplnění chybějících.  
200*0,85=170,0 [A]  
Celková délka * předpoklad celkem 85 procent poškozených tvárnic a chybějících. Jedná se odhad. 

Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
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položka zahrnuje:   
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  - dodání a 

rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce   
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu   
- ukončení, patky, spárování   
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu 

5 935213 
 

PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 20,0 250,00 
 

5 000,00 

 
II.varianta   
Stávající žlaby nejsou porušeny, ale  je třeba je znovuosadit. V tom případě se stávající žlaby odstraní 

vybourá se betonové lože (odvoz na trvalou skládku) žlabů a žlaby se znovuosadí do nového 

betonového lože C20/25nXF3 tl. 80mm a provede se zaspárování dlažby M25 XF4.  
Spárování a lože jsou součástí této položky viz. technická specifikace. 

 

   

200*0,1=20,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 10 procent poškozených tvárnic  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby 

ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)   
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)   
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací 

a pro předepsanou výplň spar 
8 966158 

 
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,6 1 000,00 

 
1 600,00 

 
II. varianta  
Bourání betonového lože pod předlaždovanými tvárnicemi.     

 
200*0,1=20,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 10 procent předlažďovaných tvárnic  
A*0,08=1,6 [B]  
Přepočet na M3  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové  
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré další 

práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
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Firma:  

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 
 Stavba:  L-20-014-002 D1, D2, D52 OPRAVA PŘÍKOPŮ A ŽLABŮ- VYTYPOVANÉ ÚSEKY 
 Objekt: D1 Oprava příkopů 
 Rozpočet: Pravá strana.1 km 193,950 - 194,150 

   

Pravá strana.1 
 

130 100,00 

  

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena 
 

Jednotková 
 

Celkem 

1 2 3 4 5 6 9 
 

10 

1 0 
014122 

B Všeobecné konstrukce a práce 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 

T 56,8 350,00 
 

19 880,00 
19 880,00 

 
Poplatek za skládku betonů Pro 

položky:     
"11328-1" 48,8=48,8 [A]  
"935213" 8=8,0 [B]  
Celkem: A+B=56,8 [C] 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 

2 1 
11328  

Zemní práce 
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC 

M2 90,0 500,00 
 

53 520,00 
45 000,00 

 
I.  varianta  
Odstranění poškozených příkopových tvárnic včetně betonového lože.  
Hmotnost 1bm 0,125 t žlaby, bet. lože 0,2 t. 

    
200*0,75=150,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 75 procent poškozených tvárnic 

A*0,6=90,0 [B] přepočet na m2  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, manipulaci s vybouranou sutí, její složení na 

hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.  
Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

3 12473B-1 
 

DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ T 56,8 150,00 
 

8 520,00 

 
Doprava materiálu z položky "11328-1" vybourané betonové žlaby (0,125 t/bm). Včetně veškeré 

vodorovné a svislé manipulace.     
"11328-1" 200*0,75*0,325=48,8 [A]  
betonové žlaby + lože: délka * hmotnost na 1bm "935213 resp. 

966158"  200*0,2*0,2=8,0 [B]  
betonové lože předlažďovaných žlabů: délka * hmotnost na 1bm  
Celkem: A+B=56,8 [C]  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

 

7 6 
62845  

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 
SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU 

M2 6,0 1 000,00 
 

6 000,00 
6 000,00 

 
III. varianta  
u žlabu jenž se zachocají  
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování M25 XF4 

  

 

 

200*0,05=10,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 5 procent se zachová.  
A*0,6=6,0 [B]  
Přepočet na M2  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
položka zahrnuje:   
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě   
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  spárování   
odklizení suti a přebytečného materiálu  potřebná lešení 

4 9 
935212  

Ostatní konstrukce a práce 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 

M 150,0 250,00 
 

50 700,00 
37 500,00 

 
I.varianta   
. Nové žlaby budou rozměru minimálně Q 100(90) - 600 (50/65/16, 33/65/16 případně podobný žlab 

dle konkrétního typu výrobce). Dílce na jedné straně s perem, na druhé s polodrážkou. Provede se 

zaspárování dlažby M25 XF4. Tvárnice budou uloženy do betonového lože tl. 80 mm z betonu 

C20/25nXF3.   
Spárování a lože jsou součástí této položky viz. technická specifikace. 

 

 

  

Náhrada poškozených žlabů a doplnění chybějících.  
200*0,75=150,0 [A]  
Celková délka * předpoklad celkem 75 procent poškozených tvárnic a chybějících. Jedná se odhad. 

Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
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položka zahrnuje:   
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  - dodání a 

rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce   
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu   
- ukončení, patky, spárování   
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu 

5 935213 
 

PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 40,0 250,00 
 

10 000,00 

 
II.varianta   
Stávající žlaby nejsou porušeny, ale  je třeba je znovuosadit. V tom případě se stávající žlaby odstraní 

vybourá se betonové lože (odvoz na trvalou skládku) žlabů a žlaby se znovuosadí do nového 

betonového lože C20/25nXF3 tl. 80mm a provede se zaspárování dlažby M25 XF4.  
Spárování a lože jsou součástí této položky viz. technická specifikace. 

    

200*0,2=40,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 20 procent poškozených tvárnic  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby 

ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)   
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)   
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací 

a pro předepsanou výplň spar 
8 966158 

 
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,2 1 000,00 

 
3 200,00 

 
II. varianta  
Bourání betonového lože pod předlaždovanými tvárnicemi.     

 
200*0,2=40,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 20 procent poškozených tvárnic  
A*0,08=3,2 [B]  
Přepočet na M3  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové  
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré další 

práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
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Firma:  

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 
 Stavba:  L-20-014-002 D1, D2, D52 OPRAVA PŘÍKOPŮ A ŽLABŮ- VYTYPOVANÉ ÚSEKY 
 Objekt: D1 Oprava příkopů 
 Rozpočet: Pravá strana.2 km 194,2 rampa Brno - Vyškov 

   

Pravá strana.2 
 

156 050,00 

  

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena 
 

Jednotková 
 

Celkem 

1 2 3 4 5 6 9 
 

10 

1 0 
014122 

B Všeobecné konstrukce a práce 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 

T 68,1 350,00 
 

23 835,00 
23 835,00 

 
Poplatek za skládku betonů Pro 

položky:     
"11328-1" 58,5=58,5 [A]  
"935213" 9,6=9,6 [B]  
Celkem: A+B=68,1 [C] 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 

2 1 
11328  

Zemní práce 
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC 

M2 108,0 500,00 
 

64 215,00 
54 000,00 

 
I.  varianta  
Odstranění poškozených příkopových tvárnic včetně betonového lože.  
Hmotnost 1bm 0,125 t žlaby, bet. lože 0,2 t. 

    
240*0,75=180,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 75 procent poškozených tvárnic 

A*0,6=108,0 [B] přepočet na m2  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, manipulaci s vybouranou sutí, její složení na 

hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.  
Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

3 12473B-1 
 

DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ T 68,1 150,00 
 

10 215,00 

 
Doprava materiálu z položky "11328-1" vybourané betonové žlaby (0,125 t/bm). Včetně veškeré 

vodorovné a svislé manipulace.     
"11328-1" 240*0,75*0,325=58,5 [A]  
betonové žlaby + lože: délka * hmotnost na 1bm "935213 resp. 

966158"  240*0,2*0,2=9,6 [B]  
betonové lože předlažďovaných žlabů: délka * hmotnost na 1bm  
Celkem: A+B=68,1 [C]  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

 

7 6 
62845  

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 
SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU 

M2 7,2 1 000,00 
 

7 200,00 
7 200,00 

 
III. varianta  
u žlabu jenž se zachocají  
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování M25 XF4 

    

240*0,05=12,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 5 procent se zachová.  
A*0,6=7,2 [B]  
Přepočet na M2  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
položka zahrnuje:   
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě   
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  spárování   
odklizení suti a přebytečného materiálu  potřebná lešení 

4 9 
935212  

Ostatní konstrukce a práce 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 

M 180,0 250,00 
 

60 800,00 
45 000,00 
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I.varianta   
. Nové žlaby budou rozměru minimálně Q 100(90) - 600 (50/65/16, 33/65/16 případně podobný žlab 

dle konkrétního typu výrobce). Dílce na jedné straně s perem, na druhé s polodrážkou. Provede se 

zaspárování dlažby M25 XF4. Tvárnice budou uloženy do betonového lože tl. 80 mm z betonu 

C20/25nXF3.   
Spárování a lože jsou součástí této položky viz. technická specifikace. 

    

Náhrada poškozených žlabů a doplnění chybějících.  
240*0,75=180,0 [A]  
Celková délka * předpoklad celkem 75 procent poškozených tvárnic a chybějících. Jedná se odhad. 

Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

položka zahrnuje:   
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  - dodání a 

rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce   
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu   
- ukončení, patky, spárování   
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu 

5 935213 
 

PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 48,0 250,00 
 

12 000,00 

 
II.varianta   
Stávající žlaby nejsou porušeny, ale  je třeba je znovuosadit. V tom případě se stávající žlaby odstraní 

vybourá se betonové lože (odvoz na trvalou skládku) žlabů a žlaby se znovuosadí do nového 

betonového lože C20/25nXF3 tl. 80mm a provede se zaspárování dlažby M25 XF4.  
Spárování a lože jsou součástí této položky viz. technická specifikace. 

    

240*0,2=48,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 20 procent poškozených tvárnic  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby 

ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)   
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)   
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací 

a pro předepsanou výplň spar 
8 966158 

 
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,8 1 000,00 

 
3 800,00 

 
II. varianta  
Bourání betonového lože pod předlaždovanými tvárnicemi.     

 
240*0,2=48,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 20 procent poškozených tvárnic  
A*0,08=3,8 [B]  
Přepočet na M3  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové  
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré další 

práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
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Firma:  

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 
 Stavba:  L-20-014-002 D1, D2, D52 OPRAVA PŘÍKOPŮ A ŽLABŮ- VYTYPOVANÉ ÚSEKY 
 Objekt: D2 Oprava příkopů 
 Rozpočet: Levá strana km 7,2 - 7,1 

    

Levá strana 
  

146 300,00 

   

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství 
 

Cena 
 

Jednotková 
  

Celkem 

1 2 3 4 5 6 9 
  

10 

1 0 
014122 

B Všeobecné konstrukce a práce 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 

T 28,4 350,00 
  

9 940,00 
9 940,00 

 
Poplatek za skládku betonů Pro 

položky:      
"11328-1" 24,4=24,4 [A]  
"935213" 4=4,0 [B]  
Celkem: A+B=28,4 [C] 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 

2 1 
11328  

Zemní práce 
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC 

M2 45,0 500,00 
  

26 760,00 
22 500,00 

 
I.  varianta  
Odstranění poškozených příkopových tvárnic včetně betonového lože.  
Hmotnost 1bm 0,125 t žlaby, bet. lože 0,2 t. 

     
100*0,75=75,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 75 procent poškozených tvárnic 

A*0,6=45,0 [B] přepočet na m2  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, manipulaci s vybouranou sutí, její složení na 

hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.  
Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

3 12473B-1 
 

DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ T 28,4 150,00 
  

4 260,00 

 
Doprava materiálu z položky "11328-1" vybourané betonové žlaby (0,125 t/bm). Včetně veškeré 

vodorovné a svislé manipulace. 

 

    
"11328-1" 100*0,75*0,325=24,4 [A]  
betonové žlaby + lože: délka * hmotnost na 1bm "935213 resp. 

966158"  100*0,2*0,2=4,0 [B]  
betonové lože předlažďovaných žlabů: délka * hmotnost na 1bm  
Celkem: A+B=28,4 [C]  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

 

7 6 
62845  

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 
SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU 

M2 3,0 1 000,00 
  

3 000,00 
3 000,00 

 
III. varianta  
u žlabu jenž se zachocají  
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování M25 XF4 

     

100*0,05=5,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 5 procent se zachová.  
A*0,6=3,0 [B]  
Přepočet na M2  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
položka zahrnuje:   
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě   
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  spárování   
odklizení suti a přebytečného materiálu  potřebná lešení 

9 9 
91723  

Ostatní konstrukce a práce 
OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ 

M 100,0 250,00 
  

106 600,00 
25 000,00 

 
I. varianata  
obkladové desky např. TBM 50/50/10 (50/50/8) uloženy do betonového lože 

C20/25nXF3 tl. 80mm. spárování M25 XF4 
     

100=100,0 [A] 
Položka zahrnuje:   
dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku. 
4 935212 

 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 75,0 1 000,00 

  
75 000,00 
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I.varianta   
. Nové žlaby budou rozměru minimálně Q 100(90) - 600 (50/65/16, 33/65/16 případně podobný žlab 

dle konkrétního typu výrobce). Dílce na jedné straně s perem, na druhé s polodrážkou. Provede se 

zaspárování dlažby M25 XF4. Tvárnice budou uloženy do betonového lože tl. 80 mm z betonu 

C20/25nXF3.   
Spárování a lože jsou součástí této položky viz. technická specifikace. 

     

Náhrada poškozených žlabů a doplnění chybějících.  
100*0,75=75,0 [A]  
Celková délka * předpoklad celkem 75 procent poškozených tvárnic a chybějících. Jedná se odhad. 

Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

položka zahrnuje:   
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  - dodání a 

rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce   
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu   
- ukončení, patky, spárování   
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu 

5 935213 
 

PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 20,0 250,00 
  

5 000,00 

 
II.varianta   
Stávající žlaby nejsou porušeny, ale  je třeba je znovuosadit. V tom případě se stávající žlaby odstraní 

vybourá se betonové lože (odvoz na trvalou skládku) žlabů a žlaby se znovuosadí do nového 

betonového lože C20/25nXF3 tl. 80mm a provede se zaspárování dlažby M25 XF4.  
Spárování a lože jsou součástí této položky viz. technická specifikace. 

     

 

   
100*0,2=20,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 20 procent poškozených tvárnic  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

    

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka 

dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)   
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)   
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací 

a pro předepsanou výplň spar 
8 966158 

 
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,6 1 000,00 1 600,00 

   
II. varianta  
Bourání betonového lože pod předlaždovanými tvárnicemi.     
100*0,2=20,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 20 procent poškozených tvárnic  
A*0,08=1,6 [B]  
Přepočet na M3  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové  
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré další 

práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
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Firma:  

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 
 Stavba:  L-20-014-002 D1, D2, D52 OPRAVA PŘÍKOPŮ A ŽLABŮ- VYTYPOVANÉ ÚSEKY 
 Objekt: D2 Oprava příkopů 
 Rozpočet: Pravá strana.1 km 7,050 -7,2 

   

Pravá strana.1 
 

97 575,00 

  

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena 
 

Jednotková 
 

Celkem 

1 2 3 4 5 6 9 
 

10 

1 0 
014122 

B Všeobecné konstrukce a práce 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 

T 42,6 350,00 
 

14 910,00 
14 910,00 

 
Poplatek za skládku betonů Pro 

položky:     
"11328-1" 36,6=36,6 [A]  
"935213" 6=6,0 [B]  
Celkem: A+B=42,6 [C] 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 

2 1 
11328  

Zemní práce 
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC 

M2 67,5 500,00 
 

40 140,00 
33 750,00 

 
I.  varianta  
Odstranění poškozených příkopových tvárnic včetně betonového lože.  
Hmotnost 1bm 0,125 t žlaby, bet. lože 0,2 t. 

    
150*0,75=112,5 [A]  
Celková délka * předpoklad 75 procent poškozených tvárnic 

A*0,6=67,5 [B] přepočet na m2  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, manipulaci s vybouranou sutí, její složení na 

hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.  
Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

3 12473B-1 
 

DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ T 42,6 150,00 
 

6 390,00 

 
Doprava materiálu z položky "11328-1" vybourané betonové žlaby (0,125 t/bm). Včetně veškeré 

vodorovné a svislé manipulace.     
"11328-1" 150*0,75*0,325=36,6 [A]  
betonové žlaby + lože: délka * hmotnost na 1bm "935213 resp. 

966158"  150*0,2*0,2=6,0 [B]  
betonové lože předlažďovaných žlabů: délka * hmotnost na 1bm  
Celkem: A+B=42,6 [C]  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

 

7 6 
62845  

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 
SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU 

M2 4,5 1 000,00 
 

4 500,00 
4 500,00 

 
III. varianta  
u žlabu jenž se zachocají  
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování M25 XF4 

    

150*0,05=7,5 [A]  
Celková délka * předpoklad 5 procent se zachová.  
A*0,6=4,5 [B]  
Přepočet na M2  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
položka zahrnuje:   
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě   
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  spárování   
odklizení suti a přebytečného materiálu  potřebná lešení 

4 9 
935212  

Ostatní konstrukce a práce 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 

M 112,5 250,00 
 

38 025,00 
28 125,00 

 
I.varianta   
Nové žlaby budou rozměru minimálně Q 100 - 600 (60x50x10 případně 60x30x8 ) Dílce na jedné 

straně s perem, na druhé s polodrážkou. Provede se zaspárování dlažby M25 XF4. Tvárnice budou 

uloženy do betonového lože tl. 80 mm z betonu C20/25nXF3.   
Spárování a lože jsou součástí této položky viz. technická specifikace. 

    

Náhrada poškozených žlabů a doplnění chybějících.  
150*0,75=112,5 [A]  
Celková délka * předpoklad celkem 75 procent poškozených tvárnic a chybějících. Jedná se odhad. 

Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
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položka zahrnuje:   
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  - dodání a 

rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce   
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu   
- ukončení, patky, spárování   
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu 

5 935213 
 

PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 30,0 250,00 
 

7 500,00 

 
II.varianta   
Stávající žlaby nejsou porušeny, ale  je třeba je znovuosadit. V tom případě se stávající žlaby odstraní 

vybourá se betonové lože (odvoz na trvalou skládku) žlabů a žlaby se znovuosadí do nového 

betonového lože C20/25nXF3 tl. 80mm a provede se zaspárování dlažby M25 XF4.  
Spárování a lože jsou součástí této položky viz. technická specifikace. 

    

150*0,2=30,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 20 procent poškozených tvárnic  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby 

ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)   
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)   
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací 

a pro předepsanou výplň spar 
8 966158 

 
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,4 1 000,00 

 
2 400,00 

 
II. varianta  
Bourání betonového lože pod předlaždovanými tvárnicemi.     

 
150*0,2=30,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 20 procent poškozených tvárnic  
A*0,08=2,4 [B]  
Přepočet na M3  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové  
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré další 

práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
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Firma:  

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 
 Stavba:  L-20-014-002 D1, D2, D52 OPRAVA PŘÍKOPŮ A ŽLABŮ- VYTYPOVANÉ ÚSEKY 
 Objekt: D2 Oprava příkopů 
 Rozpočet: Pravá strana.2 km 5,5 - 5,8 

   

Pravá strana.2 
 

195 100,00 

  

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena 
 

Jednotková 
 

Celkem 

1 2 3 4 5 6 9 
 

10 

1 0 
014122 

B Všeobecné konstrukce a práce 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 

T 85,1 350,00 
 

29 785,00 
29 785,00 

 
Poplatek za skládku betonů Pro 

položky:     
"11328-1" 73,1=73,1 [A]  
"935213" 12=12,0 [B]  
Celkem: A+B=85,1 [C] 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 

2 1 
11328  

Zemní práce 
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC 

M2 135,0 500,00 
 

80 265,00 
67 500,00 

 
I.  varianta  
Odstranění poškozených příkopových tvárnic včetně betonového lože.  
Hmotnost 1bm 0,125 t žlaby, bet. lože 0,2 t. 

    
300*0,75=225,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 75 procent poškozených tvárnic 

A*0,6=135,0 [B] přepočet na m2  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, manipulaci s vybouranou sutí, její složení na 

hromadu nebo uložení na dopravní prostředek.  
Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 

vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

3 12473B-1 
 

DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU NEBO NA MÍSTO URČENÍ T 85,1 150,00 
 

12 765,00 

 
Doprava materiálu z položky "11328-1" vybourané betonové žlaby (0,125 t/bm). Včetně veškeré 

vodorovné a svislé manipulace.   

 

 
"11328-1" 300*0,75*0,325=73,1 [A]  
betonové žlaby + lože: délka * hmotnost na 1bm "935213 resp. 

966158"  300*0,2*0,2=12,0 [B]  
betonové lože předlažďovaných žlabů: délka * hmotnost na 1bm  
Celkem: A+B=85,1 [C]  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

 

7 6 
62845  

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 
SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU 

M2 9,0 1 000,00 
 

9 000,00 
9 000,00 

 
III. varianta  
u žlabu jenž se zachocají  
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování M25 XF4 

    

300*0,05=15,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 5 procent se zachová.  
A*0,6=9,0 [B]  
Přepočet na M2  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
položka zahrnuje:   
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě   
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu  spárování   
odklizení suti a přebytečného materiálu  potřebná lešení 

4 9 
935212  

Ostatní konstrukce a práce 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 

M 225,0 250,00 
 

76 050,00 
56 250,00 

 
I.varianta   
. Nové žlaby budou rozměru minimálně Q 100(90) - 600 (50/65/16, 33/65/16 případně podobný žlab 

dle konkrétního typu výrobce). Dílce na jedné straně s perem, na druhé s polodrážkou. Provede se 

zaspárování dlažby M25 XF4. Tvárnice budou uloženy do betonového lože tl. 80 mm z betonu 

C20/25nXF3.   
Spárování a lože jsou součástí této položky viz. technická specifikace. 

    

Náhrada poškozených žlabů a doplnění chybějících.  
300*0,75=225,0 [A]  
Celková délka * předpoklad celkem 75 procent poškozených tvárnic a chybějících. Jedná se odhad. 

Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
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položka zahrnuje:   
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  - dodání a 

rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce   
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu   
- ukončení, patky, spárování   
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu 

5 935213 
 

PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 60,0 250,00 
 

15 000,00 

 
II.varianta   
Stávající žlaby nejsou porušeny, ale  je třeba je znovuosadit. V tom případě se stávající žlaby odstraní 

vybourá se betonové lože (odvoz na trvalou skládku) žlabů a žlaby se znovuosadí do nového 

betonového lože C20/25nXF3 tl. 80mm a provede se zaspárování dlažby M25 XF4.  
Spárování a lože jsou součástí této položky viz. technická specifikace. 

    

300*0,2=60,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 20 procent poškozených tvárnic  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby 

ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)   
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)   
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací 

a pro předepsanou výplň spar 
8 966158 

 
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 4,8 1 000,00 

 
4 800,00 

 
II. varianta  
Bourání betonového lože pod předlaždovanými tvárnicemi.     

 
300*0,2=60,0 [A]  
Celková délka * předpoklad 20 procent poškozených tvárnic  
A*0,08=4,8 [B]  
Přepočet na M3  
Jedná se odhad. Rozsah oprav jednotlivými variantami bude upřesněn před započetím stavby. 

položka zahrnuje:   
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii   
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)   
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové  
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - veškeré další 

práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

 

   


