

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 5

Číslo související rámcové dohody: 01IN-004443 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004648

Ze dne: 7. 5. 2021

Objednatel:	Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek informatiky	GMtech s.r.o.
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00	Praha 4, 140 00, Michelská 29/6
IČO: 65993390	IČO: 02006154
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ02006154

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: Poskytnutí služeb je do 10. 5. 2021


Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 10.800,00,-/ 13.068,00

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy:

Příloha č.1 – Changelog – verze MPV



NÁZEV POŽADAVKU:

Changelog – verze MPV

PRACNOST:

Položka (role, příp. skupina rolí)	MJ [ČD]	Cena za MJ [bez DPH]	Cena celkem [bez DPH]
programátor/ kodér	1,5	7 200	10 800
CELKEM Kč bez DPH			10 800

ZÁKLADNÍ POPIS:


Nastavení verzování systému.

První verze bude označena 3.0.0.

Číslování nových verzí bude navrhovat GMtech:

- Vývoj dle požadavků objednatele bude zvedat minimálně verzi Y (X.Y.Z), po dohodě verzi X
- Opravné balíčky a rozvoj v rámci maintenance bude zvedat verzi Z

Číslo verze bude zobrazeno v levé spodní části obrazovky



DETAILNÍ POPIS (PŘÍLOHA):

N/A

TESTOVACÍ SCÉNÁŘE (PŘÍLOHA):

Zobrazení správné verze – 3.0.0