

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/03  
Stavba: Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Uchazeč:  
Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Projektant:  
Ing. arch. Jan Dobeš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 25.02.2021

IČ: 25898736  
DIČ:

IČ: 47153903  
DIČ: CZ47153903

IČ: 15459501  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>21 478 773,62</b>
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>21 478 773,62</b>		<b>4 510 542,46</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>25 989 316,08</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/03

**Stavba:** Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Místo: Datum: 25.02.2021

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant: Ing. arch. Jan Dobeš

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**21 478 773,62**

**25 989 316,08**

01	část A - střecha nad 1.NP	763 337,12	923 637,92
02	část A - střecha nad 2.NP	2 000 779,56	2 420 943,27
03	část A - střecha nad 3.NP	1 168 935,58	1 414 412,05
04	část A - fasáda + výplně otvorů	4 317 975,34	5 224 750,16
05	část B - střecha nad 1.NP	604 654,43	731 631,86
06	část B - střecha nad 2.NP	1 178 622,80	1 426 133,59
07	část B - střecha nad 3.NP	1 628 945,92	1 971 024,56
08	část B - fasáda + výplně otvorů	5 756 832,54	6 965 767,37
09	část C - střecha	1 026 983,18	1 242 649,65
10	část C - oprava spojovacího koridoru	2 894 607,15	3 502 474,65
11	Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů	137 100,00	165 891,00