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 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 763 337,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 763 337,12 21,00% 160 300,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 923 637,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

01 - část A - střecha nad 1.NP

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2021

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Projektant:
Ing. arch. Jan 

Dobeš

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 763 337,12

HSV -  Práce a dodávky HSV 150 848,06

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 511,44

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 286,76

    997 -  Přesun sutě 89 411,07

    998 -  Přesun hmot 638,79

PSV -  Práce a dodávky PSV 591 369,06

    712 -  Povlakové krytiny 254 017,50

    713 -  Izolace tepelné 270 295,47

    721 -  Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 104,00

    762 -  Konstrukce tesařské 13 782,60

    764 -  Konstrukce klempířské 43 081,89

    767 -  Konstrukce zámečnické 6 087,60

M -  Práce a dodávky M 21 120,00

    21-M -  Elektromontáže 21 120,00

01 - část A - střecha nad 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2021

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Projektant:
Ing. arch. Jan 

Dobeš

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 763 337,12

D HSV  Práce a dodávky HSV 150 848,06

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 511,44

1 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm
m2 21,152 1 345,11 28 451,77

VV "spodní pruh pod okny"

VV (25,25+1,19)*0,8 21,152

2 M 63151531
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 140mm
m2 22,210 317,86 7 059,67

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 286,76

3 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 18,000 52,71 948,78

VV (0,75+5,25)*3 18,000

4 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 540,000 2,97 1 603,80

5 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 18,000 37,89 682,02

VV (0,75+5,25)*3 18,000

6 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 

2 m2
m3 24,180 912,00 22 052,16

VV 241,8*0,1 24,180

VV Součet 24,180

D 997  Přesun sutě 89 411,07

7 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 46,612 216,60 10 096,16

8 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 46,612 171,00 7 970,65

9 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
t 46,612 171,00 7 970,65

10 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 6,000 798,00 4 788,00

VV 0,75+5,25 6,000

11 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 

použití
m 180,000 51,30 9 234,00

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 46,612 216,60 10 096,16

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1 072,076 9,12 9 777,33

14 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 12,760 798,00 10 182,48

15 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 33,852 570,00 19 295,64

D 998  Přesun hmot 638,79

16 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,566 1 128,60 638,79

D PSV  Práce a dodávky PSV 591 369,06

D 712  Povlakové krytiny 254 017,50

17 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 328,100 57,00 18 701,70

VV " Plocha střechy" 241,8 241,800

VV "Vytažení na atiku" 86,3*1 86,300

VV Součet 328,100

18 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 656,200 17,10 11 221,02

VV " Plocha střechy" 241,8*2 483,600

VV "Vytažení na atiku" 86,3*1*2 172,600

VV Součet 656,200

19 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,197 37 620,00 7 411,14

20 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 328,100 70,68 23 190,11

21 M 62866280
pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící  tl. 3 

mm na polystyren
m2 377,315 112,86 42 583,77

22 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 328,100 70,68 23 190,11

VV " Plocha střechy" 241,8 241,800

VV "Vytažení na atiku" 86,3*1 86,300

VV Součet 328,100

23 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 377,315 117,42 44 304,33

24 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 328,100 78,66 25 808,35

VV " Plocha střechy" 241,8 241,800

VV "Vytažení na atiku" 86,3*1 86,300

VV Součet 328,100

25 M 62852258

pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka 

polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný 

posyp

m2 377,315 139,08 52 476,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
% 1,000 5 130,00 5 130,00

D 713  Izolace tepelné 270 295,47

27 K 713140821
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 

kladené z polystyrenu tl do 100 mm
m2 284,950 34,20 9 745,29

VV " Plocha střechy" 241,8 241,800

VV "atikové klíny" 86,3*0,5 43,150

VV Součet 284,950

28 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 483,600 62,70 30 321,72

VV " Plocha střechy" 241,8*2 483,600

VV Součet 483,600

29 M 28375991
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 

kg/m2) tl 160mm
m2 253,890 249,66 63 386,18

30 M 28375990
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 

kg/m2) tl 140mm
m2 253,890 218,88 55 571,44

31 K 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 

atikový klín
m 86,300 57,00 4 919,10

32 M 63152008
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.100 

x100 mm
m 86,300 45,60 3 935,28

33 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena zplna, spádová vrstva
m2 241,800 62,70 15 160,86

34 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 48,360 1 710,00 82 695,60

35 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 1,000 4 560,00 4 560,00

D 721  Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 104,00

36 K 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150 kus 2,000 171,00 342,00

37 K 721233214.HLE
Střešní vtok HL 62B/5 polypropylen PP pro pochůzné 

střechy svislý odtok DN 160
kus 2,000 1 824,00 3 648,00

38 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
% 1,000 114,00 114,00

D 762  Konstrukce tesařské 13 782,60

39 K 762510819
Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových 

tl přes 20 mm na sraz lepených
m2 241,800 57,00 13 782,60

VV 241,8 241,800

D 764  Konstrukce klempířské 43 081,89

40 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 59,800 28,50 1 704,30

VV 59,8 59,800

41 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 27,274 28,50 777,31

VV "římsa" 0,35+25,25+0,1+1,224+0,35 27,274

42 K 764214407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 

z Pz plechu mechanicky kotvené rš 670 mm
m 59,800 490,20 29 313,96

VV "atika" 59,8 59,800

43 K 764215446
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 

nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm
kus 8,000 342,00 2 736,00

44 K 764218424
Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz 

plechu rš 330 mm
m 27,274 250,80 6 840,32

VV "římsa" 0,35+25,25+0,1+1,224+0,35 27,274

45 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 1,000 1 710,00 1 710,00

D 767  Konstrukce zámečnické 6 087,60

46 K 767005
D+M; Ocelový žebřík šířka 400mm, výška 4200mm, 

povrchová úprava žárové zinkování
kus 1,000 5 745,60 5 745,60

47 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 1,000 342,00 342,00

D M  Práce a dodávky M 21 120,00

D 21-M  Elektromontáže 21 120,00

48 K 21-MR1 Demontáž stávajícího hromosvodu vč. svodů m 96,000 50,00 4 800,00

49 K 21-MR2 Montáž nového hromosvodu vč. svodů m 96,000 170,00 16 320,00
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