

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

**11 - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Projektant:

Ing. arch. Jan Dobeš

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2021

IČ:

25898736

DIČ:

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

IČ:

15459501

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**137 100,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 100,00	21,00%	28 791,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**165 891,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

**11 - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů**

Místo:

Datum:

25.02.2021

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan  
Dobeš

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**137 100,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

137 100,00

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

---

VRN3 - Zařízení staveniště

114 000,00

---

VRN4 - Inženýrská činnost

17 100,00

---

VRN9 - Ostatní náklady

1 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Objekt:

**11 - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů**

Místo:

Datum: 25.02.2021

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant: Ing. arch. Jan

Dobeš

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**137 100,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				137 100,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				114 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	114 000,00	114 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení staveniště					
D	VRN4		Inženýrská činnost				17 100,00	
3	K	044002000	Revize	...	1,000	5 700,00	5 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Revize					
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	11 400,00	11 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D	VRN9		Ostatní náklady				1 000,00	
4	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní náklady					