

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany**Objednatel:****Zhotovitel:**

71421016

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednající: ředitelka organizace Ing. Martina Svojtková, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 Odpovědný pracovník: [redacted], správní inspektor mostů mobil: + [redacted] e-mail: [redacted]	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197 odpovědný pracovník: [redacted], vedoucí střediska Otovice - Nejdek mobil: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO 70947023 DIČ CZ70947023 Bank.spoj. 78-2496840247/0100, KB K.Vary Telefon: [redacted]	IČO 26402068 DIČ CZ26402068 Bank. spoj. Komerční banka, a.s., 35-6289030207/0100


II. Předmět plnění

Kvalitativní určení	Množství	III. Cena
Objednáváme u Vás: Oprava mostu ev.č. 222 4 – 3 Mírová. Rozsah prací je dán optávkovým řízením a cenovou nabídkou zhotovitele.	dle cenové nabídky ze dne 26. 4. 2021	200 622,48,- Kč vč. DPH (165 803,70 Kč bez DPH)

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
05/2021 - 31. 7. 2021	Most ev.č.222 4 – 3 Mírová	dodavatelem	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců. 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.
- Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato objednávka nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatel zhotoviteli nejdříve po schválení finančních prostředků předmetného projektu. V případě, že ke schválení a obdržení finančních prostředků nedejde ani do 120 kalendářních dnů ode dne podpisu této objednávky a objednatel tak na realizaci Díla neobdrží příslušnou dotaci, platí, že se tato smlouva zrušuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Za objednatele:Ing. Martina Svojtková
ředitelka organizace

V Sokolově, dne 4.5.2021

Razítko a podpis

Za zhotovitele:

vedoucí odd. obchodního

[redacted]
technik dodavatelsko-odběratelských vztahů

V Otovicích dne 28.4.2021 Razítko a podpis