26.3.2021

Rozpocet vyroby dokumentu
Tatra muzeum - instalace expozice
(3 dny nataceni 4k - HDR, ¢asosbéry,
2x letecké zabéry, postprodukce)

Nataceni - produkce: mezisoucty
1 den nataceni: - kamera 4k vcetné pfislusenstvi 6 200 K¢

- rezisér, kameraman 4 560 K¢

- kameraman 0 K¢

10 760 K¢ 3dny 32280 Kc

Zpracovani - postprodukce: mezisoucty
- studio, dig. stfih systém 1 hod / 860 K¢ 21 hod. 18 060 K¢

18 060 K¢ 18 060 K¢
Ostatni naklady: mezisoucty
Cas. kamera - instalace, uvedeni do provozu, odinstalace 12 000 K¢
obhlidky, pfiprava umisténi ¢asosbérnych kamer 0 K¢
letecké z&béry (dva nataceci paldny) 11 500 K&
animace 2D, 3D 0 K¢
namluveni ¢eského komentare 0 K¢
namluveni anglického komentare, preklad 0 K¢
hudba 1 600 K¢
exporty videa 800 K¢
doprava 1 km /8 KC 648 km 5 184 K¢

31 084 K¢ 31 084 K¢
Vyroba celkem: 81 424 K¢

Vyse uvedena cena je véetné dopravy a archivace véech nasnimanych materiald.
Film bude natocen a zpracovan v rozliSeni UHD (4k) a v HDR na $pickové profesionalni
technice ve formatu Sony XAVCHD.

Zpracoval: MiA. Robert NekIi Severni 642i 742 42 Senov u Nového Ji¢ina, ICO: 62368133

(neplatce DPH)
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