
   

  

Nejlepších výsledků dosáhnete, když toto portfolio PDF  

otevřete v aplikaci Acrobat X či Adobe Reader X nebo novější.
 

Opatřete si Adobe Reader nyní! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_cz




Stavba: 04/2020


Stupeň:


Objednatel: IČO: 64084744


DIČ:


73601


Zhotovitel: IČO: 27810984


DIČ: CZ27810984


721 00


Vypracoval:


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v dne


Za objednateleZa zhotovitele


440 700,00


0,00


29 400 568,82


Celkem


16 708 428,32


11 133 454,19


0,00


0,00


0,00


33 810 654,14


ASA expert a.s.


Položkový rozpočet stavby


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 


73-79


OPRAVY A INVESTICE


Dokumentace pro provádění stavby


Statutární město Havířov


Zastoupeno: Městská realitní agentura 


U Lesa 865/3a, Město, Havířov


STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.


Navrátilova 668/12, Svinov


Ostrava


P.Provazníková


29 400 568,82


4 410 085,32


1 117 986,31
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Rekapitulace dílčích částí


Číslo Název
Základ pro 


sníženou DPH


Základ pro 


základní DPH
DPH celkem Cena celkem %


01
29 400 


568,82
0,00 4 410 085,32 33 810 654,14 100


01
13 424 


550,45
0,00 2 013 682,57 15 438 233,02 46


02 508 928,80 0,00 76 339,32 585 268,12 2


03 3 670 609,50 0,00 550 591,43 4 221 200,93 12


Opravy celkem
17 604 


088,75
2 640 613,31 20 244 702,06


04
11 222 


143,57
0,00 1 683 321,54 12 905 465,11 38


05 574 336,50 0,00 86 150,48 660 486,98 2


Investice celkem
11 796 


480,07
1 769 472,01 13 565 952,08


29 400 


568,82
0,00 4 410 085,32 33 810 654,14 100


Rekonstrukce obytného 


domu na ul. Dlouhá třída 


73-79
Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Investice - Elektroinstalace


Celkem za stavbu


Opravy - Vytápění


Opravy - Elektroinstalace


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS
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Popis rozpočtu: 01 - Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu Celkem %


1 HSV 1 041 649,00 4


3 HSV 39 569,23 0


4 HSV 285,60 0


5 HSV 539 874,35 2


6 HSV 15 750,00 0


60 HSV 1 530 171,06 5


61 HSV 2 498 153,47 8


62 HSV 4 911 405,22 17


63 HSV 836 563,61 3


64 HSV 884 095,15 3


8 HSV 10 250,00 0


9 HSV 18 525,00 0


91 HSV 47 988,50 0


94 HSV 865 719,57 3


95 HSV 237 687,53 1


Doplňující práce na 


komunikaci


Lešení a stavební výtahy


Dokončovací konstrukce na 


pozemních stavbách


Trubní vedení


Úpravy povrchů, podlahy a 


osazování výplní


Úpravy povrchů vnější


Úpravy povrchů vnitřní


Úpravy povrchů vnější


Ostatní konstrukce a práce, 


bourání


Podlahy a podlahové 


konstrukce


Výplně otvorů


Vodorovné konstrukce


Komunikace


Zemní práce


Zateplení objektu bude provedeno Certifikovaným systémem tř.A, dle Cechu zateplování budov. KZS v rozpočtu vč. 


všech doplňků - okapniček, podparapetních profilů, rohovníků, apu lišt, ukončovacích profilů a kotvení.	Od tloušťky 


izolace 160 mm jsou v položkách zateplení započteny zapouštěcí hmoždinky s ocel.šroubem v počtu 6ks /m2.


Podrobná specifikace materiálů viz D.1.1.a - Technická zpráva. Kotvení viz D.1.2.a- Stavebně konstrukční řešení.


Popis zkratek:


ASŘ - Architektonicko-stavební řešení


SKŘ - Stavebně konstrukční řešení


PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení


LPS - Systém vnější ochrany před bleskem


MaR - Měření a regulace


Svislé a kompletní konstrukce
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96 HSV 1 051 306,49 4


99 HSV 472 420,99 2


997 HSV 31 950,00 0


711 PSV 1 166 079,29 4


712 PSV 134 928,35 0


713 PSV 102 905,06 0


721 PSV 13 202,23 0


722 PSV 88 411,84 0


728 PSV 99 888,26 0


734 PSV 335 386,80 1


741 PSV 1 407 244,50 5


742 PSV 164 721,00 1


743 PSV 171 345,00 1


747 PSV 1 281 826,50 4


748 PSV 306 684,00 1


762 PSV 69 797,57 0


764 PSV 420 766,71 1


766 PSV 453 307,27 2


767 PSV 2 958 541,72 10


771 PSV 421 060,72 1


773 PSV 289 696,40 1


776 PSV 36 207,49 0


783 PSV 511 777,93 2


784 PSV 520 540,40 2


786 PSV 5 593,15 0


799 PSV 173 542,00 1


21-M MON 71 625,00 0


Nátěry


Zastiňující technika


Ostatní


Elektromontáže


Elektromontáže - osvětlovací 


zařízení a svítidla


Konstrukce tesařské


Konstrukce klempířské


Konstrukce truhlářské


Konstrukce zámečnické


Podlahy z dlaždic a obklady


Podlahy teracové


Podlahy povlakové


Přesun sutě


Malby


Vnitřní kanalizace


Vnitřní vodovod


Vzduchotechnika


Armatury


Elektroinstalace - silnoproud


Elektromontáže - rozvodný 


systém


Elektromontáže - hrubá 


montáž


Elektromontáže - kompletace 


rozvodů


Bourání konstrukcí


Staveništní přesun hmot


Izolace proti vodě


Povlakové krytiny


Izolace tepelné
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46-M MON 771 525,00 3


M21 MON 274 836,31 1


D96 PSU 1 675 063,55 6


VN VN 436 950,00 1


VRN1 VN 3 750,00 0


Cena celkem 29 400 568,82 100


Přesuny suti a vybouraných 


hmot


Zemní práce při 


extr.mont.pracích


Elektromontáže


Vedlejší náklady


Průzkumné, geodetické a 


projektové práce
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S: 04/2020


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Díl: 1 Zemní práce 1 041 649,00
1 113106121R00Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na 


sucho


m2 77,07500 51,00 3 930,83 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B4 : 


0,5*(10,3+15,27+19,52+15,3+10,47) 35,43000


0,5*(1,5+1,0+8,74+15,18+16,46+29,13+11,


28)


41,64500


2 113106212R00Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici m2 28,70000 170,00 4 879,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B36 : 


70% : 


0,7*(82,0*0,5) 28,70000


3 113106231R00Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 


kamenivu


m2 4,17600 51,00 212,98 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B37 : 


2,88*1,45 4,17600


4 113106231R00Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 


kamenivu


m2 7,61450 51,00 388,34 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B21 : 


rampa : 


4,85*1,57 7,61450


5 113106231R00Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 


kamenivu


m2 124,41000 51,00 6 344,91 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.R2 : 


2,15*17,0+1,93*16,0+1,89*1,0 69,32000


2,0*5,0+1,8*6,0+2,01*9,0+1,8*9,0 55,09000


6 113107520R00Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené 


tl.20 cm


m2 11,79050 125,00 1 473,81 RTS 20/ II


ozn.B21 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,61450 7,61450


ozn.B37 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,17600 4,17600


7 113107615R00Odstranění podkladu nad 50 


m2,kam.drcené tl.15 cm


m2 77,07500 125,00 9 634,38 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B4 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 77,07500 77,07500


8 113107620R00Odstranění podkladu nad 50 


m2,kam.drcené tl.20 cm


m2 124,41000 140,00 17 417,40 RTS 20/ II


ozn.R5 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 124,41000 124,41000


9 113201111R00Vytrhání obrubníků chodníkových a 


parkových


m 126,00000 136,00 17 136,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.R2 : 


2*(17,0+16,0+1,0+5,0+6,0+9,0+9,0) 126,00000


10 113201111R00Vytrhání obrubníků chodníkových a 


parkových


m 5,53000 136,00 752,08 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B4 : 


0,5+0,6 1,10000


ozn.B37 : 


2,93+1,5 4,43000


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS
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S: 04/2020


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


11 113231536R00Bourání odvodňovacího žlabu m 24,60000 220,00 5 412,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B36 : 


30% : 


0,3*82,0 24,60000


12 115101201R00Čerpání vody na výšku do 10 m, pomocí 


čerpadla


h 90,00000 170,00 15 300,00 RTS 20/ II


13 115201502R00Montáž odpadního potrubí DN 200, vč. 


potrubí,  pro odčerpávání vody


m 100,00000 255,00 25 500,00 RTS 20/ II


14 115201512R00Demontáž odpadního potrubí DN 200 m 100,00000 85,00 8 500,00 RTS 20/ II


15 121101102R00Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 


100 m


m3 7,98000 255,00 2 034,90 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


0,3*(9,5*2,8) 7,98000


16 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 


4


m3 411,48950 1 235,00 508 189,53 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01,07,08,09 : 


ozn.R4 : 


SV : 


1,0*2,26*3,93 8,88180


1,0*1,91*73,75 140,86250


JZ : 


1,0*2,65*77,68 205,85200


-(1,0*2,27*0,34)*2 -1,54360


SZ : 


1,0*1,41*(11,18+1,0*2) 18,58380


JV : 


1,0*2,81*(11,18+1,0*2) 37,03580


odvodňovací žlábek : 


0,1*0,1*(77,68*2+11,18*2+1,0*4) 1,81720


17 151101101R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - 


hl.do 2 m


m2 86,93000 80,40 6 989,17 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 08 : 


ozn.R4 : 


SV : 


1,0*73,75 73,75000


SZ : 


1,0*(11,18+1,0*2) 13,18000


18 151101102R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - 


hl.do 4 m


m2 94,79000 97,50 9 242,03 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01,07,09 : 


ozn.R4 : 


SV : 


1,0*3,93 3,93000


JZ : 


1,0*77,68 77,68000


JV : 


1,0*(11,18+1,0*2) 13,18000


19 151101111R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. 


do 2 m


m2 86,93000 42,50 3 694,53 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 86,93000 86,93000


20 151101112R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. 


do 4 m


m2 94,79000 46,00 4 360,34 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 94,79000 94,79000


včetně roznášecích desek z OSB tl.22mm


včetně roznášecích desek z OSB tl.22mm


včetně betonového lože
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S: 04/2020


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


21 161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 


m


m3 226,31923 130,00 29 421,50 RTS 20/ II


55% z celkového objemu : 


Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 


411,48951*0,55


226,31923


22 162201102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 


50 m


m3 69,38062 200,00 13 876,12 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 


411,48950


411,48950


Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 


342,10888*-1


-342,10888


23 162701102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 


7000 m


m3 74,36062 663,00 49 301,09 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 


411,48950


411,48950


Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 7,98000 7,98000


Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 


342,10888*-1


-342,10888


Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,00000*-


1


-3,00000


24 167101102R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 


100 m3


m3 74,36063 204,00 15 169,57 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 74,36062 74,36062


25 174101102R00Zásyp ruční se zhutněním m3 342,10888 400,00 136 843,55 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 


411,48950


411,48950


odpočet TI pod terénem : 


Hodnota z bývalého odkazu. : -61,280625 -61,28063


odpočet obsyp potrubí : 


Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,10000*-


1


-8,10000


26 174101102R00Zásyp ruční se zhutněním m3 3,00000 400,00 1 200,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


zásyp po B21 : 


3,0 3,00000


27 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s 


dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm


m3 8,10000 1 402,50 11 360,25 RTS 20/ II


viz výkres C3 : 


0,3*0,3*90,0 8,10000


28 175101201R00Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 33,00000 440,00 14 520,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


33 33,00000


29 175101209R00Příplatek za prohození ( prosetí ) zeminy m3 82,29790 100,00 8 229,79 RTS 20/ II


předpoklad 20% : 


Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 


411,48950*0,2


82,29790


30 181301101R00Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 


500m2 rekultivace poškozených okolních 


ploch


m2 200,00000 117,00 23 400,00 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 


400,00000*0,5


200,00000


31 181301105R00Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 


500m2


m2 16,00000 100,00 1 600,00 RTS 20/ II


odstranění větších kamenů a suti


s přemístěním na místo potřeby


se složením na dočasnou deponii


se složením na skládku


s přemístěním materiálu pro zásyp
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S: 04/2020


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


dosyp po B21 a B37 : 


16,0 16,00000


32 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 74,36063 221,00 16 433,70 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 74,36062 74,36062


33 11510000RRAAPohotovost čerp.soupravy den 90,00000 136,00 12 240,00 Vlastní


34 R vyvěšení Vyvěšení a podepření inženýrských sítí ve 


výkopu


m 90,00000 75,00 6 750,00 Vlastní


viz výkres C3 : 


90,0 90,00000


35 R-zajištění Zajištění základů elektroskříní, 


kanalizačních šachtic apod. proti sesunutí, 


proražení apod. při provádění výkopů


kus 5,00000 850,00 4 250,00 Vlastní


36 180400020RA0Založení trávníku parkového, rovina, dodání 


osiva


m2 400,00000 63,00 25 200,00 RTS 20/ II


37 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy vč. 


dopravních nákladů


m3 14,80000 586,50 8 680,20 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 


200,00000*0,05


10,00000


Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 


16,00000*0,3


4,80000


38 58125110R Zemina jílovinová vč. dopravních nákladů t 69,30000 170,00 11 781,00 RTS 20/ II


2,1t/m3 : 


předpoklad nové zeminy : 


Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 


33,00000*2,1


69,30000


Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 795,88
39 310235241RT2Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 


30 cm s použitím suché maltové směsi


kus 2,00000 170,00 340,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B29 : 


2 2,00000


40 310271537R00Zazdívka otvorů do 1m2, 


pórobet.tvárnice,tl.37,5cm


m3 1,13400 4 845,00 5 494,23 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 18 : 


dozdívky niky nad dveřmi : 


0,375*(1,4*0,72)*3 1,13400


41 317314140R00Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 


400 mm


kus 6,00000 850,00 5 100,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS12 : 


2*3 6,00000


42 317941123R00Osazení ocelových válcovaných nosníků  


č.14-22


t 0,14706 12 750,00 1 875,02 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS12 : 


2*1,9*3*12,9/1000 0,14706


43 320101111R00Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 


1000 kg


m3 0,07350 4 250,00 312,38 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS19 : 


0,35*0,15*1,4 0,07350


44 346244381RT2Plentování ocelových nosníků výšky do 20 


cm s použitím suché maltové směsi


m2 2,13750 850,00 1 816,88 RTS 20/ II


vč. přikotvení
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S: 04/2020


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS12 : 


0,375*1,9*3 2,13750


45 346481111RT2Zaplentování rýh, nosníků rabicovým 


pletivem s použitím suché maltové směsi


m2 4,41750 935,00 4 130,36 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS12 : 


(0,375+0,2*2)*1,9*3 4,41750


46 13383425R Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 


S235


t 0,15441 28 800,00 4 447,01 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 


0,14706*1,05


0,15441


47 59228520R Schodišťový prvek z vibrolisovaného betonu 


350x150x1400mm přírodní, impregnovaný


kus 1,00000 5 280,00 5 280,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS19 : 


1 1,00000


Díl: 4 Vodorovné konstrukce 285,60
48 423321113R00Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 


0,1 m3


m3 0,04800 5 950,00 285,60 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS7 : 


(0,2*0,2*0,15)*4*2 0,04800


Díl: 5 Komunikace 539 874,35
49 451579877R00Příplatek za další 1cm štěrkopísku m2 296,30000 34,00 10 074,20 RTS 20/ II


Skladba S10 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 


83,49500*2


166,99000


ozn.OS14 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 


64,65500*2


129,31000


50 451579977R00Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti m2 256,96800 42,50 10 921,14 RTS 20/ II


ozn.R2 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 


128,48400*2


256,96800


51 564211111R00Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 


5 cm frakce 32/64


m2 317,99000 93,50 29 732,07 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


Skladba S4 : 


podlaha 1.PP : 


Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 


317,99000


317,99000


52 564231111R00Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 


10 cm frakce 16/32


m2 317,99000 161,50 51 355,39 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


Skladba S4 : 


podlaha 1.PP : 


229,1+42,73+51,77 323,60000


-(0,6*6+1,27+0,74) -5,61000


53 564251111R00Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 


15 cm frakce 16/32


m2 83,49500 212,50 17 742,69 RTS 20/ II


Skladba S10 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 83,49500 83,49500


nášlapná a pohledová vrstva upravena tryskáním, ukončení zkosenou horní hranou
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S: 04/2020


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


54 564831111RT2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 


10 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm


m2 64,65500 170,00 10 991,35 RTS 20/ II


ozn.OS14 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 64,65500 64,65500


55 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 


15 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm


m2 128,48400 255,00 32 763,42 RTS 20/ II


ozn.R5 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 


128,48400


128,48400


56 596215020R00Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 


3 cm


m2 128,48400 595,00 76 447,98 RTS 20/ II


ozn.R2 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 124,41000 124,41000


doplnění : 


0,3*(2,15+1,93+1,89) 1,79100


0,3*(2,0+1,8+2,01+1,8) 2,28300


57 596291113R00Řezání žlabovek tl. 80 mm m 19,30000 204,00 3 937,20 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS14 : 


20% : 


0,2*96,5 19,30000


58 596811111R00Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z 


kameniva těž. tl.3 cm


m2 64,65500 510,00 32 974,05 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS14 : 


0,67*96,5 64,65500


59 596811111R00Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z 


kameniva těž. tl.3 cm


m2 83,49500 510,00 42 582,45 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


Skladba 10 : 


0,5*(10,26+15,27+19,52+15,3+10,7) 35,52500


0,5*(11,54+9,2+18,1+16,46+29,1+11,54) 47,97000


60 627451131R00Vyplnění spár dlažby betonem XF4 m2 64,65500 425,00 27 478,38 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 64,65500 64,65500


61 59709331RRS1Žlab odvodňovací, 500x200x1000 mm, 


D400, rošt litina, beton C35/45


kus 8,00000 9 100,00 72 800,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS15 : 


8 8,00000


62 5924502RR Dlažba zámková 20x10x5 cm , dle stávající m2 25,69680 450,00 11 563,56 Vlastní


předpoklad 20% nových : 


Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 


128,48400*0,2


25,69680


63 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 87,66975 315,00 27 615,97 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 


83,49500*1,05


87,66975


64 OS14 Žlabovka betonová 590x330x80 mm z 


vibrolisovaného betonu XF4


kus 307,00000 263,50 80 894,50 Vlastní


Díl: 60 Úpravy povrchů vnější 117 965,06
65 602015112RT5Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 


20 mm


m2 171,56792 221,00 37 916,51 RTS 20/ II


Hodnota z bývalého odkazu. : 171,567915 171,56792


66 602021211RT5Omítka stěn cement. jádrová tloušťka vrstvy 


20 mm


m2 313,91590 255,00 80 048,55 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19,20 : 


vč. betonového lože C15/20, XC2


Stránka 11 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 04/2020


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Skladba S5 - oprava HI : 


SV : 


1,76*3,93+1,41*73,75 110,90430


JZ : 


2,15*77,68 167,01200


SZ : 


0,91*11,18 10,17380


JV : 


2,31*11,18 25,82580


Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 546 691,55
67 601011141RT1Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 2 


mm


m2 1 077,54000 252,00 271 540,08 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 


1077,54000


1 


077,54000
68 601015191R00Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé 


omítky


m2 1 077,54000 40,30 43 424,86 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 


1077,54000


1 


077,54000
69 601016195R00Penetrace hloubk. stropů m2 215,50800 40,30 8 684,97 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 


1077,54000*0,2


215,50800


70 601016195R00Penetrace hloubk. stropů m2 702,17000 40,30 28 297,45 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


Skladba S3 : 


strop 1S : 


45,59+71,82+45,2+45,8 208,41000


34,76+35,35+45,2 115,31000


220,8+12,54+50,61+42,73+51,77 378,45000


71 602011141RT1Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka 


vrstvy 2 mm


m2 2 807,91620 180,00 505 424,92 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 


2514,01220


2 


514,01220
Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 


293,90400


293,90400


72 602015122RT7Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 


30 mm


m2 26,15000 476,00 12 447,40 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


vyrovnání v místě nových překladů : 


D2 : (0,1+0,2*2)*1,2*1 0,60000


D3 : (0,1+0,2*2)*1,1*1 0,55000


D4 : (0,1+0,2*2)*1,0*50 25,00000


73 602015151R00Štuk na stěnách sanač. ručně tl.3 mm m2 252,79500 270,00 68 254,65 RTS 20/ II


ozn.R8 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 


252,79500


252,79500


74 602033191R00Penetrační vápenný nátěr stěn m2 252,79500 34,00 8 595,03 RTS 20/ II


ozn.R8 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 


252,79500


252,79500


75 602015191R00Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé 


omítky


m2 2 807,91620 22,00 61 774,16 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 


2807,91620


2 


807,91620
76 602016193R00Penetrace hloubková stěn m2 705,51924 34,00 23 987,65 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 


2807,91620*0,2


561,58324


Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 


109,99800


109,99800


Včetně pomocného lešení.
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S: 04/2020


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 7,78800 7,78800


Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 26,15000 26,15000


77 610991001R00Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 


mm


m 25,52000 22,80 581,86 RTS 20/ II


viz výpis prvků: Ostatní prvky : 


OS3 : 


2*(1,4+1,5)*4 23,20000


Koeficient : 0,10 2,32000


78 612421637R00Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 7,78800 425,00 3 309,90 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 18 : 


dozdívky niky nad dveřmi : 


1,92*0,9*3 5,18400


viz detail 10 : 


střešní výlez : 


0,35*(0,93*4)*2 2,60400


79 612425931R00Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 109,99800 765,00 84 148,47 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D2 : 2*0,15*(1,0+2,02*2)*1 1,51200


D3 : 2*0,15*(0,9+2,02*2)*1 1,48200


D4 : 2*0,15*(0,9+2,02*2)*50 74,10000


D5 : 2*0,15*(0,9+2,02*2)*8 11,85600


D6 : 2*0,15*(1,0+2,02*2)*12 18,14400


D7 : 2*0,15*(0,9+2,02*2)*1 1,48200


D8 : 2*0,15*(0,7+2,02*2)*1 1,42200


80 612434132RT1Omítkový sanač.syst.,vnitřní,2vrst. m2 252,79500 937,70 237 045,87 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.R8 : 


1.PP : 


1,5*(3,17+0,97+1,3+3,33+2,5+1,28+0,99) 20,31000


1,5*(2,13+0,95+1,23+1,11+1,0+2,16+0,88) 14,19000


1,5*(1,5+2,5+2,9+1,33+1,04+3,42+3,2) 23,83500


1,5*(1,05+1,32+3,25+2,5+1,17+1,0+2,24) 18,79500


1,5*(1,0+1,12+1,17+0,95+1,22+3,4+2,5) 17,04000


1,5*(3,12+1,33+1,0+0,96+2,2+3,84) 18,67500


1,5*(1,1+5,72+10,42+8,52+22,95+4,4) 79,66500


1,5*(2,1+8,46+19,0+5,93+1,1+0,92+0,88*2+


0,92)


60,28500


81 612481113R00Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s 


vypnutím


m2 143,93600 276,00 39 726,34 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 


109,99800


109,99800


Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 7,78800 7,78800


Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 26,15000 26,15000


82 622412316RT1Nátěr stěn vápenný m2 252,79500 85,00 21 487,58 RTS 20/ II


ozn.R8 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 


252,79500


252,79500


83 61142131RR00Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - 


hrubých


m2 1 077,54000 51,00 54 954,54 Vlastní


Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 


1077,54000


1 


077,54000
84 61242131RR00Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - 


hrubých


m2 2 807,91620 26,00 73 005,82 Vlastní


Systém je tvořen sanačním podhozem a sanační jádrovou omítkou.


Položka obsahuje vápenný nátěr ve dvou vrstvách.


Minerální vápenný nátěr pro natírání fasádních i vnitřních ploch na sanační omítky.


Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 


2807,91620


2 


807,91620


Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 289 246,54
85 622422511R00Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 


50 %


m2 2 045,26586 26,00 53 176,91 RTS 20/ II


19,92375 19,92375


41,89143 41,89143


49,86975 49,86975


1837,51248 1 


837,5124871,7255 71,72550


Koeficient : -0,05 -101,04615


ostění : 


Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 


125,38910


125,38910


86 622904112R00Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 


2, vč. odstraňovače řas, mechů a lišejníků


m2 2 208,25538 85,00 187 701,71 RTS 20/ II


19,92375 19,92375


171,567915 171,56792


41,89143 41,89143


49,86975 49,86975


1837,51248 1 


837,5124871,7255 71,72550


Koeficient : -0,05 -109,62454


ostění : 


Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 


125,38910


125,38910


87 622904121R00Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 437,71875 110,50 48 367,92 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19,20 : 


Skladba S5 - oprava HI : 


437,71875 437,71875


Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 245 903,98


88 614471715R00Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní 


můstek


m2 33,05236 238,00 7 866,46 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 0,49600 0,49600


Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 32,55636 32,55636


89 622474130R00Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, 


tl.30 mm


m2 32,55636 605,00 19 696,60 RTS 20/ II


předpoklad 20% : 


ozn.B7 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 


106,51680*0,2


21,30336


ozn.B35+B39 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 


40,85500*0,2


8,17100


Mezisoučet 29,47436


viz výkres D.1.1.b - 09 : 


ozn.R13 : 


základy elektroskříní : 


1,14*(1,47+0,34*2)+1,14*0,34 2,83860


-(1,08*0,63) -0,68040


0,56*(0,53+0,38*2)+0,53*0,38 0,92380


Mezisoučet 3,08200


90 624472101R00Antikorozní nátěr výztuže m2 15,54138 221,00 3 434,64 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 0,49600 0,49600


předpoklad 10% : 


Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 
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Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


ozn.B7 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 


106,51680*0,1


10,65168


ozn.B35+B39 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 


40,85500*0,1


4,08550


Mezisoučet 15,23318


viz výkres D.1.1.b - 09 : 


ozn.R13 : 


základy elektroskříní : 


0,10*(1,14*(1,47+0,34*2)+1,14*0,34) 0,28386


-0,10*(1,08*0,63) -0,06804


0,10*(0,56*(0,53+0,38*2)+0,53*0,38) 0,09238


Mezisoučet 0,30820


91 631312621RN5Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z 


betonu prostého XC2


m3 3,76740 4 550,00 17 141,67 RTS 20/ II


viz Detail 9 : 


0,05*0,42*(77,68*2+11,18*2+0,42*4) 3,76740


92 631312711R00Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 0,02450 4 550,00 111,48 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS19 : 


0,05*(0,35*1,4)*1 0,02450


93 631361921RT4Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr 


drátu  6,0, oka 100/100 mm


t 0,42977 25 000,00 10 744,25 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12,13,14,15,18 : 


Skladba S6 : 


viz detail 12 : 


balkony u okapu : 


0,4*(2,75+0,87*2)*46*4,335/1000 0,35814


Koeficient : 0,20 0,07163


94 631361921RT5Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr 


drátu  6,0, oka 150/150 mm


t 0,15541 25 000,00 3 885,25 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12 : 


Skladba S7 : 


6,5*3,033/1000 0,01971


Skladba S8 : 


36,2*3,033/1000 0,10979


Koeficient : 0,20 0,02590


95 632421130RT1Potěr,ručně zpracovaný,tl.20 mm 


samonivelační, pevnost 25 MPa


m2 42,70000 467,50 19 962,25 RTS 20/ II


Skladba S7 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 6,50000 6,50000


Skladba S8 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 


36,20000


36,20000


96 632421150RU1Potěr,ručně zpracovaný,tl.40 mm balkonový m2 65,08080 654,50 42 595,38 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12,13,14,15,18 : 


Skladba S6 : 


balkony : 


(2,75*0,87+0,74*0,12)*46 114,13980


odpočet u okapu : 


Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 


49,05900*-1


-49,05900


97 632421190RU1Potěr,ručně zpracovaný,tl.80 mm balkonový m2 49,05900 1 016,60 49 873,38 RTS 20/ II


včetně penetrace podkladu.


včetně penetrace podkladu.
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viz výkres D.1.1.b - 12,13,14,15,18 : 


Skladba S6 : 


balkony u okapu : 


0,27*(2,75+0,6*2)*46 49,05900


98 632451021R00Vyrovnávací potěr MC, v pásu, tl. 20 mm m2 1,86000 765,00 1 422,90 RTS 20/ II


viz detail 10 : 


střešní výlez : 


0,25*(0,93*4)*2 1,86000


99 632478127R00Reprofilace-cement.hmota tl.do 30 mm m2 0,49600 1 105,00 548,08 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.R6 : 


předpoklad 20% : 


0,20*0,1*(2,8*2+0,3*2)*4 0,49600


100 63241115RRT1Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 60 mm 


cementový potěr, 25 MPa


m2 42,70000 884,00 37 746,80 Vlastní


Skladba S7 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 6,50000 6,50000


Skladba S8 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 


36,20000


36,20000


101 R fabion Fabion z vysprávkové vodotěsné malty 


150x150mm


m 178,32000 170,00 30 314,40 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19,20 : 


Skladba S5 - oprava HI : 


77,68*2+11,18*2+0,15*4 178,32000


102 631100002RA0Podlaha z dlažby keramické,podkladní 


mazanina 8 cm


m2 1,22100 459,00 560,44 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12 : 


1.NP : 


doplnění podlahy u bouraných dveří : 


0,8*0,3*2+1,0*0,3 0,78000


1,47*0,3 0,44100


Díl: 64 Výplně otvorů 881 660,00
103 642942111R00Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 


2,5 m2


kus 60,00000 595,00 35 700,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D4 : 25+25 50,00000


D5 : 6+2 8,00000


D7 : 1 1,00000


D8 : 1 1,00000


104 766670021R00Montáž kliky a štítku kus 60,00000 136,00 8 160,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D4 : 25+25 50,00000


D5 : 6+2 8,00000


D7 : 1 1,00000


D8 : 1 1,00000


105 D2 D+M Vnitřní dveře bezpeč.protipožár.1kř. 


900x1970mm P, plné hladké, CPL laminát, 


EI30 DP3, RC3, ocel.protipožár.zárubeň 


tl.100mm, včetně příslušenství dle PD


kus 1,00000 22 500,00 22 500,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D2 : 


1 1,00000


včetně penetrace podkladu.


vč. penetrace


doplnění podlahy dle stávající podlahové krytiny
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106 D3 D+M Vnitřní dveře kov.protipožár.1kř. 


800x1970mm L, plné hladké,  zárubeň 


tl.100mm, včetně příslušenství dle PD


kus 1,00000 21 250,00 21 250,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D3 : 


1 1,00000


107 D6 D+M Vnitřní dveře protipožární CPL laminát 


1kř. 800x1970mm, plné hladké, EI30/DP3, 


zárubeň tl.100mm, včetně příslušenství dle 


PD


kus 12,00000 17 750,00 213 000,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D6L : 8 8,00000


D6P : 4 4,00000


108 54914592R Kliky se štítem kus 60,00000 270,00 16 200,00 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 


60,00000


60,00000


109 553307101R Zárubeň ocelová 100 DV 600x1970x100 P 


pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, 


kapsové závěsy


kus 1,00000 1 700,00 1 700,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D8 : 1 1,00000


110 553307110R Zárubeň ocelová 100 DV 700x1970x100 L 


pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, 


kapsové závěsy


kus 25,00000 1 800,00 45 000,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D4 : 25 25,00000


111 553307111R Zárubeň ocelová 100 DV 700x1970x100 P 


pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, 


kapsové závěsy


kus 25,00000 1 800,00 45 000,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D4 : 25 25,00000


112 553307120R Zárubeň ocelová 100 DV 800x1970x100 L 


pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, 


kapsové závěsy


kus 6,00000 1 950,00 11 700,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D5 : 6 6,00000


113 553307121R Zárubeň ocelová 100 DV 800x1970x100 P 


pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, 


kapsové závěsy


kus 3,00000 1 950,00 5 850,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D5 : 2 2,00000


D7 : 1 1,00000


114 D4- dveře Dveře vnitřní CPL lamino plné 1kř. 70x197 


cm odlehčená DTD, tři kov.závěsy, 


cylindr.zámek+5 klíčů


kus 50,00000 7 300,00 365 000,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D4L : 25 25,00000


D4P : 25 25,00000


115 D5- dveře Dveře vnitřní CPL lamino plné 1kř. 80x197 


cm odlehčená DTD, tři kov.závěsy, 


cylindr.zámek+5 klíčů


kus 8,00000 9 000,00 72 000,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D5L : 6 6,00000


D5P : 2 2,00000


116 D7- dveře Dveře vnitřní CPL lamino plné 1kř. 80x197 


cm odlehčená DTD, tři kov.závěsy, 


cylindr.zámek+5 klíčů, prah,samozavírač


kus 1,00000 10 200,00 10 200,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D7P : 1 1,00000
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117 D8- dveře Dveře vnitřní CPL lamino plné 1kř. 60x197 


cm odlehčená DTD, tři kov.závěsy, 


cylindr.zámek+5 klíčů


kus 1,00000 8 400,00 8 400,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D8P : 1 1,00000


Díl: 8 Trubní vedení 10 250,00
118 899721112R00Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 90,00000 20,00 1 800,00 RTS 20/ II


viz výkres C3 : 


90,0 90,00000


119 OS8 D+M Kanalizační ŽB skruž v.400mm, 


C35/45 XF1, B125, vyrovnávací prstenec,  


těsnění, ocel.stupadla s PE povlakem, vč. 


příslušenství dle PD


kus 1,00000 8 450,00 8 450,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků : Ostatní 


prvky : 
OS8 : 


1 1,00000


Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 47 988,50
120 916561111R00Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 


s opěrou


m 133,00000 150,00 19 950,00 RTS 20/ II


ozn.R2 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 126,00000 126,00000


doplnění : 


0,5*2*7 7,00000


121 918101111R00Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 


12/15


m3 2,99250 4 200,00 12 568,50 RTS 20/ II


0,15*0,15*133,0 2,99250


122 5921733RR Obrubník zahradní 1000/50/300 mm šedý kus 140,00000 110,50 15 470,00 Vlastní


Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 400,00
123 941955003R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 


2,5 m


m2 50,00000 68,00 3 400,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 18 : 


schodiště : 


12,5*4 50,00000


Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 


pozemních stavbách


136 154,48


124 952902110R00Čištění zametáním v místnostech a 


chodbách


m2 1 038,10000 6,00 6 228,60 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11-15 : 


společné prostory : 


1.PP : 811,1 811,10000


1.NP : 12,5*4+9,0*3 77,00000


2.NP : 12,5*4 50,00000


3.NP : 12,5*4 50,00000


4.NP : 12,5*4 50,00000


125 777101101R00Příprava podkladu - vysávání podlah 


prům.vysavačem


m2 143,98000 13,60 1 958,13 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 6,50000 6,50000


Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 4,33500 4,33500


Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 


36,20000


36,20000


Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 


96,94500


96,94500


126 95398120RR02Chemické kotvy, beton, M10x120mm, malta 


chemická


kus 184,00000 141,00 25 944,00 Vlastní


bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 


zámečnických prvků : 


vč. vyvrtání a vyčištění otvoru
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Z2,Z3 : 


kotvení zábradlí : 


4*1*46 184,00000


127 95398120RR05Chemické kotvy, škvárobeton, 


M12x120mm, malta chemická


kus 368,00000 165,00 60 720,00 Vlastní


bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 


zámečnických prvků : 
Z2,Z3 : 


kotvení zábradlí : 


2*4*46 368,00000


128 OS18 D+M Betonová lavička s opěradlem C30/37, 


impreg.povrch, 500x2000x800mm, dřevěné 


sedátka a opěradla z barev.teakového 


dřeva, vč. kotvení


kus 1,00000 14 300,00 14 300,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS18 : 


1 1,00000


129 R10 Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě 


( cedulek, označení inž.sítí apod.),  vč. 


montážního materiálu


kus 28,00000 720,00 20 160,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 07,08,09 : 


ozn.R10 : 


SV : 10 10,00000


JZ : 15 15,00000


SZ : 3 3,00000


130 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 18,25000 375,00 6 843,75 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 07,08 : 


ozn.B9 : 


sušáků - 17ks : 17 17,00000


konzol a drobných prvků - 5ks : 1,25 1,25000


Díl: 96 Bourání konstrukcí 994 523,27
131 961044111R00Bourání základů z betonu prostého m3 17,00000 4 250,00 72 250,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B19 : 


1.PP : 


5,0+7,0 12,00000


viz výkres D.1.1.b - 10 : 


ozn.B8 : 


5,0 5,00000


132 961055111R00Bourání základů železobetonových m3 4,14672 4 250,00 17 623,56 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 08 : 


ozn.B11 : 


JZ : 1,0*0,6*0,6 0,36000


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B21 : 


základy rampy : 


1,25*1,3*0,34*2 1,10500


1,13*3,49*0,34*2 2,68172


133 962042321R00Bourání zdiva nadzákladového z betonu 


prostého


m3 2,43712 4 250,00 10 357,76 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B21 : 


zídky rampy a zákr.desky : 


vč. vyvrtání a vyčištění otvoru


Demontáž prvků na fasádě.
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0,7*4,74*0,34*2 2,25624


0,05*4,76*0,38*2 0,18088


134 963042819R00Bourání schodišťových stupňů betonových m 14,27000 340,00 4 851,80 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B22 : 


stupně před vchody : 


2,05+2,15*2+1,9 8,25000


1,84+2,03+2,15 6,02000


135 963042819R00Bourání schodišťových stupňů betonových m 3,06000 340,00 1 040,40 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B39 : 


1,53*2 3,06000


136 964011211R00Vybourání ŽB překladů prefa  dl. 3 m, 50 


kg/m


m3 0,02600 4 250,00 110,50 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B41 : 


0,1*0,2*1,3 0,02600


137 965042131R00Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 


4 m2


m3 5,32584 4 760,00 25 351,00 RTS 20/ II


ozn.B7 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 


106,51680*0,05


5,32584


138 965042141R00Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 


4 m2


m3 2,45130 4 250,00 10 418,03 RTS 20/ II


ozn.B35 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 


40,85500*0,06


2,45130


139 965042241RT4Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, 


nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 


15 cm


m3 1,14218 4 250,00 4 854,27 RTS 20/ II


ozn.B21 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 


7,61453*0,15


1,14218


140 965049112RT2Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 


10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí


m3 1,14218 340,00 388,34 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 1,14218 1,14218


141 965081713R00Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 


1 m2


m2 106,51680 221,00 23 540,21 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 08 : 


ozn.B7 : 


JZ : 


(2,63*0,81+0,74*0,12)*48 106,51680


142 965081813R00Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, 


nad 1 m2


m2 40,85500 136,00 5 556,28 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B35 : 


(2,5*1,39+1,14*0,3+1,4*0,19)*4 16,33200


(1,55*1,76+2,04*1,49+1,4*0,16)*1 5,99160


(1,44*1,7+2,07*1,51+1,4*0,16)*1 5,79770


(2,5*1,4+0,9*0,5+1,53*3,53)*1 9,35090


(2,12*1,49+1,4*0,16)*1 3,38280


143 965081702R00Bourání soklíků z dlažeb keramických m 137,76000 51,00 7 025,76 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 08 : 


ozn.B7 : 


JZ : 


(2,63+0,12*2)*48 137,76000


teracové stupně
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144 965081702R00Bourání soklíků z dlažeb keramických m 134,12000 51,00 6 840,12 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02-05 : 


ozn.B27 : 


chodby schodišť : 


(6,2+5,3-(0,9*3+1,4))*4 29,60000


(9,14-(0,9+1,4))*3 20,52000


(4,9+4,8-(0,9*3))*4*3 84,00000


145 965082941R00Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv 


plochy


m3 127,15600 960,00 122 069,76 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B19 : 


1.PP : 


0,4*(229,0+42,73+51,77) 129,40000


-0,4*(0,6*6+1,27+0,74) -2,24400


146 967023692R00Přisekání betonových ploch do 2 m2 m2 33,81476 510,00 17 245,53 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B20 : 


1,4*0,38*7 3,72400


předpoklad 20% : 


ozn.B7 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 


106,51680*0,2


21,30336


ozn.B35+B39 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 


40,85500*0,2


8,17100


Mezisoučet 33,19836


viz výkres D.1.1.b - 09 : 


ozn.R13 : 


základy elektroskříní : 


předpoklad 20% : 


0,20*(1,14*(1,47+0,34*2)+1,14*0,34) 0,56772


-0,20*(1,08*0,63) -0,13608


0,20*(0,56*(0,53+0,38*2)+0,53*0,38) 0,18476


Mezisoučet 0,61640


147 967031132R00Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 16,74520 255,00 4 270,03 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B15 : 


1.PP : 


(0,15*0,8+0,05*2,02*2)*51 16,42200


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B38 : 


0,08*2,02*2 0,32320


148 967031733R00Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 


15 cm


m2 224,43120 170,00 38 153,30 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 10 : 


ozn.B8 : 


1,26*(77,78*2+11,28*2) 224,43120


149 968061125R00Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 


m2


kus 51,00000 170,00 8 670,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B15 : 


1.PP : 


51 51,00000


150 968062455R00Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. 


do 2 m2


m2 72,11400 255,00 18 389,07 RTS 20/ II


HI přizdívka
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B15 : 


1.PP : 


(0,7*2,02)*51 72,11400


151 968071112R00Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 


1,5 m2


kus 1,00000 170,00 170,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B17 : 


1.PP : 


1 1,00000


152 968071125R00Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 


2 m2


kus 22,00000 170,00 3 740,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01,02 : 


ozn.B14 : 


1.PP : 


21 21,00000


1.NP : 


1 1,00000


153 968072455R00Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 


2 m2


m2 41,81400 306,00 12 795,08 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01,02 : 


ozn.B14 : 


1.PP : 


0,9*2,02*21 38,17800


1.NP : 


0,9*2,02*2 3,63600


154 968072875R00Vybourání mříží pl. do 2 m2 m2 18,00980 425,00 7 654,17 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B31 : 


0,9*2,0*8 14,40000


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B40 : 


0,9*0,63*2+0,88*0,43*2 1,89080


0,9*0,45+0,9*0,56+0,9*0,9 1,71900


155 968072876R00Vybourání mříží pl.nad 2 m2 m2 4,57320 425,00 1 943,61 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B31 : 


1,2*1,9 2,28000


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B5 : 


1,47*1,56 2,29320


156 970231100R00Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm m 381,00000 200,00 76 200,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01,02 : 


ozn.B14 : 


1.PP : 


(0,9+2,02*2)*20 98,80000


1.NP : 


(0,9+2,02*2)*2 9,88000


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B15 : 


1.PP : 


(0,8+2,17*2)*51 262,14000


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B38 : 


2,02*2 4,04000
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B14 : 


1,3+2,22*2+0,4 6,14000


157 970241100R00Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 179,52000 280,00 50 265,60 RTS 20/ II


viz detail 9 : 


77,68*2+11,18*2+0,45*4 179,52000


158 971033531R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, 


MVC


m2 0,27000 340,00 91,80 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B41 : 


0,3*0,9 0,27000


159 971052551R00Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 1 m2, tl. 60 


cm


m3 1,08675 5 950,00 6 466,16 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B20 : 


0,375*(1,4*0,69)*3 1,08675


160 973042251R00Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, 


hl. 30 cm


kus 8,00000 595,00 4 760,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS7 : 


4*2 8,00000


161 973042261R00Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, 


hl. 45 cm


kus 6,00000 935,00 5 610,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B32 : 


2*3 6,00000


162 975053141R00Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 


1500 kg/m2


m 15,10000 510,00 7 701,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B38 : 


1,4+1,1 2,50000


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS12 : 


2,1*2*3 12,60000


163 976061111R00Vybourání dřevěných madel m 120,00000 136,00 16 320,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01-05,10 : 


ozn.R1 : 


120,0 120,00000


164 976071111R00Vybourání kovových zábradlí a madel m 223,20000 255,00 56 916,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 08 : 


ozn.B6 : 


JZ : 


(2,53+0,86*2)*48 204,00000


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B21 : 


madla rampy : 


4,8*2*2 19,20000


165 976085411R00Vybourání střešního výlezu vč. rámu plochy 


nad 0,6 m2


kus 4,00000 1 700,00 6 800,00 RTS 20/ II


vč. sušáků


zkosení hrany základů


Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).


Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).


Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).


Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


viz výkres D.1.1.b - 06 : 


ozn.B26 : 


horní+spodní : 


2*2 4,00000


166 978013191R00Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 


100 %


m2 252,79500 120,00 30 335,40 RTS 20/ II


ozn.R8 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 


252,79500


252,79500


167 978015261R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 


do 50 %


m2 1 919,87676 40,00 76 795,07 RTS 20/ II


Hodnota z bývalého odkazu. : 19,92375 19,92375


Hodnota z bývalého odkazu. : 41,89143 41,89143


Hodnota z bývalého odkazu. : 49,86975 49,86975


Hodnota z bývalého odkazu. : 1837,51248 1 


837,51248Hodnota z bývalého odkazu. : 71,7255 71,72550


Koeficient : -0,05 -101,04615


168 978015261R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 


do 50 %


m2 125,38910 40,00 5 015,56 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 07,08,09 : 


SV : 


0,12*(1,47+1,56*2)*56 30,84480


0,12*(1,5+1,56*2)*12 6,65280


0,12*(2,22+1,56*2)*16 10,25280


0,15*(1,4+2,1*2)*4 3,36000


0,09*(0,85+0,53*2)*17 2,92230


JZ : 


0,12*(1,47+1,56*2)*44 24,23520


0,12*(0,74+2,32*2+1,5)*48 39,62880


0,15*(1,4+2,1*2)*3 2,52000


0,1*(1,46+2,1*2)*1 0,56600


SZ : 


0,12*(1,47+1,56*2)*4 2,20320


JV : 


0,12*(1,47+1,56*2)*4 2,20320


169 978015291R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 


do 100 %


m2 224,43120 80,00 17 954,50 RTS 20/ II


ozn.B8 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 


224,43120


224,43120


170 978036191R00Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 


%


m2 190,24435 80,00 15 219,55 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 07,08,09 : 


ozn.B1 : 


1,4*77,78 108,89200


0,6*77,78+24,13*1,05/2 59,33625


0,33*(0,13+8,16+1,0) 3,06570


1,68*11,28 18,95040


171 978036191R00Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 100 


%


m2 171,56792 80,00 13 725,43 RTS 20/ II


Hodnota z bývalého odkazu. : 171,567915 171,56792


172 978041103R00Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s 


omítkou


m2 4,84800 120,00 581,76 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 07,08,09 : 


ozn.B12 : 


S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.


ostění + nadpraží
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


JV : 


0,2*(1,47*2+1,56*2)*4 4,84800


173 978041108R00Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou m2 322,33000 120,00 38 679,60 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 07,08,09 : 


ozn.B12 : 


SV : 


77,93*1,12 87,28160


JZ : 


77,93*1,12 87,28160


SZ : 


11,43*1,12 12,80160


JV : 


11,28*12,72 143,48160


-(1,41*1,51*4) -8,51640


174 978042105R00Odstranění KZS minerál.izolace tl. 50 mm s 


omítkou


m2 149,17440 130,00 19 392,67 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 08 : 


ozn.B7 : 


JZ : 


čela a podhled balkonů : 


(2,63*0,81)*48 102,25440


0,23*(2,63+0,81*2)*48 46,92000


175 978059511R00Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 2,48000 120,00 297,60 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.R6 : 


0,1*(2,8*2+0,3*2)*4 2,48000


176 978059611R00Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2 m2 1,44500 120,00 173,40 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 07 : 


ozn.B2 : 


SV : 


parapety sklep.oken : 


0,1*(0,85*17) 1,44500


177 979054441R00Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. 


těženým


m2 102,78720 120,00 12 334,46 RTS 20/ II


80% stávající dlažby : 


Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 


128,48400*0,8


102,78720


178 97801114RR00Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů 


do 20 %


m2 1 077,54000 25,50 27 477,27 Vlastní


Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 


1077,54000


1 


077,54000
179 97801314RR00Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 


20 %


m2 2 807,91620 25,50 71 601,86 Vlastní


Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 


2807,91620


2 


807,91620
180 B41 Demontáž sestavy plechových poštovních 


schránek 


kus 4,00000 1 360,00 5 440,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B42 : 


4 4,00000


181 B43 Odstranění venkovní betonové lavičky 


dl.2000mm


kus 1,00000 1 700,00 1 700,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B43 : 


1 1,00000


182 R12 Zkrácení ocel.trubek prostupů střechou kus 4,00000 340,00 1 360,00 Vlastní
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


viz výkres D.1.1.b - 06 : 


ozn.R12 : 


4 4,00000


Díl: 99 Staveništní přesun hmot 286 386,05
183 999281211R00Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 


25 m


t 606,75010 472,00 286 386,05 RTS 20/ II


Díl: 711 Izolace proti vodě 841 674,60
184 711112001RZ1Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za 


studena 1x nátěr - včetně dodávky 


asfaltového laku


m2 595,22310 59,50 35 415,77 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 


55,35210


55,35210


Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 


539,87100


539,87100


185 711142559RT1Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 


1 vrstva - materiál ve specifikaci


m2 55,35210 256,50 14 197,81 RTS 20/ II


předpoklad opravy 10% : 


Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 


539,87100*0,1


53,98710


viz detail 7 : 


HI na dilataci : 


0,35*(1,5+2,4) 1,36500


186 711142559RT2Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 


2 vrstvy - materiál ve specifikaci


m2 539,87100 310,00 167 360,01 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19,20 : 


Skladba S5 - oprava HI : 


SV : 


3,0*3,93+2,7*73,75 210,91500


JZ : 


3,4*77,68 264,11200


SZ : 


2,2*11,18 24,59600


JV : 


3,6*11,18 40,24800


187 711140102R00Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy 


přitav.,2vrst


m2 106,51680 37,40 3 983,73 RTS 20/ II


ozn.B7 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 


106,51680


106,51680


188 711140202R00Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy 


přitav.,2vrs


m2 224,43120 42,50 9 538,33 RTS 20/ II


ozn.B8 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 


224,43120


224,43120


189 711212311R00Penetrace savých podkladů, vč. dod. m2 101,79225 59,50 6 056,64 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 


101,79225


101,79225


190 711401111R00Izolace a dilatace rohoží, vč. dodávky m2 101,79225 682,50 69 473,21 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12,13,14,15,18 : 


Skladba S6 : 


balkony : 


(2,75*0,69+0,7*0,3)*46 96,94500


Koeficient : 0,05 4,84725


191 711401112R00Páska izolační, vč. dodávky m 264,63800 65,60 17 360,25 RTS 20/ II


Rozmíchání suché směsi lepicího tmelu s vodou, nařezání pásů rohože na potřebný tvar, 


nanesení lepicího tmelu na podklad, zatlačení rohože do tmelu, včetně dodávky.


Polyetylénový pás s rybinovitě seříznutými čtvercovými výlisky, který je opatřený na rubové 


straně nosnou tkaninou.
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


viz výkres D.1.1.b - 12,13,14,15,18 : 


Skladba S6 : 


balkony : 


u okapu : (2,75+0,87*2)*46 206,54000


u dveří : 0,74*46 34,04000


Koeficient : 0,10 24,05800


192 711401125R00Sokl z pásky izolační, vč. dodávky m 136,11400 317,90 43 270,64 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12,13,14,15,18 : 


Skladba S6 : 


balkony : 


(2,75+0,3*2-0,66)*46 123,74000


Koeficient : 0,10 12,37400


193 711747288R00Opracování prostupů inženýrských sítí -  


límec z asf.pásu, stáhnutí nerez.páskou a 


utěsnění


kus 43,00000 510,00 21 930,00 RTS 20/ II


viz výkres C3 : 


43 43,00000


194 711823121RT4Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky 


nopové fólie z HDPE v. nopů min.8mm


m2 544,98510 177,00 96 462,36 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19,20 : 


Skladba S5 - oprava HI : 


SV : 


2,75*3,93+2,45*73,75 191,49500


JZ : 


3,15*77,68 244,69200


SZ : 


1,95*11,18 21,80100


JV : 


3,35*11,18 37,45300


Koeficient : 0,10 49,54410


195 711823129RT4Montáž ukončovací lišty k nopové fólii 


včetně dodávky lišty z HDPE


m 196,15200 130,00 25 499,76 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19,20 : 


Skladba S5 - oprava HI : 


77,68*2+11,18*2+0,15*4 178,32000


Koeficient : 0,10 17,83200


196 62852251R Pás modifikovaný asfalt tl.4mm special 


mineral, vložka nosná- impregnovaná 


polyesterová rohož


m2 620,85165 240,00 149 004,40 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 


539,87100


539,87100


Koeficient : 0,15 80,98065


197 62852265R Pás modifikovaný asfalt tl.4mm special 


mineral, vložka nosná - skleněná tkanina


m2 684,50657 254,40 174 138,47 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 


55,35210


55,35210


Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 


539,87100


539,87100


Koeficient : 0,15 89,28347


198 998711103R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 


do 60 m


t 7,39187 1 080,00 7 983,22 RTS 20/ II


Díl: 712 Povlakové krytiny 24 233,40
199 712300831RT1Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 


1vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2


m2 30,00000 59,50 1 785,00 RTS 20/ II


pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, vložka nosná- impregnovaná polyesterová rohož, 


povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp, - spodní - PE fólie


pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, vložka nosná - skleněná tkanina , povrchová úprava 


- vrchní - minerální jemnozrný posyp, - spodní - PE fólie
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S: 04/2020


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


viz výkres D.1.1.b - 06 : 


ozn.R9 : 


30,0 30,00000


200 712361703RT1Povlaková krytina střech do 10°, fólií 


lepenou 1 vrstva - fólie ve specifikaci


m2 30,00000 340,00 10 200,00 RTS 20/ II


ozn.R9 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 


30,00000


30,00000


201 28322311R Fólie střešní mPVC+PES tl.1,6 mm m2 34,50000 352,00 12 144,00 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 


30,00000


30,00000


Koeficient : 0,15 4,50000


202 998712103R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 


do 24 m


t 0,08700 1 200,00 104,40 RTS 20/ II


Díl: 713 Izolace tepelné 52 795,11
203 713103321R00Odstr.tep.izolace stěn,lepené,minerál tl.do 


100 mm


m2 233,86120 120,00 28 063,34 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 07,08,09 : 


ozn.B1 : 


pod terénem : 


1,31*(77,78*2+11,28*2+0,1*4) 233,86120


204 71310082RR00Odstr. tepelné izolace, desek z dřevité vlny  


nad 5 cm


m2 190,24435 130,00 24 731,77 Vlastní


ozn.B1 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 


190,24435


190,24435


Díl: 722 Vnitřní vodovod 88 411,84
205 722254110R00Demontáž hydrantových skříní kus 8,00000 750,00 6 000,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01,05 : 


ozn.B24 : 


1.PP : 4 4,00000


4.NP : 4 4,00000


206 OS6 D+M Hydrantová skříň 650x650x200mm, 


plech DC01 tl.1mm,komaxit, větrací otvory, 


tvarově stálá hadice 30m s ručním 


kul.ventilem, výkyvný naviják ruční, vč. 


příslušenství


kus 8,00000 10 283,00 82 264,00 Vlastní


viz výpis prvků: Ostatní prvky : 


OS6 : 


8 8,00000


207 998722103R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 


24 m


t 0,24000 616,00 147,84 RTS 20/ II


Díl: 728 Vzduchotechnika 41 599,00
208 728415111R00Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 


0,04 m2


kus 11,00000 85,00 935,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS9 : 


11 11,00000


209 728415112R00Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 


0,10 m2


kus 48,00000 170,00 8 160,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 


vč. utěsnění


vč. utěsnění


mPVC folie


Materiál je vyroben z měkčeného PVC, nosná vložka je z polyesterového vlákna. Fólie v sobě 


obsahuje stabilizátory, díky kterým je odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, účinkům UV 


záření a obsahuje samoshášecí přísady.
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R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


OS16 : 


12 12,00000


OS17 : 


36 36,00000


210 728415811R00Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 


0,04 m2


kus 96,00000 51,00 4 896,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 07,08 : 


ozn.B9 : 


SV : 56+8 64,00000


JZ : 28+4 32,00000


211 728415812R00Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 


0,10 m2


kus 3,00000 51,00 153,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 08 : 


ozn.B9 : 


JZ : 3 3,00000


212 OS16 Hliníková větrací mřížka 350x150mm se 


síťkou proti hmyzu


kus 12,00000 425,00 5 100,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS16 : 


12 12,00000


213 OS17 Hliníková větrací mřížka 500x150mm se 


síťkou proti hmyzu


kus 36,00000 595,00 21 420,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS17 : 


36 36,00000


214 OS9 Hliníková větrací mřížka 150x150mm se 


síťkou proti hmyzu


kus 11,00000 85,00 935,00 Vlastní


Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 


11,00000


11,00000


Díl: 764 Konstrukce klempířské 414 301,58
215 764326391R00Montáž okapnice Al - balkony, plnoplošně 


lepené


m 198,00000 85,00 16 830,00 RTS 20/ II


viz výpis prvků: Klempířské prvky : 


K2 : 


198,0 198,00000


216 764816140RT3Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech 


min.tl.0,7mm, rš 400 mm lepení plnoplošné


m 288,75000 585,00 168 918,75 RTS 20/ II


viz výpis prvků: Klempířské prvky : 


K1 : 


275,0 275,00000


Koeficient : 0,05 13,75000


217 764323830R00Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 


330 mm


m 204,00000 51,00 10 404,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 08 : 


ozn.B7 : 


JZ : 


(2,63+0,81*2)*48 204,00000


218 764410850R00Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 


do 330 mm


m 284,28000 60,00 17 056,80 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 07,08,09 : 


ozn.B3 : 


SV : 


1,47*56+1,5*12+2,22*16 135,84000


vč. vyčištění a zprůchodnění


vč. vyčištění a zprůchodnění


oplechování balkonů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


JZ : 


1,47*44+1,5*48 136,68000


SZ : 


1,47*4 5,88000


JV : 


1,47*4 5,88000


219 764430810R00Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm m 179,00000 51,00 9 129,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 06 : 


ozn.B25 : 


78,0*2+11,5*2 179,00000


220 764430840R00Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 


mm


m 1,97000 75,00 147,75 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 09 : 


ozn.B3 : 


JV : 


0,5+1,47 1,97000


221 76481233RR00Oplechování okapů,živičná krytina,lak.Pz 


min.tl.0,7mm, rš 360 mm


m 189,00000 654,50 123 700,50 Vlastní


viz výpis prvků: Klempířské prvky : 


K3 : 


180,0 180,00000


Koeficient : 0,05 9,00000


222 76481713RR00Oplechování elektroskříní z lak.Pz plechu 


min.tl.0,7mm, rš 370 mm


m 2,10000 682,00 1 432,20 Vlastní


viz výpis prvků: Klempířské prvky : 


K4 : 


2,0 2,00000


Koeficient : 0,05 0,10000


223 5539278RR Profil balkonový elox ohýbaný hliník 


min.tl.0,6mm, rš.360mm, dl. 2m


kus 109,00000 595,00 64 855,00 Vlastní


224 998764103R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 


do 24 m


t 0,92302 1 980,00 1 827,58 RTS 20/ II


Díl: 766 Konstrukce truhlářské 161 608,21
225 766411811R00Demontáž obložení stěn m2 104,89920 51,00 5 349,86 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 08 : 


ozn.B6 : 


JZ : 


(1,5+0,73)*0,98*48 104,89920


226 OS5 D+M Protipožární stahovací schody kovové, 


protiskluz.úprava, EI 60, v.podlaží 2690mm, 


rozměr 700x900mm, madlo, vč. kotvení  a 


příslušenství dle PD


kus 2,00000 23 250,00 46 500,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS5 : 


2 2,00000


227 R9-madlo D+M Madlo dřevěné hoblované, lakované, 


40x30mm, buk, s drážkou a zaoblenými  


hranami, vč. kotvení


m 120,00000 900,00 108 000,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 01-05,10 : 


ozn.R1 : 


120,0 120,00000


zkrácení odřezáním


vč. příslušenství


vč. příslušenství


výplň zábradlí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


228 998766203R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 


do 24 m


% 1 598,49860 1,10 1 758,35 RTS 20/ II


Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 073 526,67
229 B11 Demontáž oblouk.kov.kce stříšky 


5470x1100x1150mm vč. nosných 


kov.sloupků, zastřešení polykarbonátového, 


příslušenství


kus 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 08 : 


ozn.B11 : 


JZ : 1 1,00000


230 OS3 D+M Poštovní schránka 350x300x200mm, 


zámek +3 klíče, rámeček na jmenovku, 


ocel.plech+vypal.práš.barva, vč. 


příslušenství dle PD


kus 71,00000 2 125,00 150 875,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS3 : 


18+18+18+17 71,00000


231 OS3-schránka tiskD+M Schránka otevřená na reklamní tisk kus 4,00000 2 125,00 8 500,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS3 : 


4 4,00000


232 OS7 D+M Poklop pro plochou střechu vnitř.otvor 


1020x1070mm z Pz plechu, zateplený, vč. 


příslušenství a doplňků dle PD


kus 2,00000 15 200,00 30 400,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS7 : 


2 2,00000


233 R1 Lokální zámečnická úprava zábradlí, řezání 


a svařování neestetických spojů, doplnění 


chybějících prvků


m 120,00000 510,00 61 200,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 01-05,10 : 


ozn.R1 : 


120,0 120,00000


234 Z02 D+M Zábradlí balkonu celk.dl.4,33m, 


v.1,1m, z žárov.Pz ocel.profilů, výplň 


bezpeč.vrstvené sklo VSG neprůhledné 


tl.6mm, PU komaxit, vč. příslušenství dle 


PD


kus 10,00000 24 395,00 243 950,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: 


Zámečnické prvky : 
Z2 : 10 10,00000


235 Z03 D+M Zábradlí balkonu celk.dl.4,33m, 


v.1,1m, z žárov.Pz ocel.profilů, výplň 


bezpeč.vrstvené sklo VSG neprůhledné 


tl.6mm, PU komaxit, vč. příslušenství dle 


PD


kus 36,00000 24 820,00 893 520,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: 


Zámečnické prvky : 
Z3 : 36 36,00000


236 Z04 D+M Kovová mříž 1390x1480mm, rám z 


žárov.pz L 40x40x3mm, výplň 


kov.svařovaná mříž, PU komaxit, vč. 


kus 1,00000 7 361,00 7 361,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: 


Zámečnické prvky : 
Z4 : 1 1,00000


se sušákem na prádlo - vyložení 550mm


schránky ve čtyřech sestavách
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


237 Z09 D+M Revizní dvířka kovová 700x430mm, 


rám z Al profilů, skrytý zámek, 


přizpůsobena pro natažení  fasádní omítky, 


vč. kotvení a příslušenství dle PD


kus 4,00000 3 400,00 13 600,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: 


Zámečnické prvky : 
Z9 : 4 4,00000


238 Z11 D+M Mříž kov. otevíravá 1kř. 900x2050mm, 


z žárov.Pz oceli, křídlo z rámu a svislých 


profilů,  zámek, kování, cylindrická vložka, 


vč. kotvení a příslušenství dle PD


kus 12,00000 10 455,00 125 460,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: 


Zámečnické prvky : 
Z11L : 4 4,00000


Z11P : 8 8,00000


239 767990010RAAAtypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus, 


vč. svařování, PU


kg 468,83600 333,00 156 122,39 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


2xL 4/40/40 + 3x d=4mm : 


D2 : (2*1,2*2,56+3*0,1*0,15)*1 6,18900


D3 : (2*1,1*2,56+3*0,1*0,15)*1 5,67700


D4 : (2*1,0*2,56+3*0,1*0,15)*50 258,25000


bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 


zámečnických prvků : 
Z2,Z3 : 


kotvení zábradlí : 


kotevní deska 150x60x5mm - 4ks : 


(0,15*0,06*40)*4*46 66,24000


konzola 30x30x3mm dl.250mm - 4ks : 


(0,12*0,25*24)*4*46 132,48000


bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 


zámečnických prvků : 
240 767990010RABAtypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus, 


vč. svařování, PU


kg 24,99840 262,50 6 562,08 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS7 : 


110x100x2mm - 0,93m : 


(0,93*6,72)*2*2 24,99840


241 767990010RADAtypické ocelové konstrukce 50 - 100 


kg/kus, vč. svařování, PU


kg 2 633,04000 127,50 335 712,60 RTS 20/ II


bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 


zámečnických prvků : 
Z2,Z3 : 


kotvení zábradlí : 


L 170x100x10mm dl.2650mm : 


(0,27*2,65*80)*46 2 


633,04000242 998767203R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 


do 24 m


% 20 366,63070 1,81 36 863,60 RTS 20/ II


Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 413 964,76
243 77157979RT00Příplatek za lepící hmotu třídy C2TE S1 m2    182,98700 17,00 3 110,78 Vlastní


Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 


158,92000*0,1


15,89200


Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 


96,94500


96,94500


Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 


154,10000*0,15


23,11500


Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 6,50000 6,50000


Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 


36,20000


36,20000
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Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 4,33500 4,33500


244 771101210RT1Penetrace podkladu pod dlažby vč. 


penetračního nátěru


m2 20,22700 34,00 687,72 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 


158,92000*0,1


15,89200


Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 4,33500 4,33500


245 771111131R00Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba m 154,10000 86,70 13 360,47 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 


154,10000


154,10000


246 771475014RU7Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 


10 cm, vč. tmele a spárovací hmoty


m 158,92000 270,00 42 908,40 RTS 20/ II


ozn.B27 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 


134,12000


134,12000


ozn.R6 : 


(2,8*2+0,3*2)*4 24,80000


247 771479001R00Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 260,05000 102,00 26 525,10 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 


154,10000


154,10000


ozn.B27, R6 : 


105,95 105,95000


248 771575109RT1Montáž podlah ,hladké, tmel, 30x30 cm vč. 


tmele a spárovací hmoty


m2 6,50000 675,00 4 387,50 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12 : 


Skladba S7 : 


6,5 6,50000


249 771575109RT1Montáž podlah ,hladké, tmel, 30x30 cm vč. 


tmele a spárovací hmoty


m2 36,20000 675,00 24 435,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12 : 


Skladba S8 : 


4,3*4+6,2*2+6,6 36,20000


250 771577976R00Ukončovací profil hliníkový vč. dodávky m 139,15000 59,50 8 279,43 RTS 20/ II


viz detail 12 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 


154,10000*1,1


169,51000


-(0,66*46) -30,36000


251 771578013RT1Výplň dilatační spáry provazcem d. 10 mm, 


vč. dodávky


m 169,51000 71,40 12 103,01 RTS 20/ II


viz detail 12 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 


154,10000*1,1


169,51000


252 771579793RT2Příplatek za spárovací hmotu vodotěsnou - 


plošně


m2 182,98700 25,50 4 666,17 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 


182,98700


182,98700


253 771775107RT1Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 


20x20 cm vč. tmele a spárovací hmoty


m2 96,94500 720,00 69 800,40 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12,13,14,15,18 : 


Skladba S6 : 


balkony : 


(2,75*0,69+0,7*0,3)*46 96,94500


254 771775109RT1Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 


30x30 cm vč. tmele a spárovací hmoty


m2 4,33500 720,00 3 121,20 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


parapety sklepních oken : 


SV : 


0,3*(0,85*17) 4,33500


vč. dodávky tmele


Stránka 33 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 04/2020


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


255 77147501RRU7Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 


15 cm vč. tmele a spárovací hmoty 


m 154,10000 270,00 41 607,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 12,13,14,15,18 : 


Skladba S6 : 


balkony : 


(2,75+0,3*2)*46 154,10000


256 R-profil D+M Profil koutový ocel.perforovaný L 


60x110x0,8mm 


m 169,51000 487,50 82 636,13 Vlastní


viz detail 12 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 


154,10000


154,10000


Koeficient : 0,10 15,41000


257 59247240R Dlaždice teracové 300x300x24 cm, 


mrazuvzdorná, protiskluzná min. R9


m2 46,97000 384,00 18 036,48 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 


36,20000


36,20000


Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 6,50000 6,50000


Koeficient : 0,10 4,27000


258 59764202R Dlažba keramická protiskluzná 200x200x9 


mm mrazuvzdorná, reliéfní, protiskluznost 


R11


m2 140,54150 330,00 46 378,70 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 


96,94500


96,94500


Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 


154,10000*0,2


30,82000


Koeficient : 0,10 12,77650


259 597642030R Dlažba keramická 300x300x9 mm 


mrazuvzdorná, reliéfní, protiskluznost R11


m2 22,24970 330,00 7 342,40 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 4,33500 4,33500


Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 


158,92000*0,1


15,89200


Koeficient : 0,10 2,02270


260 998771103R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky 


do 24 m


t 7,68267 596,00 4 578,87 RTS 20/ II


Díl: 773 Podlahy teracové 289 696,40
261 R5 Broušení teracových podlah, leštění 


(100%), vč.vyspravení trhlin a vydrolených 


míst  opravným keramickým tmelem (cca 


10%), očištění, odmaštění


m2 289,69640 1 000,00 289 696,40 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 01-05 : 


ozn.R5 : 


(1,25*0,3)*4 1,50000


(2,5*1,4*4)*3 42,00000


(2,5*1,4*3)*1 10,50000


(2,5*1,45*3)*4 43,50000


(1,18*2,17*7)*4 71,69680


(1,18*1,23+1,18*1,51*6)*4 48,56880


(0,7*7*2+0,9*7)*4 64,40000


1,55*1,78+0,91*0,5+1,55*0,2*2 3,83400


1,44*1,82+1,0*0,5+1,44*0,2*2 3,69680


Díl: 776 Podlahy povlakové 36 207,49
262 OS1 D+M Rohož čistící z Al profilů s vloženými 


pásky gumy a kartáčů v.27mm, hliníkový 


rám  z L profilu 30x30x3mm, dno z 


betonové mazaniny C20/25, výplň- 


pryž,kartáče


m2 2,83500 12 750,00 36 146,25 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS1 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 
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/ 
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Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


0,9*0,45*7 2,83500


263 998712103R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 


do 24 m


t 0,05103 1 200,00 61,24 RTS 20/ II


Díl: 783 Nátěry 226 042,21
264 713511371R00Nátěr protipož. třívrstvý  nosníků I a H m2 6,28140 525,00 3 297,74 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS12 : 


IPE 140 : 0,551*(2*1,9)*3 6,28140


265 777695113R00Nátěry podlah betonových 1x m2 19,89480 300,00 5 968,44 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01-05 : 


ozn.R5 : 


nástupní a výstupní stupeň schodiště : 


(0,325*1,18*3)*4 4,60200


(0,27*1,18*12)*4 15,29280


266 783201811R00Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí 


oškrábáním


m2 263,00000 42,50 11 177,50 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01-05,10 : 


ozn.R1 : 


zábradlí : 


1,0*120,0*2 240,00000


viz výkres D.1.1.b - 06,09 : 


ozn.R3,R12 : 


el.dvířka : 


1,0+1,0 2,00000


komínky na střeše : 


1,0*14 14,00000


stožáry na střeše : 


2,5*2 5,00000


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS7 - původní rám : 


1,0*2 2,00000


267 783222120R00Nátěr syntetický kov.konstrukcí antikorozní 


2x


m2 276,15000 375,00 103 556,25 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 


263,00000*1,05


276,15000


268 783225600R00Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x 


email


m2 58,96000 375,00 22 110,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


zárubně : 


D4 : (0,8+2,05*2)*(0,1+0,05*2)*50 49,00000


D5 : (0,9+2,05*2)*(0,1+0,05*2)*8 8,00000


D7 : (0,9+2,05*2)*(0,1+0,05*2)*1 1,00000


D8 : (0,7+2,05*2)*(0,1+0,05*2)*1 0,96000


269 783226100R00Nátěr syntetický kovových konstrukcí 


základní


m2 276,15000 178,50 49 292,78 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 


276,15000


276,15000


270 783903811R00Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 263,00000 88,40 23 249,20 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 


263,00000


263,00000


271 783904811R00Odrezivění kovových konstrukcí m2 263,00000 28,10 7 390,30 RTS 20/ II


Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.


včetně montáže, dodávky a demontáže lešení


včetně pomocného lešení.
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 


263,00000


263,00000


Díl: 784 Malby 520 540,40
272 784402801R00Odstranění malby oškrábáním v místnosti H 


do 3,8 m


m2 180,43560 15,30 2 760,66 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B27 : 


1.NP : 


recepce : 


1,19*16,0 19,04000


0,22*(1,46+0,91*2) 0,72160


-(1,46*0,91+0,9*0,52) -1,79660


14,9 14,90000


ordinace psychologa : 


2,69*(16,4+18,8) 94,68800


0,17*(2,24+1,56*2)*2 1,82240


-(2,24*1,56*2+0,9*2,02*2) -10,62480


15,95+21,1 37,05000


chodba psychologa : 


2,69*9,6 25,82400


0,41*(1,1+2,1*2) 2,17300


-(0,9*2,02*4) -7,27200


3,91 3,91000


273 784402801R00Odstranění malby oškrábáním v místnosti H 


do 3,8 m


m2 3 957,81560 15,30 60 554,58 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B27 : 


1.PP : 


stěny : 


2,31*(8,2*4+8,54+6,36*2+14,53+22,0) 209,26290


2,31*(15,9+5,0+6,31+6,51+6,74*2+6,65+29,


46)


192,44610


2,31*(6,22*2+5,98*2+35,2+6,8*3+6,86*2) 216,49320


2,31*(15,9+5,0+13,6+6,42*2+21,33+8,68*4


+9,1)


259,85190


2,31*(8,23*2+8,15*2+8,6+6,4*2+14,4+14,3+


9,8)


214,04460


2,31*(15,9+5,0+6,1+6,23+6,96+6,9*2+19,7) 170,22390


2,31*(15,3+6,23+5,71+6,32+5,86+6,43+5,9


7)


119,70420


2,31*(24,81+14,5+6,2+15,9+5,0+14,2+6,42*


2)


215,86950


2,31*(28,84+5,68*2+12,1) 120,81300


2,1*(144,1+6,3*4+15,42+6,76) 402,10800


2,1*(14,68+28,6+6,3+29,53+6,3) 179,36100


2,1*(34,15+7,23+6,3) 100,12800


0,15*(0,85+0,53*2)*18 5,15700


0,38*(1,15+0,67*2)*1 0,94620


-(0,85*0,53*18+1,15*0,67) -8,87950


-(0,7*2,02*102+0,9*2,02*42) -220,58400


-(1,2*1,9*2+0,89*2,1*4) -12,03600


stropy : 


2,92*4+3,5+2,44*2+10,36+12,92 43,34000


15,25+2,54*2+13,96+2,64*3+2,31*2 46,83000


2,1*2+17,3+2,68*3+2,82+2,89 35,25000


15,25+11,2+10,5+2,5*2+3,2*4+3,8 58,55000


2,94*4+3,52+6,54+2,48*2+12,5+4,22 43,50000
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


15,25+2,3*2+9,35+2,78*3+6,88+2,23+1,94 48,59000


2,32+2,1+11,54+2,43+2,15+10,54+2,4 33,48000


15,25+12,13+13,9+2,5*2+1,81*2+8,42 58,32000


231,21+12,54+8,23+44,0+44,81+54,22 395,01000


viz výkres D.1.1.b - 02-05 : 


1.NP-4.NP : 


stěny : 


11,94*15,1*4 721,17600


3,92*14,3*3 168,16800


0,18*(1,4+2,1*2)*7 7,05600


0,42*(0,9+2,02*2)*3 6,22440


0,18*(1,5+1,56*2)*12 9,97920


-(1,4*2,1*7+0,9*2,02*51+1,5*1,56*12) -141,37800


stropy : 


15,25*4*3 183,00000


12,54*4 50,16000


8,55*3 25,65000


274 784191101R00Penetrace podkladu univerzální 1x m2 3 885,45620 10,20 39 631,65 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 


2514,01220


2 


514,01220
Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 


1077,54000


1 


077,54000
Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 


293,90400


293,90400


275 784195212R00Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 2 514,01220 64,60 162 405,19 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 


180,43560


180,43560


Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 


3957,81560


3 


957,81560
odpočet stropy : 


Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 


1077,54000*-1


-1 


077,54000
odpočet sanační malby : 


Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 


252,79500*-1


-252,79500


odpočet barevného soklu : 


Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 


293,90400*-1


-293,90400


276 784195212R00Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 077,54000 64,60 69 609,08 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 1.PP : 


ozn. B27 : 


1.PP : 


stropy : 


2,92*4+3,5+2,44*2+10,36+12,92 43,34000


15,25+2,54*2+13,96+2,64*3+2,31*2 46,83000


2,1*2+17,3+2,68*3+2,82+2,89 35,25000


15,25+11,2+10,5+2,5*2+3,2*4+3,8 58,55000


2,94*4+3,52+6,54+2,48*2+12,5+4,22 43,50000


15,25+2,3*2+9,35+2,78*3+6,88+2,23+1,94 48,59000


2,32+2,1+11,54+2,43+2,15+10,54+2,4 33,48000


15,25+12,13+13,9+2,5*2+1,81*2+8,42 58,32000


231,21+12,54+8,23+44,0+44,81+54,22 395,01000


viz výkres D.1.1.b - 1.NP-4.NP : 


Stěny


Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí.


Stropy


Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí.


Stránka 37 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 04/2020


O: 01


R: 01


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


1.NP-4.NP : 


stropy : 


15,25*4*3 183,00000


12,54*4 50,16000


8,55*3 25,65000


viz výkres D.1.1.b - 1.NP : 


recepce : 


14,9 14,90000


ordinace psychologa : 


15,95+21,1 37,05000


chodba psychologa : 


3,91 3,91000


277 784459001R00Zhotovení styku dvou barev m 244,92000 15,30 3 747,28 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 1.PP-4.NP : 


chodby schodišť : 


(4,7-0,9*2)*4 11,60000


(6,2+5,3-(0,9*3+1,4))*4 29,60000


(9,14-(0,9+1,4))*3 20,52000


(4,9+4,8-(0,9*3))*4*3 84,00000


(3,2*6+2,8*2)*4 99,20000


278 784491500R00Válečkování 1x, barva, imit. tapet, výška do 


5 m


m2 293,90400 11,90 3 497,46 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 


293,90400


293,90400


279 784492100R00Linkování, výška do 5 m m 244,92000 15,30 3 747,28 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 


244,92000


244,92000


280 784011111R00Oprášení/ometení podkladu m2 4 138,25120 3,60 14 897,70 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 


180,43560


180,43560


Odkaz na mn. položky pořadí 273 : 


3957,81560


3 


957,81560
281 784011222RT1Zakrytí podlah materiál ve specifikaci m2 1 077,54000 17,00 18 318,18 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 


1077,54000


1 


077,54000
282 784390020R00Příplatek k malbě, schodiště m2 1 216,13560 3,40 4 134,86 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 1.NP-4.NP : 


stěny : 


2,31*15,9*4 146,91600


11,94*15,1*4 721,17600


3,92*14,3*3 168,16800


0,18*(1,4+2,1*2)*7 7,05600


0,42*(0,9+2,02*2)*3 6,22440


0,18*(1,5+1,56*2)*12 9,97920


-(1,4*2,1*7+0,9*2,02*63+1,5*1,56*12) -163,19400


stropy : 


15,25*4*4 244,00000


12,54*4 50,16000


8,55*3 25,65000


283 78419522RR00Malba, omyvatelná, barva, bez penetrace, 2 


x


m2 293,90400 153,00 44 967,31 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 1.PP-4.NP : 


chodby schodišť : 


1,2*(4,7-0,9*2)*4 13,92000


1,2*(6,2+5,3-(0,9*3+1,4))*4 35,52000


plně omyvatelná matná a zároveň vysoce kryvá interiérová barva
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


1,2*(9,14-(0,9+1,4))*3 24,62400


1,2*(4,9+4,8-(0,9*3))*4*3 100,80000


1,2*(3,2*6+2,8*2)*4 119,04000


284 R-příplatek malbaPříplatek za třetí vrstvu malby m2 3 885,45620 22,10 85 868,58 Vlastní


Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 


2514,01220


2 


514,01220
Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 


1077,54000


1 


077,54000
Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 


293,90400


293,90400


285 28323215R Fólie PE standard čirá tl. 0,04 mm ochranná 


a separační


m2 1 185,29400 5,40 6 400,59 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 


1077,54000*1,1


1 


185,29400


Díl: M21 Elektromontáže 274 836,31
286 210020951R00Tabulka výstražná ( Za bouřky nepřistupuj!  


Nedotýkej se!)


kus 13,00000 88,40 1 149,20 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


13 13,00000


287 210220002RT2Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 


mm včetně drátu FeZn 10 mm


m 39,00000 204,00 7 956,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


2,5*13 32,50000


Koeficient : 0,20 6,50000


288 210220021RT1Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 


mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 


mm


m 225,40800 290,00 65 368,32 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


80,21*2+13,71*2 187,84000


Koeficient : 0,20 37,56800


289 210220101R00Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál 


ve specifikaci


m 211,50000 228,00 48 222,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


15,5*13 201,50000


PJ : 


5,0*2 10,00000


290 210220101R00Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál 


ve specifikaci


m 274,72000 228,00 62 636,16 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


76,4*2+9,9*7+4,12+0,8+0,7+0,5 228,22000


1,0*13+0,5*13+0,5*2*23+0,5*4*2 46,50000


291 210220301RT1Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 


SO/ včetně dodávky svorky SO


kus 13,00000 137,70 1 790,10 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


13 13,00000


292 210220301RT2Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 


SO/ včetně dodávky svorky SS


kus 79,00000 134,30 10 609,70 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


3*23+5*2 79,00000


293 210220301RT3Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 


SO/ včetně dodávky svorky SZ


kus 13,00000 146,20 1 900,60 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


13 13,00000


včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.


včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.


svisle


na střeše
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294 210220302RT2Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, 


SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR


kus 14,00000 140,30 1 964,20 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


13+1 14,00000


295 210220302RT5Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, 


SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ k 


jímací tyči


kus 2,00000 139,40 278,80 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


2 2,00000


296 210220351RT2Deska zemnicí 1000 x 500 mm se svorkou 


včetně dodávky desky


kus 1,00000 1 540,00 1 540,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


1 1,00000


297 210220361RT1Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, 


včetně dodávky tyče  dl. 2000 mm


kus 1,00000 2 460,00 2 460,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


1 1,00000


298 210220372RT1Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do 


zdiva, vč.ochr.úhelníku+2 držáky do zdi


kus 13,00000 552,50 7 182,50 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


13 13,00000


299 210220401RT1Označení svodu štítky, smaltované, umělá 


hmota včetně dodávky štítku


kus 13,00000 54,40 707,20 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


13 13,00000


300 222300601R00Smršťovací objímka, vč. dodávky kus 13,00000 76,50 994,50 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


13 13,00000


301 650111913R00Montáž jímací tyče do 3 m kus 2,00000 374,00 748,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


2 2,00000


302 B10-anténa Demontáž trojnožky STA na střeše kus 1,00000 850,00 850,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 06 : 


ozn.B10 : 


1 1,00000


303 B10-tablo Demontáž zvonkového tabla kus 4,00000 850,00 3 400,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 07 : 


ozn.B10 : 


SV : 4 4,00000


304 B28 Demontáž kov.trojnožky antény kus 1,00000 850,00 850,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 06 : 


ozn.B28 : 


1 1,00000


305 B30 Demontáž vodících lišt na fasádě m 4,40000 85,00 374,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 07 : 


ozn.B30 : 


4,4 4,40000


306 B9-světlo Demontáž venkovního svítidla kus 2,00000 510,00 1 020,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 07 : 


ozn.B9 : 


SV : 2 2,00000


307 ITYČ D+M Izolační tyč 0,68m + objímka na trubku 


DN 50


kus 6,00000 365,50 2 193,00 Vlastní


viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


3*2 6,00000


308 PB19 D+M Betonový podstavec pro jímací tyč 


19kg


kus 2,00000 340,00 680,00 Vlastní
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viz výkres D.1.4.6 - 01 : 


2 2,00000


309 R10-čidlo Demontáž a zpětná montáž čidla na fasádě 


vč. příslušenství, prodloužení kabelů


kus 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 07 : 


ozn.R10 : 


SV : 1 1,00000


310 R11 Demontáž antén, satelitů, kabeláže apod., 


předání majiteli


kus 5,00000 850,00 4 250,00 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 07,08,09 : 


ozn.R11 : 


5 5,00000


311 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 10,00000 375,00 3 750,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 07,08,09 : 


ozn.B13 : 


10 10,00000


312 311734040RR Hmoždinka prům.8mm kus 293,00000 25,50 7 471,50 Vlastní


Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 


293,00000


293,00000


313 3544102RR Tyč jímací AlMgSi 16/10 2,5m kus 2,00000 501,50 1 003,00 Vlastní


Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 2,00000 2,00000


314 35441520R Podpěra vedení PV 17p, do zdiva na 


hmoždinku 


kus 293,00000 22,40 6 563,20 RTS 20/ II


315 35441542R Podpěra vedení na ploché stř. PV 21 vč. 


nástavce a víčka


kus 330,00000 26,20 8 646,00 RTS 20/ II


316 3544418RR Drát průměr 10mm AlMgSi m 583,46400 25,50 14 878,33 Vlastní


Odkaz na mn. položky pořadí 289 : 


211,50000


211,50000


Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 


274,72000


274,72000


Koeficient : 0,20 97,24400


Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných 


hmot


1 656 138,21


317 979011111R00Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 


a 1.PP


t 563,70000 450,00 253 665,00 RTS 20/ II


5/6*676,44 563,70000


318 979011121R00Příplatek za každé další podlaží t 676,44000 55,00 37 204,20 RTS 20/ II


6/6*676,44 676,44000


319 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 


km


t 676,44000 510,00 344 984,40 RTS 20/ II


320 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 058,64000 25,50 103 495,32 RTS 20/ II


celkem 7km : 


676,44*(7-1) 4 


058,64000321 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 


5 m


t 8 117,28000 17,00 137 993,76 RTS 20/ II


celkem 70m : 


676,44*((70-10)/5) 8 


117,28000322 979990107R00Poplatek za skládku suti t 673,09000 975,00 656 262,75 RTS 20/ II


676,44-3,35 673,09000


323 979990121R00Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 3,35000 2 250,00 7 537,50 RTS 20/ II


324 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 676,44281 170,00 114 995,28 RTS 20/ II


Díl: VN Vedlejší náklady 138 200,00
325 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 400,00 3 400,00 RTS 20/ II


Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.


Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při 


provádění stavby.


Demontáž bleskosvodu vč. příslušenství
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326 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 20/ II


327 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 90 200,00 90 200,00 RTS 20/ II


328 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 RTS 20/ II


329 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 400,00 3 400,00 RTS 20/ II


330 00512401RT Kompletační činnost Soubor 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní


331 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00 RTS 20/ II


332 00512101RR Příprava staveniště Soubor 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní


333 016 Zpracování fotodokumentace stavu 


zájmového území  v elektronické podobě


Soubor 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní


Celkem 13 424 550,45


Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými 


normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.


Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při 


stavebních pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu výstavby.


A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací.


B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci.


C) Fotodokumentace dokončeného díla.


Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. 


přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.


Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu.


Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.


Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.


Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD zjišť.v průběhu 


Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy 


staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s 


omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 


ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, 


dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - 


možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují 


bezpečnostní opatření. Provozní náklady na energie,náklady na vybavení objektů, náklady na 


údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. Náklady spojené s pravidelným 


úklidem kolem stavby.


Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i 


náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 


zařízení staveniště provozováno.
Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech 


dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu.


Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.


Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a 


souvisejících dokladů.


Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 


případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení 


staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro 


skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení 


staveniště a kanceláří stavby, provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk 


soc.zařízení ( umývárny,toalety, šatny). Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště, 


informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení 


vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů pro 


připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště. Zřízení základů a 


opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace náhradní 


zdroj el.energie. Opatření na ochranu sousedních pozemků. Zřízení lávek nad výkopy u vstupů 


včetně zábradlí.


Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie 


spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 


prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 


staveniště a na přípojkách energií.
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79
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Opravy - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:734 Armatury 335 386,80
1 734224112RT1Dvouregulační termostatický radiátorový 


ventil, přímý mosazný, DN10, PN10, vč. 


dodávky materiálu


kus 15,00000 439,60 6 594,00 RTS 20/ II


2 734224112RT2Dvouregulační termostatický radiátorový 


ventil, přímý mosazný, DN15, PN10, vč. 


dodávky materiálu


kus 150,00000 490,00 73 500,00 RTS 20/ II


3 734224112RT3Dvouregulační termostatický radiátorový 


ventil, přímý mosazný, DN20, PN10, vč. 


dodávky materiálu


kus 9,00000 714,00 6 426,00 RTS 20/ II


4 734235225R00Nové nastavení oběhového čerpadla v 


napojovacím uzlu - dodávka distributora 


tepla


kus 0,00000 1,00 0,00 RTS 20/ II


5 998734203R00Přesun hmot pro armatury v objektech 


výšky do 4 m


% 3,00000 2 100,00 6 300,00 RTS 20/ II


6 733190109R01Tlaková zkouška otopé soustavy po 


instalaci armatur


kus 174,00000 140,00 24 360,00 Vlastní


7 734152251 Nové nastavení topné křivky v napojovacím 


uzlu - dodávka distributora tepla


kus 0,00000 1,00 0,00 Vlastní


8 734221672V Termoregulační hlavice kus 174,00000 756,00 131 544,00 Vlastní


9 734264222R01Šroubení (uzavíratelné, regulovatené) pro 


radiátory dvoutrubkový systém, přímé, 


mosazné, DN 10,  PN 10, včetně dodávky 


materiálu


kus 15,00000 420,00 6 300,00 Vlastní


10 734264222R02Šroubení (uzavíratelné, regulovatelné) pro 


radiátory dvoutrubkový systém, přímé, 


mosazné, DN 15,  PN 10, včetně dodávky 


materiálu


kus 162,00000 449,40 72 802,80 Vlastní


11 734264222R03Šroubení (uzavíratelné, regulovatelné) pro 


radiátory dvoutrubkový systém, přímé, 


mosazné, DN 20,  PN 10, včetně dodávky 


materiálu


kus 9,00000 840,00 7 560,00 Vlastní


Díl:799 Ostatní 173 542,00
12 904      R00 HZS- zaregulování topné soustavy + 


zkoušky dle ČSN


h 72,00000 450,00 32 400,00 RTS 20/ II


13 730110001 Vypuštění a napuštění topné vody, 


odvzdušnění topné soustavy


kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní


14 730200102 Demontáže stávajících radiátorových 


armatur (do DN 20)


kus 354,00000 210,00 74 340,00 Vlastní


15 730879990 Pomocný materiál - spojovací těsnící kpl 1,00000 8 250,00 8 250,00 Vlastní


16 783112101 Nátěr potrubí (úseků u radiátorů) syntetický  


základní a vrchní do DN65 (oprava nátěru)


kus 174,00000 150,00 26 100,00 Vlastní


17 Dopravné Dopravné % 2,60000 3 890,00 10 114,00 Vlastní


18 Provoz investoraProvoz investora % 2,80000 3 890,00 10 892,00 Vlastní


19 Zař.staveniště Zařízení staveniště % 1,40000 3 890,00 5 446,00 Vlastní


Celkem 508 928,80


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - Vytápění


Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, 


bourání


15 450,00


1 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo 


klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm


kus 100,00000 78,00 7 800,00


2 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo 


klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm


kus 30,00000 97,50 2 925,00


3 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do 


cihelného zdiva nebo prostého betonu


m 40,00000 67,50 2 700,00


4 977131215 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm 


do cihelného zdiva nebo prostého betonu


m 30,00000 67,50 2 025,00


Díl: 997 Přesun sutě 25 560,00
5 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a 


vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 


použitím mechanizace


t 16,00000 150,00 2 400,00


6 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 


nebo meziskládku do 1 km se složením


t 16,00000 450,00 7 200,00


7 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 


na skládku ZKD 1 km přes 1 km


t 16,00000 22,50 360,00


8 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného 


odpadu na skládce (skládkovné)


t 16,00000 975,00 15 600,00


Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 309 594,50
9 741110041R20Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 


do 23 mm uložená pevně


m 1 350,00000 12,00 16 200,00


10 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 


mm uložená pevně


m 1 050,00000 12,00 12 600,00


11 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová 


tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně


m 75,00000 12,00 900,00


12 741110302R2 Montáž trubka ochranná do krabic plastová 


tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně


m 120,00000 12,00 1 440,00


13 741110334 Montáž trubka ochranná do krabic ocelová 


závitová DN přes 50 do 80 mm uložená 


pevně


m 80,00000 12,00 960,00


14 741110511R02Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 


mm s víčkem


m 1 800,00000 39,00 70 200,00


15 741110512 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 


60 do 120 mm s víčkem


m 400,00000 39,00 15 600,00


16 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 


omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)


m 1 750,00000 30,00 52 500,00


17 741122135 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 


zatažený v trubkách (CYKY)


m 200,00000 43,50 8 700,00


18 741122143 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 


mm2 zatažený v trubkách (CYKY)


m 1 050,00000 39,00 40 950,00


19 741122201R01Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 


mm2 uložený v liště (CYKY)


m 300,00000 30,00 9 000,00


20 741122211R02Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 


mm2 uložený v liště (CYKY)


m 1 500,00000 30,00 45 000,00


21 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v 


rozváděči nebo na přístroji


kus 6 500,00000 22,50 146 250,00


22 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v 


rozváděči nebo na přístroji


kus 500,00000 22,50 11 250,00


23 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v 


rozváděči nebo na přístroji


kus 300,00000 22,50 6 750,00


24 741130008 Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v 


rozváděči nebo na přístroji


kus 200,00000 22,50 4 500,00


25 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo 


plastová běžná do 20 kg


kus 47,00000 750,00 35 250,00


26 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo 


plastová běžná do 50 kg


kus 7,00000 2 250,00 15 750,00


27 741210003 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo 


plastová běžná do 100 kg


kus 8,00000 2 700,00 21 600,00


28 741210101 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových 


nebo plastových sestava do 50 kg


kus 8,00000 2 250,00 18 000,00


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - Elektroinstalace
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29 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový 


prostředí normální


kus 70,00000 75,00 5 250,00


30 741313072 Montáž zásuvka chráněná v krabici 


šroubové připojení 2P+PE prostředí 


základní, vlhké


kus 4,00000 75,00 300,00


31 741810003 Celková prohlídka a revize elektrického 


rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč


kus 1,00000 18 750,00 18 750,00


32 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých 


dalších 500 000,- Kč


kus 8,00000 1 500,00 12 000,00


33 742811160 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová 


vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů


kus 10,00000 75,00 750,00


34 34111005R01 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 m 300,00000 13,50 4 050,00


35 34111030R02 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 1 500,00000 16,50 24 750,00


36 34111030R315kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 1 750,00000 16,50 28 875,00


37 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 m 1 050,00000 112,50 118 125,00


38 34111620 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x35mm2 m 200,00000 447,00 89 400,00


39 34535516 spínač jednopólový, 10A kus 70,00000 153,00 10 710,00


40 345514850R2 zásuvka 1násobná, soklová, středový zemní 


kolík


kus 4,00000 157,50 630,00


41 345622812 přípojnice potenciálového vyrovnání pro 


vnitřní prostředí


kus 10,00000 487,50 4 875,00


42 34571004R02 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20, 


bezhalogenová


m 1 800,00000 22,50 40 500,00


43 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 


2320


m 1 350,00000 4,50 6 075,00


44 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 


2332


m 1 050,00000 6,00 6 300,00


45 345R102 trubka elektroinstalační tuhá, plastová PC-


ABS, s nízkou mech. odolností, 


bezhalogenová, hrdlovaná, DN 50mm


m 75,00000 15,00 1 125,00


46 345R103 trubka elektroinstalační tuhá, plastová PC-


ABS, s nízkou mech. odolností, 


bezhalogenová, hrdlovaná, DN 63mm


m 120,00000 12,00 1 440,00


47 345R11 trubka elektroinstalační ocelová, závitová, 


zinkovaná DN 50 mm, vč. montážního a 


přidruženého materiálu


m 80,00000 15,00 1 200,00


48 345R15 lišta elektroinstalační vkládací, rohová, 


plastová, bílá, 63 x 24,5 mm, vč. 


montážního matriálu a příslušenství


m 400,00000 141,00 56 400,00


49 357R0011 rozvaděč přepěťové ochrany, plastový, do 


výklenku, modulové svodiče přepětí SPD 


T1, vč. montážního, instalačního a 


přidruženého materiálu


kus 4,00000 25 425,00 101 700,00


50 357R01 rozvodnice nástěnná, plastová, jednokřídlé 


neprůhledné dveře, otvírání pravé/levé, 42 


mod., 3 řady, šířka 14 mod., krytí IP40, vč. 


montážního, instalačního a přidruženého 


materiálu


kus 47,00000 967,50 45 472,50


51 357R101 rozvodnicová skříň, oceloplechová, 


zapuštěná montáž, jednokřídlé neprůhledné 


dveře, 315 mod., 9 řad, šířka 35 mod. jedn., 


krytí  IP54, pořární odolnost EI30S, 


kouřotěsnost Sa/Sm, vč. montážního,


kus 4,00000 5 535,00 22 140,00


52 357R102 rozvodnicová skříň, oceloplechová, 


zapuštěná montáž, jednokřídlé neprůhledné 


dveře, 385 mod., 11 řad , šířka 35 mod., 


krytí  IP54, pořární odolnost EI30S, 


kouřotěsnost Sa/Sm, vč. montážního,


kus 4,00000 14 997,00 59 988,00


53 357R112 vana elektroměrová, 3 elektroměry v řadě, 


vč. montážního a přidruženého materiálu


kus 20,00000 316,50 6 330,00


instalačního a přidruženého materiálu


instalačního a přidruženého materiálu
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54 357R51 rozvodnicová skříň, oceloplechová, 


zapuštěná montáž, jednokřídlé neprůhledné 


dveře, 72 mod., 3 řady, šířka 24 mod. jedn., 


krytí  IP54, pořární odolnost EI30S, 


kouřotěsnost Sa/Sm, vč. montážního,


kus 7,00000 14 997,00 104 979,00


55 35825254 pojistka nožová 100A nízkoztrátová, 


provedení normální, charakteristika gG, vel. 


1


kus 12,00000 67,50 810,00


56 R1 přípojková skříň pro připojení do 240 mm2, 


do výklenku, 1 sada poj. spodků vel. 1, vč. 


montážního, instalačního a přidruženého 


materiálu


kus 4,00000 817,50 3 270,00


Díl: 742 Elektromontáže - rozvodný 


systém


124 221,00


57 742121001R01Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní 


rozvody do 15 žil


m 1 800,00000 30,00 54 000,00


58 742420001 Montáž venkovní televizní antény kus 1,00000 1 281,00 1 281,00


59 742420011 Montáž FM antény kus 1,00000 688,50 688,50


60 742420021 Montáž antenního stožáru včetně 


upevňovacího materiálu


kus 1,00000 870,00 870,00


61 742420061 Montáž rozvodnice STA kus 1,00000 1 650,00 1 650,00


62 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo 


průběžné


kus 47,00000 141,00 6 627,00


63 742420201 Nastavení zesilovače dle úrovně na 


zásuvkách


kus 4,00000 750,00 3 000,00


64 R03 Montáž kompletu hlavní stanice STA 


rozvaděče


kus 1,00000 7 500,00 7 500,00


65 341R01 kabel s CU jádrem, 1x1mm, izolovaný, 


stíněný, koaxiální, 75 ohm


m 1 800,00000 4,50 8 100,00


66 348R001 anténa UHF, širokopásmová, příjem DVB-


T/T2 signálu


kus 1,00000 1 111,50 1 111,50


67 348R002 anténa VHF, příjem FM/DAB+ signálu kus 1,00000 1 047,00 1 047,00


68 348R01 stožár anténní, výška max. 4 m, stožárová 


základna trojnožka, povrch žárově 


pozinkován, vč. přidruženého materiálu


kus 1,00000 1 530,00 1 530,00


69 348R02 betonový základ k trojnožce 500x500x50 


mm, 27 kg, gumová podložka 500x500x10 


mm


kus 3,00000 526,50 1 579,50


70 348R03 komplet hlavní stanice STA, 2x 


programovatelný kanálový zesilovač s AGC 


4xMUX (8MHz), 1x systémový pásmový 


zasilovač FM/DAB/UHF, 1x  systémový 


zdroj 12V/4,5A se sloučením


kus 1,00000 16 335,00 16 335,00


71 348R04 svodič bleskových proudů pro koaxiální 


kabely


kus 2,00000 981,00 1 962,00


72 357R71 rozvodnicová skříň pro STA, oceloplechová, 


zapuštěná montáž, otvírání jednostranné, 


uzamykatelná dvířka, montážní plotna pro 


TV prvky, ventilace, krytí  IP54, pořární 


odolnost EI30S, kouřotěsnost


kus 1,00000 3 897,00 3 897,00


73 37451121 zásuvka TV+R kus 47,00000 277,50 13 042,50


Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž 156 510,00
74 46071-R02 Demontáž stávající elektroinstalace hod 200,00000 375,00 75 000,00


75 46071-R03 Koordinační práce při zajištění provozu 


objektu v rekonstrukci


hod 60,00000 375,00 22 500,00


76 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová 


typ KU68/2-1902, KO125


kus 200,00000 39,00 7 800,00


77 743411111.2 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová 


typ KU68/2-1902, KO125


kus 100,00000 39,00 3 900,00


instalačního a přidruženého materiálu


Sa/Sm, vč. montážního, instalačního a přidruženého materiál
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78 743411321 Montáž krabice nástěnná plastová 


čtyřhranná do 100x100 mm


kus 80,00000 39,00 3 120,00


79 743411321R1 Montáž krabice nástěnná plastová 


čtyřhranná do 100x100 mm


kus 310,00000 39,00 12 090,00


80 345714085R1 krabice odbočná, čtyhranná, s víčkem, krytí 


IP66


kus 310,00000 18,00 5 580,00


81 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 100,00000 15,00 1 500,00


82 345715120 krabice přístrojová instalační KP 67x67 kus 80,00000 15,00 1 200,00


83 345715211 krabice odbočná z PH KU 68-1903 s víčkem 


KO 68


kus 200,00000 15,00 3 000,00


84 345715211R01svorka páčková, 3x2,5 kus 700,00000 7,50 5 250,00


85 345715211R02svorka páčková, 2x2,5 kus 500,00000 6,00 3 000,00


86 345715211R02svorka páčková, 2x2,5 kus 670,00000 6,00 4 020,00


87 345715211R1 svorka páčková, 3x2,5 kus 950,00000 9,00 8 550,00


Díl: 747 Elektromontáže - kompletace 


rozvodů


1 022 955,00


88 741322001R10Montáž kombinovaného svodiče bleskových 


proudů a přepětí nn 2. stupeň (3L+N+PE)  


impulzní proud do 35 kA


kus 47,00000 300,00 14 100,00


89 741322001R12Montáž kombinovaného svodiče bleskových 


proudů a přepětí nn 2. stupeň (1L+N+PE)  


impulzní proud do 35 kA


kus 4,00000 300,00 1 200,00


90 741331031 Montáž elektroměru jednofázového bez 


zapojení vodičů


kus 5,00000 225,00 1 125,00


91 747231150 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve 


skříni


kus 60,00000 132,00 7 920,00


92 747231155R1 Montáž proudový chránič s nadproudovou 


ochranou nn do 25 A ve skříni


kus 470,00000 132,00 62 040,00


93 747233150 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 94,00000 132,00 12 408,00


94 747233250R1 Montáž páčkový výkonový spínač třípólový 


nn do 63 A ve skříni


kus 47,00000 132,00 6 204,00


95 747233250R11Montáž páčkový výkonový spínač 


jednopólový nn do 63 A ve skříni


kus 4,00000 132,00 528,00


96 747251105R1 Montáž kombinovaného svodiče bleskových 


proudů a přepětí nn 1. stupeň (3L+PEN) 


impulzní proud do 100 kA


kus 4,00000 300,00 1 200,00


97 747531520 Montáž elektroměru třífázového bez 


zapojení vodičů


kus 47,00000 132,00 6 204,00


98 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B 10A/1 kus 1,00000 132,00 132,00


99 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B 16A/1 kus 55,00000 132,00 7 260,00


100 358221595R1 proudový chránič s nadproudovou ochranou 


10B-1N-030AC


kus 130,00000 1 332,00 173 160,00


101 358221597R2 proudový chránič s nadproudovou ochranou 


16B-1N-030AC


kus 340,00000 1 347,00 457 980,00


102 358224010 jistič 3pólový-charakteristika B 16A/3 kus 47,00000 150,00 7 050,00


103 358224030 jistič 3pólový-charakteristika B 25A/3 kus 47,00000 187,50 8 812,50


104 358224041R2 páčkový výkonový spínač 3-pólový, 32A kus 47,00000 682,50 32 077,50


105 358224041R21páčkový výkonový spínač 1-pólový, 32A kus 4,00000 448,50 1 794,00


106 358895055R1 kombinovaný svodič bleskových proudů a 


přepětí, SPD T1 (3L+PEN), Iimp 25kA, 


výměnné moduly


kus 4,00000 12 675,00 50 700,00


107 358895055R10kombinovaný svodič bleskových proudů a 


přepětí, SPD T2 (3L+N+PE), Imax 40kA, 


výměnné moduly


kus 47,00000 3 390,00 159 330,00


108 358895055R12kombinovaný svodič bleskových proudů a 


přepětí, SPD T2 (1L+N+PE), Imax 40kA, 


výměnné moduly


kus 4,00000 2 706,00 10 824,00


109 358R201 jistič 1pólový-charakteristika B 20A/1 kus 4,00000 187,50 750,00


110 374221165R14elektroměr fakturační, jednofázový, 


jednosazbový (dodávka ČEZ a.s.)


kus 5,00000 1,50 7,50
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111 374221165R4 elektroměr fakturační, třífázový, 


jednosazbový (dodávka ČEZ a.s.)


kus 47,00000 1,50 70,50


112 389811550R2 navýšení hodnoty hlavního jističe před 


elektroměrem - distributor


celek 47,00000 1,50 70,50


113 389811550R21navýšení hodnoty hlavního jističe před 


elektroměrem - distributor


celek 5,00000 1,50 7,50


Díl: 748 Elektromontáže - osvětlovací 


zařízení a svítidla


235 044,00


114 748111112 Montáž svítidlo žárovkové stropní přisazené 


1 zdroj se sklem


kus 27,00000 375,00 10 125,00


115 748111212 Montáž svítidlo žárovkové nástěnné 


přisazené 1 zdroj se sklem


kus 175,00000 375,00 65 625,00


116 348121205R25svítidlo žárovkové stropní, E27, IP44 kus 15,00000 435,00 6 525,00


117 348121205R28svítidlo žárovkové stropní, PIR detektor 


pohybu, IP44


kus 12,00000 1 332,00 15 984,00


118 348121205R29svítidlo žárovkové nástěnné, PIR detektor 


pohybu, IP44


kus 75,00000 1 332,00 99 900,00


119 348121205R3 svítidlo žárovkové nástěnné, E27, IP44 kus 100,00000 232,50 23 250,00


120 348121205R6 žárovka LED, 1000lm, 4000K, E27 kus 27,00000 67,50 1 822,50


121 348121205R7 žárovka LED, 1000lm, 4000K, E27 kus 175,00000 67,50 11 812,50


Díl: 21-M Elektromontáže 71 625,00
122 210800411 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s 


PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 


zatažený (CY, CHAH-R(V))


m 750,00000 30,00 22 500,00


123 210800413 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s 


PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 


zatažený (CY, CHAH-R(V))


m 250,00000 30,00 7 500,00


124 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 500,00000 19,50 9 750,00


125 34142159 vodič silový s Cu jádrem 16mm2 m 250,00000 39,00 9 750,00


126 34142160 vodič silový s Cu jádrem 25mm2 m 250,00000 88,50 22 125,00


Díl: 46-M Zemní práce při 


extr.mont.pracích


707 400,00


127 460270193 Zazdění skříní nn s koncovým dílem 


hloubky do 30 cm, výšky 60 cm a šířky do 


60 cm


kus 8,00000 1 500,00 12 000,00


128 460270201 Zazdění skříní nn s koncovým dílem 


hloubky do 30 cm, výšky 105 cm a šířky do 


75 cm


kus 4,00000 1 500,00 6 000,00


129 460270206 Zazdění skříní nn s koncovým dílem 


hloubky do 30 cm, výšky 105 cm a šířky do 


150 cm


kus 8,00000 1 500,00 12 000,00


130 460680402 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z 


lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro 


krabice 10x10x8 cm


kus 250,00000 49,50 12 375,00


131 460680581 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 


cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 


3 cm


m 4 000,00000 49,50 198 000,00


132 460680582 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 


cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 


5 cm


m 1 050,00000 52,50 55 125,00


133 460680583 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 


cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 


7 cm


m 150,00000 55,50 8 325,00


134 460710031 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky 


do 3 cm a šířky do 3 cm


m 4 000,00000 75,00 300 000,00


135 460710032 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky 


do 3 cm a šířky do 5 cm


m 1 050,00000 75,00 78 750,00


136 460710033 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky 


do 3 cm a šířky do 7 cm


m 150,00000 120,00 18 000,00


137 460710102 Zabetonování otvorů ve stropech plochy do 


0,09 m2 a tloušťky do 20 cm


kus 130,00000 52,50 6 825,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Opravy - Elektroinstalace


Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a 


projektové práce


2 250,00


138 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby celek 1,00000 2 250,00 2 250,00


Celkem 3 670 609,50


Poznámky uchazeče k zadání
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S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 773,35
1 310271537R00Zazdívka otvorů do 1m2, 


pórobet.tvárnice,tl.37,5cm


m3 0,97538 4 845,00 4 725,72 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12 : 


1.NP : 


dozdívky dveří a balk.dveří : 


0,375*0,8*0,85*2 0,51000


0,375*1,46*0,85 0,46538


2 340271510R00Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, 


pórobet.tvár.,tl.10 cm


m3 0,06300 4 275,00 269,33 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


1.PP : 


dozdívka u dveří D7 : 


0,1*0,3*2,1 0,06300


3 346244381RT2Plentování ocelových nosníků výšky do 20 


cm s použitím suché maltové směsi


m2 1,98000 850,00 1 683,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Okna : 


O1 : 


(0,33*1,2)*5 1,98000


4 346481111RT2Zaplentování rýh, nosníků rabicovým 


pletivem s použitím suché maltové směsi


m2 4,38000 935,00 4 095,30 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Okna : 


O1 : 


(0,33+0,2*2)*1,2*5 4,38000


Díl: 60 Úpravy povrchů vnější 1 412 206,00
5 602019183RT5Omítka na stěnách silikonová se 


zapouzdřenými biocidy, zatíraná, zrno 2,0 


mm


m2 2 311,54065 429,40 992 575,56 RTS 20/ II


Skladba S2 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 41,89143 41,89143


Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 49,86975 49,86975


Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 


1837,51248


1 


837,51248
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 


310,54149


310,54149


Skladba S9 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 71,72550 71,72550


6 602019189RT3Omítka na stěnách mozaiková  zrno 1,8 mm m2 214,31719 596,20 127 775,91 RTS 20/ II


Skladba S1 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 


171,56792


171,56792


Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 15,26322 15,26322


Skladba S11 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 7,56230 7,56230


Skladba S9 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 19,92375 19,92375


7 602019193R00Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé 


omítky


m2 2 525,85784 35,70 90 173,12 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 


2311,54065


2 


311,54065


Vytvrzená vrstva je trvale pružná. Hmota obsahuje přísady omezující výskyt řas, hub a plísní. 


Poskytuje nejlepší hodnoty paropropustnosti. Vytvořený povrch umožňuje omývání znečištěných 


míst proudem vody, popřípadě vody s přídavkem saponátů, má velmi nízkou smáčivost s výrazným 


odperlovacím efektem a poskytuje nejvyšší stupeň trvalé odolnosti vůči usazování prachu.


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


vč. přikotvení


vč. přikotvení


Položkový rozpočet 
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S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 214,31719 214,31719


8 622481211RU2Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-


vněj.stěny včetně výztužné sítě a 


stěrkového tmelu, vč. lišt


m2 637,19923 312,80 199 315,92 RTS 20/ II


druhá vrstva v části antigraffiti nátěru : 


Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 


637,19923


637,19923


9 622481211RU2Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-


vněj.stěny včetně výztužné sítě a 


stěrkového tmelu, vč. lišt


m2 7,56230 312,80 2 365,49 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 19 : 


Skladba S11 : 


JV : 


1,2*(1,47+0,16*2)*1,05 2,25540


0,6*(0,53+0,2*2)*1,05 0,58590


viz výkres D.1.1.b - 12 : 


1.NP : 


doplnění pod oknem na recepci : 


2,97*2,0 5,94000


-(1,46*1,15) -1,67900


0,2*(1,15*2) 0,46000


Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 951 461,92
10 602016193R00Penetrace hloubková stěn m2 36,86600 34,00 1 253,44 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5,98500 5,98500


Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 30,88100 30,88100


11 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 34,12090 51,00 1 740,17 RTS 20/ II


viz výpis prvků : Dveře : 


D1 : 1,47*2,1*7 21,60900


viz výpis prvků : Okna : 


O1 : 0,9*0,55*5 2,47500


O2 : 1,15*0,67*1 0,77050


O3 : 1,46*1,56*1 2,27760


O4 : 2,24*1,56*1 3,49440


O5 : 2,24*1,56*1 3,49440


12 610991001R00Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 


mm


m 80,44300 22,80 1 834,10 RTS 20/ II


viz výpis prvků : Dveře : 


D1 : (1,47+2,1*2)*7 39,69000


viz výpis prvků : Okna : 


O1 : (0,9*2+0,55*2)*5 14,50000


O2 : (1,15*2+0,67*2)*1 3,64000


O3 : (1,46+1,56*2)*1 4,58000


O4 : (2,24+1,56*2)*1 5,36000


O5 : (2,24+1,56*2)*1 5,36000


Koeficient : 0,10 7,31300


13 612421637R00Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 5,98500 425,00 2 543,63 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11,12 : 


1.PP : 


dozdívka u dveří D7 : 


0,45*2,25*2 2,02500


1.NP : 


dozdívky dveří a balk.dveří : 


1,1*1,0*2 2,20000


1,76*1,0 1,76000


14 612425931R00Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 30,88100 765,00 23 623,97 RTS 20/ II


viz výpis prvků : Dveře : 
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S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


D1 : 0,5*(1,47+2,1*2)*7 19,84500


viz výpis prvků : Okna : 


O1 : 0,3*(0,9+0,55*2)*5 3,00000


O2 : 0,3*(1,15+0,67*2)*1 0,74700


O3 : 0,3*(1,46+1,56*2)*1 1,37400


O4 : 0,3*(2,24+1,56*2)*1 1,60800


O5 : 0,3*(2,24+1,56*2)*1 1,60800


pod parapety : 


0,15*(0,9*5+1,15+1,46+2,24*2) 1,73850


parapety oken O1, O2 : 


0,17*(0,9*5+1,15) 0,96050


15 612473186R00Příplatek za zabudované rohovníky Al m 80,44300 51,00 4 102,59 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 80,44300 80,44300


16 612481113R00Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s 


vypnutím


m2 36,86600 276,00 10 175,02 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 30,88100 30,88100


Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,98500 5,98500


17 622323732RV1Zatepl.systém, miner.desky KV 100 mm 


zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 


vč. lišt


m2 737,27850 1 229,10 906 189,00 RTS 20/ II


Skladba S3 : 


Hodnota z bývalého odkazu. : 737,2785 737,27850


Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 622 158,68
18 620991011R00Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou kus 370,00000 88,70 32 819,00 RTS 20/ II


viz výpis prvků: Klempířské prvky : 


K1 : 


SV : 2*(56+12+16) 168,00000


JZ : 2*(44+46+1+2) 186,00000


SZ : 2*4 8,00000


JV : 2*4 8,00000


19 620991121R00Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 558,52000 51,00 28 484,52 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


SV : 


1,47*1,56*56 128,41920


1,5*1,56*12 28,08000


2,22*1,56*16 55,41120


1,4*2,1*4 11,76000


0,85*0,53*17 7,65850


0,9*0,55 0,49500


JZ : 


1,47*1,56*44 100,90080


(0,74*2,32+1,5*1,56)*46 186,61280


1,46*1,56 2,27760


2,24*1,56*2 6,98880


1,4*2,1*3 8,82000


0,9*0,55*4 1,98000


SZ : 


1,47*1,56*4 9,17280


1,15*0,67 0,77050


JV : 


1,47*1,56*4 9,17280


20 622300141R00Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 21,51765 130,50 2 808,05 RTS 20/ II


strop 1S


vyrovnání 30% fasády z MV KV
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S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 


71,72550*0,3


21,51765


21 622300141R00Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 201,33055 130,50 26 273,64 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 


19,92377*0,3


5,97713


Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 


171,56790*0,3


51,47037


Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 


437,71877*0,3


131,31563


Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 


41,89143*0,3


12,56743


22 622300141R00Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 566,21467 130,50 73 891,01 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 


49,86977*0,3


14,96093


Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 


1837,51247*0,3


551,25374


23 622319119RV1Zateplovací systém, sokl, EPS P 50 mm 


zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 


vč. lišt


m2 19,92375 1 057,60 21 071,36 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 18 : 


Skladba S9 : 


podhled balkonů : 


(2,75*0,69)*10*1,05 19,92375


24 622323124RV1Zateplovací systém, sokl, EPS P tl. 140 mm 


zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 


vč. lišt


m2 171,56792 1 420,70 243 746,54 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


Skladba S1 : 


SV : 


(4,1*0,81+6,21*1,19)*1,05 11,24645


(15,9*1,26+20,1*1,21)*1,05 46,57275


(15,9*1,23+10,33*1,48)*1,05 36,58767


-(0,77*0,47*17+0,82*0,49) -6,55410


JZ : 


(29,1*1,11+17,1*0,7)*1,05 46,48455


(18,94*0,6+8,82*0,3)*1,05 14,71050


-(0,82*0,49*4) -1,60720


SZ : 


(11,5*1,72)*1,05 20,76900


-(1,07*0,61) -0,65270


JV : 


(9,8*0,38+0,24*0,4)*1,05 4,01100


25 622323124RV1Zateplovací systém, sokl, EPS P tl. 140 mm 


zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 


vč. lišt


m2 437,71875 1 420,70 621 867,03 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


Skladba S1 : 


SV : 


(2,3*3,93+2,0*73,75)*1,05 164,36595


JZ : 


(2,7*77,68)*1,05 220,22280


SZ : 


(1,5*11,5)*1,05 18,11250


JV : 


sokl nad terénem


sokl pod terénem


vyrovnání 30% plochy fasády z EPS sokl


vyrovnání 30% fasády z EPS F
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S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


(2,9*11,5)*1,05 35,01750


26 622325125RV1Zateplovací systém, sokl, EPS sokl.tl.160 


mm zakončený stěrkou s výztužnou 


tkaninou, vč. lišt


m2 41,89143 1 504,70 63 034,03 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


Skladba S2 : 


SV : 


(1,1*4)*1,05 4,62000


JZ : 


(0,3*2,75-0,2*0,66)*46*1,05 33,47190


(1,1*3)*1,05 3,46500


JV : 


(0,27*1,18)*1,05 0,33453


27 622323132RV1Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 


mm zakončený stěrkou s výztužnou 


tkaninou, vč. lišt


m2 49,86975 1 072,20 53 470,35 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


Skladba S2 : 


čela a boky balkonových desek : 


JZ : 


0,25*(2,75+0,69*2)*46*1,05 49,86975


28 622323135RV1Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 


mm zakončený stěrkou s výztužnou 


tkaninou, vč. lišt


m2 1 837,51248 1 209,50 2 222 471,34 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


Skladba S2 : 


SV : 


(78,14*12,72)*1,05 1 


043,63784-(1,39*1,5*56+1,42*1,5*12) -142,32000


-(2,14*1,5*16+1,32*0,91*4) -56,16480


JZ : 


(61,71*12,72)*1,05 824,19876


(16,43*12,42)*1,05 214,26363


-(2,55*0,2*36) -18,36000


-(1,39*1,5*44+1,38*1,5) -93,81000


-(2,16*1,5*2+1,32*1,79*3) -13,56840


-(0,66*2,28+1,5*1,5)*46 -172,72080


SZ : 


(11,64*12,72)*1,05 155,46384


-(1,39*1,5*4) -8,34000


JV : 


(11,64*12,72)*1,05 155,46384


-(1,39*1,5*4) -8,34000


odpočet odstřikových zón : 


Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 


41,89143*-1


-41,89143


29 622319554RV1Zatepl.systém, ostění, EPS sokl 40 mm 


zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 


vč. roh. a okap.lišt


m2 15,26322 1 067,80 16 298,07 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


Skladba S1 : 


SV : 


odstřikové zóny


vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou


vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou


Stránka 55 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


0,18*(1,15*2)*4*1,05 1,73880


0,28*(0,85+0,53*2)*17*1,05 9,54618


0,28*(0,9+0,55*2)*1*1,05 0,58800


JZ : 


0,18*(0,27*2)*3*1,05 0,30618


0,28*(0,9+0,55*2)*4*1,05 2,35200


SZ : 


0,28*(1,15+0,67*2)*1*1,05 0,73206


30 622323154RV1Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 40 


mm zakončený stěrkou s výztužnou 


tkaninou, vč. roh.a okap. lišt


m2 310,54149 930,50 288 958,86 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


Skladba S2 : 


SV : 


0,3*(1,47+1,56*2)*56*1,05 80,96760


0,3*(1,5+1,56*2)*12*1,05 17,46360


0,3*(2,22+1,56*2)*16*1,05 26,91360


0,18*(1,47+0,95*2)*4*1,05 2,54772


JZ : 


0,3*(1,47+1,56*2)*44*1,05 63,61740


0,3*(0,74+1,5+2,32*2)*46*1,05 99,69120


0,3*(1,46+1,56*2)*1*1,05 1,44270


0,3*(2,24+1,56*2)*2*1,05 3,37680


0,18*(1,47+1,87*2)*3*1,05 2,95407


SZ : 


0,3*(1,47+1,56*2)*4*1,05 5,78340


JV : 


0,3*(1,47+1,56*2)*4*1,05 5,78340


31 622315562R00Zateplovací systém,  parapet, XPS tl. 20 


mm, zakončený výztuž.stěrkou, vč. 


podparapetních lišt


m2 5,90940 887,80 5 246,37 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


Skladba S1 : 


SV : 


0,28*(0,85*17+0,9)*1,05 4,51290


JZ : 


0,28*(0,9*4)*1,05 1,05840


SZ : 


0,28*(1,15*1)*1,05 0,33810


32 622315562R00Zateplovací systém,  parapet, XPS tl. 20 


mm, zakončený výztuž.stěrkou, vč. 


podparapetních lišt


m2 90,47430 887,80 80 323,08 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


Skladba S2 : 


SV : 


0,3*(1,47*56+1,5*12+2,22*16)*1,05 42,78960


JZ : 


0,3*(1,47*44+1,5*46+1,46+2,24*2)*1,05 43,98030


SZ : 


0,3*(1,47*4)*1,05 1,85220


JV : 


0,3*(1,47*4)*1,05 1,85220


33 622391121R00Příplatek za plast.hmoždinky s 


ocel.šroubem 6 ks/m2


m2 313,08692 34,20 10 707,57 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 19,92375 19,92375
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S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 


171,56792


171,56792


Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 49,86975 49,86975


Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 71,72550 71,72550


34 622300153R00Montáž okapního profilu m 189,98000 25,00 4 749,50 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 18 : 


balkony : 


(2,75+0,69*2)*46 189,98000


35 622323021R00Zaklád.sada,zaklád.+okapní profil dle PKO-


17-008


m 178,32150 144,80 25 820,95 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


78,14*2+11,64*2-(1,39*7) 169,83000


Koeficient : 0,05 8,49150


36 622319111R00Dilatační profil KZS průběžný m 30,80000 158,40 4 878,72 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18 : 


14,0*2 28,00000


Koeficient : 0,10 2,80000


37 622319031R00Těsnicí páska mezi sokl.profilem a soklovou 


deskou


m 178,32150 34,00 6 062,93 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 


178,32150


178,32150


38 622319054R00Napojení na oplech. zdí, PVC profilem s 


tkaninou


m 2,10000 204,00 428,40 RTS 20/ II


viz výpis prvků: Klempířské prvky : 


K4 : 


2,0 2,00000


Koeficient : 0,05 0,10000


39 622401937R00Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých 


omítek, pomocí krepové pásky


m 670,24100 30,60 20 509,37 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - BŘ : 


SV : 


12,72*10 127,20000


10,42+15,9+20,1 46,42000


15,9+10,33+0,18*8 27,67000


JZ : 


12,72*10 127,20000


(0,25*2+2,75)*46 149,50000


29,11+17,1+18,94+8,82 73,97000


0,25*2*10 5,00000


SZ : 


12,72+11,65 24,37000


JV : 


12,72+11,65+0,79*2+0,87+1,16 27,98000


Koeficient : 0,10 60,93100


40 622401971RZ1Příplatek k omítce , zvýšení přilnavos. 


nátěrem penetračním


m2 2 624,08820 41,40 108 637,25 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 19,92375 19,92375


Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 


171,56792


171,56792


Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 


437,71875


437,71875


Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 41,89143 41,89143


Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 49,86975 49,86975


Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 


1837,51248


1 


837,51248
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 71,72550 71,72550


Dodávka a montáž těsnění.


Stránka 57 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


Koeficient : -0,05 -131,51048


ostění : 


Hodnota z bývalého odkazu. : 125,3891 125,38910


41 622473187R00Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž m 1 053,03000 25,00 26 325,75 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


SV : 


(1,47+1,56*2)*56 257,04000


(1,5+1,56*2)*12 55,44000


(2,22+1,56*2)*16 85,44000


(1,47+2,1*2)*4 22,68000


(0,85+0,53*2)*17 32,47000


(0,9+0,55*2)*1 2,00000


JZ : 


(1,47+1,56*2)*44 201,96000


(0,74+1,5+2,32*2)*46 316,48000


(1,46+1,56*2)*1 4,58000


(2,24+1,56*2)*2 10,72000


(1,47+2,1*2)*3 17,01000


(0,9+0,55*2)*4 8,00000


SZ : 


(1,47+1,56*2)*4 18,36000


(1,15+0,67*2)*1 2,49000


JV : 


(1,47+1,56*2)*4 18,36000


42 624961146R00Těsnění spár kruhovým PE profilem 


průměru 25 mm


m 4,29000 96,00 411,84 RTS 20/ II


viz detail 7 : 


HI na dilataci : 


1,5+2,4 3,90000


Koeficient : 0,10 0,39000


43 641960000R00Těsnění spár vodoodpudivou pěnou m 4,29000 110,00 471,90 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 4,29000 4,29000


44 62232373RRV1Zatepl.systém, miner.desky KV 50 mm 


zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 


vč. lišt


m2 71,72550 1 201,80 86 199,71 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 18 : 


Skladba S9 : 


podhled balkonů : 


(2,75*0,69)*36*1,05 71,72550


45 příplatek lep. Příplatek k izolaci tepelné stěn lepením, 


lepidlem bitumenovým


m2 644,47364 374,00 241 033,14 Vlastní


Skladba S1 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 


171,56792


171,56792


Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 


437,71875


437,71875


Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 15,26322 15,26322


Skladba S9 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 19,92375 19,92375


46 příplatek om. Příplatek za omítku silikonovou se 


zapouzdřenými biocidy v příplatkové 


skupině II,  vzor např. 012.4.2


m2 1 444,06005 132,30 191 049,14 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - BŘ : 


SV : 


vč. seříznutí a proškrábnutí spár


Stránka 58 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


(9,01+13,3+17,5+13,3+9,03)*12,72*1,05 829,94184


0,3*(1,47+1,56*2)*56*1,05 80,96760


0,3*(2,22+1,56*2)*16*1,05 26,91360


-(1,39*1,5*56+2,14*1,5*16) -168,12000


JZ : 


(7,81+7,91+7,98+7,87)*12,72*1,05 421,64892


0,25*(2,75+0,69*2)*46*1,05 49,86975


(2,75*0,69)*46*1,05 91,64925


0,3*(1,47+1,56*2)*44*1,05 63,61740


0,3*(1,46+1,56*2)*1*1,05 1,44270


0,18*(1,47+1,87*2)*3*1,05 2,95407


-(1,39*1,5*44+1,38*1,5+1,32*1,79*3) -100,89840


SZ : 


(5,54*12,72)*1,05 73,99224


0,3*(1,47+1,56*2)*4*1,05 5,78340


-(1,39*1,5*4) -8,34000


JV : 


(5,63*12,72)*1,05 75,19428


0,3*(1,47+1,56*2)*4*1,05 5,78340


-(1,39*1,5*4) -8,34000


47 R příplatek hmož.Příplatek za prodloužené hmoždinky v 


podlepení fasády


kus 4 734,37724 4,00 18 937,51 Vlastní


Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 


21,51765*6


129,10590


Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 


201,33055*6


1 


207,98332
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 


566,21467*6


3 


397,28801
48 28350126R Profil okenní plastový s okapničkou m 208,97800 29,50 6 164,85 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 


189,98000*1,1


208,97800


49 283502854R 2D začišťovací profil napojovací lišta s 


tkaninou, APU


m 1 158,33300 36,70 42 510,82 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 


1053,03000*1,1


1 


158,33300
50 283759201R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F  tl. 


30 mm


m2 594,52540 45,00 26 753,64 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 


566,21467*1,05


594,52540


51 28376376.AR Deska polystyrén EPS P tl. 30 mm m2 211,39708 78,00 16 488,97 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 


201,33055*1,05


211,39708


52 63150871R Lamely izolační minerální tl. 30 mm, kolmé 


vlákno


m2 22,59353 144,00 3 253,47 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 


21,51765*1,05


22,59353


Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 590 659,63


53 631313711R00Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 m3 33,38895 4 550,00 151 919,72 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


Skladba S4 : 


podlaha 1.PP : 


Hodnota z bývalého odkazu. : 31,799 31,79900


Koeficient : 0,05 1,58995


54 631315711R00Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 66,77790 4 550,00 303 839,45 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


Včetně vytvoření dilatačních spár a protmelení.


Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


Skladba S4 : 


podlaha 1.PP : 


Hodnota z bývalého odkazu. : 63,598 63,59800


Koeficient : 0,05 3,17990


55 631361921RT4Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr 


drátu  6,0, oka 100/100 mm


t 4,96255 25 000,00 124 063,75 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


Skladba S4 : 


podlaha 1.PP : 


3*(229,1+42,73+51,77)*4,335/1000 4,20842


-3*(0,6*6+1,27+0,74)*4,335/1000 -0,07296


Koeficient : 0,20 0,82709


56 632413120RT6Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm 


rychletuhnoucí


m2 35,41410 306,00 10 836,71 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 35,41410 35,41410


Díl: 64 Výplně otvorů 2 435,15
57 648991113R00Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 


20cm


m 5,94000 170,00 1 009,80 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků : Okna : 


O3 : 1,46*1 1,46000


O4 : 2,24*1 2,24000


O5 : 2,24*1 2,24000


58 60775372R Parapet interiér PVC š. 250 mm bílý 


komůrkový, s nosem 40 mm


m 6,23700 204,00 1 272,35 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 


5,94000*1,05


6,23700


59 60775392R Krytka parapetní plastová kus 6,00000 25,50 153,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků : Okna : 


O3,O4,O5 : 2*(1+1+1) 6,00000


Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 862 319,57
60 941941032R00Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 


m, H 30 m


m2 2 923,06600 128,00 374 152,45 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


SV : 


78,14*15,2 1 


187,72800JZ : 


78,14*14,5 1 


133,030000,8*14,5*17 197,20000


SZ : 


(11,64+1,0*2)*15,5 211,42000


JV : 


(11,64+1,0*2)*14,2 193,68800


61 941941192R00Příplatek za každý měsíc použití lešení k 


pol.1032


m2 11 692,26400 24,00 280 614,34 RTS 20/ II


předpoklad použití lešení 4.měsíce : 


Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 


2923,06600*4


11 


692,26400
62 941941832R00Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, 


H 30 m


m2 2 923,06600 54,00 157 845,56 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 


2923,06600


2 


923,06600
63 941955001R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 


1,2 m


m2 69,00000 68,00 4 692,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 18 : 


balkony : 


Včetně kotvení lešení.


pod parapety


Stránka 60 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


2,5*0,6*46 69,00000


64 944944011R00Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 923,06600 7,20 21 046,08 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 


2923,06600


2 


923,06600
65 944944031R00Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 


4011


m2 11 692,26400 0,70 8 184,58 RTS 20/ II


předpoklad použití sítí 4.měsíce : 


Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 


2923,06600*4


11 


692,26400
66 944944081R00Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 923,06600 5,40 15 784,56 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 


2923,06600


2 


923,06600


Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 


pozemních stavbách


101 533,05


67 777101101R00Příprava podkladu - vysávání podlah 


prům.vysavačem


m2 1,69500 13,60 23,05 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 1,69500 1,69500


68 95398120RR05Chemické kotvy, škvárobeton, 


M12x120mm, malta chemická


kus 84,00000 165,00 13 860,00 Vlastní


bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 


zámečnických prvků : 
Z1 : 


kotvení stříšek : 


3*2*7 42,00000


6*1*7 42,00000


69 95398120RR06Chemické kotvy, škvárobeton, 


M12x300mm, malta chemická


kus 216,00000 217,50 46 980,00 Vlastní


bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 


zámečnických prvků : 
Z7 : 


kotvení stříšek nad balkony : 


18*12 216,00000


70 OS18 D+M Betonová lavička s opěradlem C30/37, 


impreg.povrch, 500x2000x800mm, dřevěné 


sedátka a opěradla z barev.teakového 


dřeva, vč. kotvení


kus 2,00000 14 300,00 28 600,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS18 : 


2 2,00000


71 R-tabulka směrD+M Tabulka - Směr úniku kus 64,00000 170,00 10 880,00 Vlastní


72 R-tabulka východD+M Tabulka - Únikový východ kus 7,00000 170,00 1 190,00 Vlastní


Díl: 96 Bourání konstrukcí 56 783,22
73 962081131R00Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 


cm


m2 0,46720 170,00 79,42 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B20 : 


1,46*0,32 0,46720


74 963051113R00Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 0,63909 4 250,00 2 716,13 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B33 : 


balkonové desky : 


0,15*(2,63*0,81)*2 0,63909


75 964011211R00Vybourání ŽB překladů prefa  dl. 3 m, 50 


kg/m


m3 0,13200 4 250,00 561,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


vč. vyvrtání a vyčištění otvoru


vč. vyvrtání a vyčištění otvoru
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S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


ozn.B20 : 


0,2*0,375*1,76 0,13200


76 967031142R00Přisekání parapetů pro možnost zateplení m2 35,41410 306,00 10 836,71 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 07,08,09 : 


SV : 


0,12*(1,47*56+1,5*12+2,22*16) 16,30080


0,09*(0,85*17) 1,30050


JZ : 


0,12*(1,47*44+1,5*48) 16,40160


SZ : 


0,12*(1,47*4) 0,70560


JV : 


0,12*(1,47*4) 0,70560


77 968071125R00Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 


2 m2


kus 16,00000 170,00 2 720,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B20 : 


dveře předány investorovi : 


2*8 16,00000


78 968072244R00Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 


1 m2


m2 0,77050 646,00 497,74 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B17 : 


1.PP : 


1,15*0,67 0,77050


79 968072456R00Vybourání kovových dveřních zárubní pl. 


nad 2 m2


m2 23,64600 323,00 7 637,66 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B20 : 


dveře předány investorovi : 


1,4*2,1*7 20,58000


1,46*2,1 3,06600


80 968083003R00Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 4,68000 255,00 1 193,40 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B34 : 


1,5*1,56*2 4,68000


81 968083011R00Vybourání plastových dveří prosklených pl. 


do 2 m2


m2 3,43360 357,00 1 225,80 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B34 : 


0,74*2,32*2 3,43360


82 970251150R00Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m 5,26000 680,00 3 576,80 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 02 : 


ozn.B33 : 


balkonové desky : 


2,63*2 5,26000


83 970251300R00Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm m 14,50000 1 445,00 20 952,50 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B16 : 


1.PP : 


(0,9*2+0,55*2)*4 11,60000


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B18 : 


vč. vyvěšení křídel, předání investorovi


vč. vyvěšení křídel, předání investorovi
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


1.PP : 


(0,9*2+0,55*2)*1 2,90000


84 971052551R00Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 1 m2, tl. 60 


cm


m3 0,80438 5 950,00 4 786,06 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B16 : 


1.PP : 


0,325*(0,9*0,55)*4 0,64350


viz výkres D.1.1.b - 01 : 


ozn.B18 : 


1.PP : 


0,325*(0,9*0,55)*1 0,16088


Díl: 99 Staveništní přesun hmot 186 034,94
85 999281211R00Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 


25 m


t 394,14183 472,00 186 034,94 RTS 20/ II


Díl: 711 Izolace proti vodě 324 404,69
86 711111001RZ1Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 


studena 1x nátěr - včetně dodávky 


penetračního laku ALP


m2 317,99000 59,50 18 920,41 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


Skladba S4 : 


podlaha 1.PP : 


229,1+42,73+51,77 323,60000


-(0,6*6+1,27+0,74) -5,61000


87 711141559RT2Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 


přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci


m2 317,99000 255,00 81 087,45 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


Skladba S4 : 


podlaha 1.PP : 


Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 


317,99000


317,99000


88 711212000RU1Penetrace podkladu pod hydroizolační 


nátěr,vč.dod.


m2 47,94000 51,00 2 444,94 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 47,94000 47,94000


89 711212921R00Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x m2 47,94000 657,00 31 496,58 RTS 20/ II


Skladba S7 : 


Hodnota z bývalého odkazu. : 6,5 6,50000


Skladba S8 : 


Hodnota z bývalého odkazu. : 36,2 36,20000


vytažení na soklíky : 


0,1*(6,31-1,4)*4 1,96400


0,1*(9,62-1,4)*2 1,64400


0,1*(19,52-(0,9*2+1,4)) 1,63200


90 58581724R pružná hydroizolační cementová stěrka kg 281,88720 117,60 33 149,93 RTS 20/ II


1,4kg/mm/m2 : 


5,6kg/4mm/m2 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 


47,94000*5,6


268,46400


Koeficient : 0,05 13,42320


91 62852265R Pás modifikovaný asfalt tl.4mm special 


mineral, vložka nosná - skleněná tkanina


m2 365,68850 217,00 79 354,40 RTS 20/ II


Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).


rychlý a snadný nátěr, vytvrzení bez předpětí a trhlin, dobrá přilnavost k podkladu, možno použít i 


na tlakovou vodu, přemosťování trhlin do 0,75 mm, odolnost mrazu a stárnutí


síranovzdorný, jednosložkový, nezatěžuje životní prostředí
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 


317,99000


317,99000


Koeficient : 0,15 47,69850


92 628522691R Pás modifikovaný asfalt AL tl.4mm mineral m2 365,68850 201,50 73 686,23 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 


317,99000


317,99000


Koeficient : 0,15 47,69850


93 998711103R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 


do 60 m


t 3,94884 1 080,00 4 264,75 RTS 20/ II


Díl: 712 Povlakové krytiny 110 694,95
94 712361703RT1Povlaková krytina střech do 10°, fólií 


lepenou 1 vrstva - fólie ve specifikaci


m2 80,00000 340,00 27 200,00 RTS 20/ II


viz výpis prvků: Klempířské prvky : 


K3 : 


80,0 80,00000


95 712378006R00Rohová lišta vnější RŠ 100 mm k 


povlakovým krytinám z folií


m 189,00000 204,00 38 556,00 RTS 20/ II


viz detail 11 : 


180,0 180,00000


Koeficient : 0,05 9,00000


96 712378104RT5Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr 


prostupu 125 mm


kus 4,00000 1 445,00 5 780,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS13 : 


4 4,00000


97 712391171RT1Povlaková krytina střech do 10°, podklad. 


textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci


m2 80,00000 34,00 2 720,00 RTS 20/ II


viz výpis prvků: Klempířské prvky : 


K3 : 


80,0 80,00000


98 712391171RT1Povlaková krytina střech do 10°, podklad. 


textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci


m2 6,50000 34,00 221,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12 : 


Skladba S7 : 


6,5 6,50000


99 28322311R Fólie střešní mPVC+PES tl.1,6 mm m2 92,00000 352,00 32 384,00 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 80,00000 80,00000


Koeficient : 0,15 12,00000


100 69366195R Textilie sklovláknitá 120 g/m2 m2 88,00000 34,00 2 992,00 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 


80,00000*1,1


88,00000


101 69366198R Geotextilie 300 g/m2 m2 7,15000 51,00 364,65 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 


6,50000*1,1


7,15000


102 998712103R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 


do 24 m


t 0,39775 1 200,00 477,30 RTS 20/ II


Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.


Materiál je vyroben z měkčeného PVC, nosná vložka je z polyesterového vlákna. Fólie v sobě 


obsahuje stabilizátory, díky kterým je odolná vůči vysokým i nízkým teplotám, účinkům UV záření a 


obsahuje samoshášecí přísady.


                               - spodní - PE fólie


pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, vložka nosná - skleněná tkanina , povrchová úprava - 


vrchní - minerální jemnozrný posyp, - spodní - PE fólie


pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu


vložka nosná         - AL fólie kašírovaná skleněnými vlákny


povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp


Úprava délky a připevnění rohové lišty včetně dodávky lišty.
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


Díl: 713 Izolace tepelné 50 109,95
103 713121121RT1Izolace tepelná podlah na sucho, 


dvouvrstvá materiál ve specifikaci


m2 6,50000 17,00 110,50 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12 : 


Skladba S7 : 


6,5 6,50000


104 713121211R00Izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 


vrstva


m2 75,90000 204,00 15 483,60 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12,13,14,15,18 : 


Skladba S6 : 


balkony : 


(2,75*0,6)*46 75,90000


105 713131131R00Izolace tepelná stěn lepením m2 1,17000 246,50 288,41 RTS 20/ II


viz detail 7 : 


HI na dilataci : 


0,3*(1,5+2,4) 1,17000


106 713131131R00Izolace tepelná stěn lepením m2 14,00000 246,50 3 451,00 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18 : 


0,5*(14,0*2) 14,00000


107 713191100RT9Položení separační fólie včetně dodávky PE 


fólie


m2 108,61725 42,50 4 616,23 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 12,13,14,15,18 : 


Skladba S6 : 


balkony : 


(2,75*0,69+0,7*0,3)*46 96,94500


viz výkres D.1.1.b - 12 : 


Skladba S7 : 


6,5 6,50000


Koeficient : 0,05 5,17225


108 R-purenit D+M Podezdívka z purenitu v.340mm, 


tl.80mm


m 1,54350 3 060,00 4 723,11 Vlastní


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


1.NP : 


1,47 1,47000


Koeficient : 0,05 0,07350


109 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150S m3 4,82580 2 842,40 13 716,85 RTS 20/ II


Skladba S6 - tl.40mm : 


Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 


75,90000*0,04


3,03600


Skladba S7 - tl.240mm : 


Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 


6,50000*0,24


1,56000


Koeficient : 0,05 0,22980


110 28376365R Deska polystyrenová XPS tl. 40 mm m2 1,22850 170,00 208,85 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 


1,17000*1,05


1,22850


111 63151531R Deska z minerální plsti tl.100 mm m2 14,70000 459,00 6 747,30 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 


14,00000*1,05


14,70000


112 998713103R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 


24 m


t 0,70101 1 090,00 764,10 RTS 20/ II


Díl: 721 Vnitřní kanalizace 13 202,23
113 721273200RT3Souprava ventilační střešní, souprava 


větrací hlavice D 110 mm z Pz plechu


kus 12,00000 1 100,00 13 200,00 RTS 20/ II


Dilatace na HI


dilatace


vč. dodávky
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS10 : 


12 12,00000


114 998721103R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 


24 m


t 0,00324 688,00 2,23 RTS 20/ II


Díl: 728 Vzduchotechnika 58 289,26
115 728114112R00Montáž potrubí plastového kruhového do d 


200 mm


m 28,60000 246,50 7 049,90 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS9 : 


0,2*11 2,20000


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS16 : 


0,2*12*2 4,80000


OS17 : 


0,2*36*3 21,60000


116 72841511RR00Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 


0,10 m2


kus 60,00000 170,00 10 200,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D4 : 25+25 50,00000


D5 : 6+2 8,00000


D7 : 1 1,00000


D8 : 1 1,00000


117 OS11 D+M PVC větrací komínek + ventilační 


mřížka , VZT potrubí 10/100cm, 2x koleno 


100/90° , prodloužení, prostup přes KZS


kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS11 : 


1 1,00000


118 28615231.AR Trubka HT  D 110 mm délka  250 mm kus 143,00000 204,00 29 172,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS9 : 


11 11,00000


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS16 : 


12*2 24,00000


OS17 : 


36*3 108,00000


119 D4,D8-mřížka Dveřní mřížka větrací 400x100mm do dveří 


dvojitá, vč. sady pro ukotvení


kus 51,00000 170,00 8 670,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D4 : 25+25 50,00000


D8 : 1 1,00000


120 D5,D7-mřížka Dveřní mřížka větrací 490x100mm do dveří 


dvojitá, vč. sady pro ukotvení


kus 9,00000 204,00 1 836,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D5 : 6+2 8,00000


D7 : 1 1,00000


121 998728103R00Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 


24 m


t 0,04433 3 640,00 161,36 RTS 20/ II


Díl: 762 Konstrukce tesařské 69 797,57


dvojité do dveří
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


122 762395000R00Spojovací a ochranné prostředky pro 


střechy


m3 1,50466 1 700,00 2 557,92 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 


83,59222*0,018


1,50466


123 762441113R00Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst., 


kotvami


m2 77,40000 484,50 37 500,30 RTS 20/ II


viz výpis prvků: Klempířské prvky : 


K3 : 


viz detail 11 : 


0,43*180,0 77,40000


124 60725014R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm m2 83,59200 338,30 28 279,17 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 


77,40000*1,08


83,59200


125 998762103R00Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 


výšky do 24 m


t 0,94817 1 540,00 1 460,18 RTS 20/ II


Díl: 764 Konstrukce klempířské 6 465,13
126 76481713RR01Oplechování zdí z lak.Pz plechu 


min.tl.0,7mm, rš 370 mm


m 7,81200 824,50 6 440,99 Vlastní


viz detail 10 : 


střešní výlez : 


(0,93*4)*2 7,44000


Koeficient : 0,05 0,37200


127 998764103R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 


do 24 m


t 0,01219 1 980,00 24,14 RTS 20/ II


Díl: 766 Konstrukce truhlářské 291 699,06
128 766601211R00Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP 


páska


m 67,48000 136,00 9 177,28 RTS 20/ II


viz výpis prvků : Dveře : 


D1 : (1,47+2,1*2)*7 39,69000


viz výpis prvků : Okna : 


O1 : (0,9+0,55*2)*5 10,00000


O2 : (1,15+0,67*2)*1 2,49000


O3 : (1,46+1,56*2)*1 4,58000


O4 : (2,24+1,56*2)*1 5,36000


O5 : (2,24+1,56*2)*1 5,36000


129 766601229R00Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP 


folie+páska


m 21,88000 153,00 3 347,64 RTS 20/ II


viz výpis prvků : Dveře : 


D1 : 1,47*7 10,29000


viz výpis prvků : Okna : 


O1 : 0,9*5 4,50000


O2 : 1,15*1 1,15000


O3 : 1,46*1 1,46000


O4 : 2,24*1 2,24000


O5 : 2,24*1 2,24000


130 766601161R00Montáž těsnění okenní spáry,  u stávajících 


výplní


m 1 315,32000 49,50 65 108,34 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


SV : 


2*(1,47+1,56)*56 339,36000


2*(1,5+1,56)*12 73,44000


2*(2,22+1,56)*16 120,96000


2*(0,85+0,53)*17 46,92000


vč. příslušenství


Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.


Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, 


vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


JZ : 


2*(1,47+1,56)*44 266,64000


2*(0,74+1,5+2,32)*46 419,52000


SZ : 


2*(1,47+1,56)*4 24,24000


JV : 


2*(1,47+1,56)*4 24,24000


131 766711001R00Montáž oken a balkonových dveří s 


vypěněním


m 39,38000 255,00 10 041,90 RTS 20/ II


viz výpis prvků : Okna : 


O1 : (0,9*2+0,55*2)*5 14,50000


O2 : (1,15*2+0,67*2)*1 3,64000


O3 : (1,46*2+1,56*2)*1 6,04000


O4 : (2,24*2+1,56*2)*1 7,60000


O5 : (2,24*2+1,56*2)*1 7,60000


132 766664911R00Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kus 60,00000 340,00 20 400,00 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Dveře : 


D4 : 25+25 50,00000


D5 : 6+2 8,00000


D7 : 1 1,00000


D8 : 1 1,00000


133 28355391R Těsnicí okenní páska vnější m 1 446,85200 60,00 86 811,12 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 


1315,32000*1,1


1 


446,85200
134 O1 Okno plastové 1kř. 900x550mm S, trojsklo, 


min.5-ti komorový profil tř. min.A, 


Uw=0,9W/m2.K, pákový ovladač s 


bovdenem


kus 5,00000 8 095,50 40 477,50 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků : Okna : 


O1 : 5 5,00000


135 O2 Okno plastové 1kř. 1150x670mm S, 


trojsklo, min.5-ti komorový profil tř. min.A, 


Uw=0,9W/m2.K, pákový ovladač s 


bovdenem


kus 1,00000 8 578,50 8 578,50 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků : Okna : 


O2 : 1 1,00000


136 O3 Okno plastové 2kř. 1460x1560mm OS/O, 


trojsklo, min.5-ti komorový profil tř. min.A, 


Uw=0,9W/m2.K


kus 1,00000 11 031,00 11 031,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků : Okna : 


O3 : 1 1,00000


137 O4 Okno plastové 3kř. 2240x1560mm OS/O/O, 


trojsklo, min.5-ti komorový profil tř. min.A, 


Uw=0,9W/m2.K


kus 1,00000 16 776,00 16 776,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků : Okna : 


O4 : 1 1,00000


138 O5 Okno plastové 3kř. 2240x1560mm O/O/OS, 


trojsklo, min.5-ti komorový profil tř. min.A, 


Uw=0,9W/m2.K


kus 1,00000 16 776,00 16 776,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků : Okna : 


O5 : 1 1,00000


139 998766203R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 


do 24 m


% 2 885,25280 1,10 3 173,78 RTS 20/ II


Díl: 767 Konstrukce zámečnické 885 015,05
140 767616111R00Montáž dveří z Al - profilů m2 21,60900 975,00 21 068,78 RTS 20/ II


viz výpis prvků : Dveře : 


včetně příslušenství


Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
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Položkový rozpočet 


D1 : 1,47*2,1*7 21,60900


141 OS2 D+M Stropní sušák na prádlo 2200x550mm, 


6 tyčí, systém kladek pro upravení výšky,  


vč. kotvení a příslušenství


kus 10,00000 3 910,00 39 100,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: Ostatní 


prvky : 
OS2 : 


10 10,00000


142 Z01 D+M Stříška nad vstup oblouk 


2300x1070mm z ocel. lak.pozink.profilů, PU 


komaxit, krytina z lak.pozink.plechu 


tl.1,5mm, vč. oplechování lak Pz plech 


min.0,7mm,těsnění, spoj.materiálu


kus 7,00000 13 056,00 91 392,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: 


Zámečnické prvky : 
Z1 : 7 7,00000


143 Z05 D+M Kovová mříž 770x450mm, rám z 


žárov.pz L 40x40x3mm, výplň tahokov, oka 


40x20mm, PU komaxit, vč. kotvení


kus 22,00000 3 162,00 69 564,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: 


Zámečnické prvky : 
Z5 : 22 22,00000


144 Z06 D+M Kovová mříž 1070x590mm, rám z 


žárov.pz L 40x40x3mm, výplň tahokov, oka 


40x20mm, PU komaxit, vč. kotvení


kus 1,00000 3 604,00 3 604,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: 


Zámečnické prvky : 
Z6 : 1 1,00000


145 Z07 D+M Stříška nad balkony 


2830x690x315mm z ocel. lak.pozink.profilů, 


PU komaxit, krytina z lak.pozink.plechu 


tl.1,5mm, vč. oplechování lak Pz plech 


min.0,7mm,těsnění, spoj.materiálu


kus 12,00000 12 784,00 153 408,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: 


Zámečnické prvky : 
Z7 : 12 12,00000


146 Z08 D+M Ochranná konstrukce proti pádu 


1400x1750mm , rám z ocel.žárov.Pz profilů, 


výplň tahokov, PU komaxit, vč. kotvení


kus 2,00000 9 775,00 19 550,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: 


Zámečnické prvky : 
Z8 : 2 2,00000


147 Z10 D+M Kovová mříž 1460x1560mm, rám z 


žárov.pz L 40x40x3mm, výplň 


kov.svařovaná mříž, PU komaxit, vč. 


kus 1,00000 8 177,00 8 177,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků: 


Zámečnické prvky : 
Z10 : 1 1,00000


148 767990010RAAAtypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus, 


vč. svařování, PU


kg 32,90560 333,00 10 957,56 RTS 20/ II


bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 


zámečnických prvků : 
Z1 : 


kotvení stříšky : 


kotevní deska 130x226x10mm - 2ks : 


(0,13*0,226*80)*2*7 32,90560


149 767990010RABAtypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus, 


vč. svařování, PU


kg 20,59200 262,50 5 405,40 RTS 20/ II


vč. příslušenství


vč. příslušenství


Stránka 69 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 


zámečnických prvků : 
Z1 : 


kotvení stříšky : 


kotevní deska 130x495x10mm - 1ks : 


(0,13*0,495*80)*1*4 20,59200


150 767990010RACAtypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus, 


vč. svařování, PU


kg 169,91625 127,50 21 664,32 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků: Okna : 


O1 : 


2xL 120/120/5 + 3x d=4mm : 


(2*1,2*9,6+3*0,1*0,15)*5 115,42500


kotvení : 


Koeficient : 0,05 5,77125


Z1 : 


kotvení stříšky : 


kotevní deska 350x580x10mm - 1ks : 


(0,35*0,58*80)*1*3 48,72000


151 D1 Hliníkové vstupní dveře 2kř.1470x2100mm, 


oboustranně bezpeč.vrstvené trojsklo VSG,  


min.tříkomorový profil, Ud=1,2W/m2.K,vč. 


doplňků a příslušenství dle PD


kus 7,00000 60 770,00 425 390,00 Vlastní


bližší specifikace viz výpis prvků : Dveře : 


D1 : 7 7,00000


152 998767203R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 


do 24 m


% 8 692,81060 1,81 15 733,99 RTS 20/ II


Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 7 095,96
153 77157979RT00Příplatek za lepící hmotu třídy C2TE S1 m2    1,69500 17,00 28,82 Vlastní


Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 1,69500 1,69500


154 771101210RT1Penetrace podkladu pod dlažby vč. 


penetračního nátěru


m2 1,69500 34,00 57,63 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 1,69500 1,69500


155 771315191R00Dilatační a separační páska na stěnu vč. 


dodávky


m 11,31900 76,50 865,90 RTS 20/ II


viz detail 6 : 


u dveří D1 : 


1,47*7 10,29000


Koeficient : 0,10 1,02900


156 771579793RT2Příplatek za spárovací hmotu vodotěsnou - 


plošně


m2 1,69500 25,50 43,22 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 1,69500 1,69500


157 771775109RT1Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 


30x30 cm vč. tmele a spárovací hmoty


m2 1,69500 720,00 1 220,40 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


parapety sklepních oken : 


SV : 


0,3*(0,9*1) 0,27000


JZ : 


0,3*(0,9*4) 1,08000


SZ : 


0,3*(1,15*1) 0,34500


158 R napoj.lišta Lišta hliníková ukončovací vč. dodávky - 


napojení dveří na podlahu


m 11,31900 374,00 4 233,31 Vlastní


viz detail 6 : 


D1 : 


1,47*7 10,29000


Dveře budou předpřipraveny kabeláží pro napojení na elektrického vrátného.
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Položkový rozpočet 


Koeficient : 0,10 1,02900


159 597642030R Dlažba keramická 300x300x9 mm 


mrazuvzdorná, reliéfní, protiskluznost R11


m2 1,86450 330,00 615,29 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 1,69500 1,69500


Koeficient : 0,10 0,16950


160 998771103R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky 


do 24 m


t 0,05267 596,00 31,39 RTS 20/ II


Díl: 783 Nátěry 285 735,72
161 783897122R00Nátěr bet.povrchů vodoodpudivý 


impregnace 1x


m2 317,99000 153,00 48 652,47 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 


317,99000


317,99000


162 783897123R00Nátěr bet. povrchů vodoodpudivý 1x m2 317,99000 135,00 42 928,65 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 11 : 


Skladba S4 : 


podlaha 1.PP : 


Hodnota z bývalého odkazu. : 317,99 317,99000


163 783942601R00Nátěr podkladní Antigraffiti m2 637,19923 37,40 23 831,25 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 


637,19923


637,19923


164 783942602R00Nátěr ochranný Antigraffiti 2x m2 637,19923 267,30 170 323,35 RTS 20/ II


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


Skladba S1, S11 : 


Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 214,31719 214,31719


Skladba S2 : 


SV : 


(78,14*2,49)*1,05 204,29703


-(1,39*1,5*14+2,14*1,5*4) -42,03000


-(1,32*0,91*4) -4,80480


0,3*(1,47+1,56*2)*14*1,05 20,24190


0,3*(2,22+1,56*2)*4*1,05 6,72840


0,18*(1,4+0,95*2)*4*1,05 2,49480


JZ : 


(61,71*2,47+16,43*2,17)*1,05 197,48064


-(1,39*1,5*9+2,16*1,5*2) -25,24500


-(0,66*2,26+1,5*1,5)*10 -37,41600


-(1,32*1,79*3) -7,08840


0,3*(1,47+1,56*2)*8*1,05 11,56680


0,3*(0,74+1,5+2,32*2)*10*1,05 21,67200


0,3*(1,46+1,56*2)*1*1,05 1,44270


0,3*(2,24+1,56*2)*2*1,05 3,37680


0,18*(1,4+1,87*2)*3*1,05 2,91438


SZ : 


(11,64*2,4)*1,05 29,33280


-(1,39*1,5*1) -2,08500


0,3*(1,47+1,56*2)*1*1,05 1,44585


JV : 


(11,64*2,32)*1,05 28,35504


-(1,39*1,5*1) -2,08500


0,3*(1,47+1,56*2)*1*1,05 1,44585


viz výkres D.1.1.b - 17,18,19 : 


Skladba S2 : 


čela a boky balkonových desek : 


JZ : 


ochranný, odolný proti působení vody, čistících prostředků, pohonných hmot, minerálních olejů, 


ředěných kyselin a louhů a četných chemikálií
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Položkový rozpočet 


0,25*(2,75+0,69*2)*10*1,05 10,84125


Díl: 786 Zastiňující technika 5 593,15
165 786622211RT2Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé 


včetně dodávky žaluzie


m2 9,26640 600,00 5 559,84 RTS 20/ II


bližší specifikace viz výpis prvků : Okna : 


O3 : 1,46*1,56 2,27760


O4 : 2,24*1,56 3,49440


O5 : 2,24*1,56 3,49440


166 998786103R00Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 


24 m


t 0,03540 941,00 33,31 RTS 20/ II


Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných 


hmot


18 925,34


167 979011111R00Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 


a 1.PP


t 6,45833 450,00 2 906,25 RTS 20/ II


5/6*7,75 6,45833


168 979011121R00Příplatek za každé další podlaží t 7,75000 55,00 426,25 RTS 20/ II


6/6*7,75 7,75000


169 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 


km


t 7,75000 510,00 3 952,50 RTS 20/ II


170 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 46,50000 25,50 1 185,75 RTS 20/ II


celkem 7km : 


7,75*(7-1) 46,50000


171 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 


5 m


t 93,00000 17,00 1 581,00 RTS 20/ II


celkem 70m : 


7,75*((70-10)/5) 93,00000


172 979990107R00Poplatek za skládku suti t 7,75000 975,00 7 556,25 RTS 20/ II


7,75 7,75000


173 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,74907 170,00 1 317,34 RTS 20/ II


Díl: VN Vedlejší náklady 298 750,00
174 584000010RA0Komunikace ze silničních panelů, vč. 


dopravy, přesunů


m2 30,00000 2 550,00 76 500,00 RTS 20/ II


viz výkres C3 : 


2,0*15,0 30,00000


175 11316    OA0 Odstranění krytu vozovek ze silničních 


panelů vč. podkladních vrstev, odvozu


m3 7,50000 3 400,00 25 500,00 RTS 20/ II


Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 


30,00000*0,25


7,50000


176 004111010R Ekologický dozor ( 4 kontroly) Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 20/ II


177 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 20/ II


178 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 82 500,00 82 500,00 RTS 20/ II


Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.


Včetně provedení geotextilie min. plošné hmotnosti 500 g/m2 a vyrovnávacího podsypu ze 


štěrkodrti frakce 4-32 mm pod tyto panely.


Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 


případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení 


staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro 


skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení 


staveniště a kanceláří stavby, provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk 


soc.zařízení ( umývárny,toalety, šatny). Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště, 


informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení 


vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů pro 


připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště. Zřízení základů a opěrných 


konstrukcí pro stavební stroje. Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace náhradní zdroj 


el.energie. Opatření na ochranu sousedních pozemků. Zřízení lávek nad výkopy u vstupů včetně 


zábradlí.


Stránka 72 z 77Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.







S: 04/2020


O: 01


R: 04


P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 


179 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 RTS 20/ II


180 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 400,00 3 400,00 RTS 20/ II


181 00512401RT Kompletační činnost Soubor 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní


182 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 20/ II


183 005281010R Povinná publicita - Dočasný billboard 


5100x2400 mm


Soubor 1,00000 7 250,00 7 250,00 RTS 20/ II


184 00512101RR Příprava staveniště Soubor 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní


185 00528101RR Povinná publicita - Stálá pamětní deska 


min. 300x400mm


Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní


186 016 Zpracování fotodokumentace stavu 


zájmového území  v elektronické podobě


Soubor 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní


187 R ZK fasáda Výtažné a odtrhové zkoušky pro provedení 


zateplení fasády


Soubor 1,00000 3 400,00 3 400,00 Vlastní


188 R-měření radonuMěření radonu v objektu Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní


189 R-vyregulování OSVyregulování otopné soustavy Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní


Celkem 11 222 143,57


B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci.


C) Fotodokumentace dokončeného díla.


Poznámky uchazeče k zadání


A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací.


Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. 


přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.


Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu.


Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.


Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.


Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 


požadované formě a požadovaném počtu.


Náklady spojené s povinnou publicitou.


Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 


pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu výstavby.


Náklady spojené s povinnou publicitou.


Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie 


spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 


prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště 


a na přípojkách energií.


Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD zjišť.v průběhu stavby.


Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště 


z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou 


schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 


zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro 


ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, 


splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. Provozní 


náklady na energie,náklady na vybavení objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch 


využívaných pro objekt. Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby.


Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i 


náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení 


staveniště provozováno.
Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených 


ploch a zařízení do bezvadného stavu.


Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.


Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících 


dokladů.
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Cen. 


soustava 


/ 


platnost


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice -  ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS


Položkový rozpočet 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Díl:6 Úpravy povrchů, podlahy a 


osazování výplní


15 750,00


1 611320000R1 Osazení vstupního tabla, vč. zednických 


prací


ks 7,00000 2 250,00 15 750,00


Díl:9 Ostatní konstrukce a práce, 


bourání


3 075,00


2 972054241 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo 


klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm


kus 20,00000 75,00 1 500,00


3 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do 


cihelného zdiva nebo prostého betonu


m 20,00000 52,50 1 050,00


4 977131215 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm 


do cihelného zdiva nebo prostého betonu


m 10,00000 52,50 525,00


Díl:997 Přesun sutě 6 390,00
5 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a 


vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 


použitím mechanizace


t 4,00000 150,00 600,00


6 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 


nebo meziskládku do 1 km se složením


t 4,00000 450,00 1 800,00


7 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 


na skládku ZKD 1 km přes 1 km


t 4,00000 22,50 90,00


8 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného 


odpadu na skládce (skládkovné)


t 4,00000 975,00 3 900,00


Díl:741 Elektroinstalace - silnoproud 97 650,00
9 741110041R13Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 


do 23 mm uložená pevně


m 900,00000 12,00 10 800,00


10 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová 


tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně


m 75,00000 12,00 900,00


11 741110511R02Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 


mm s víčkem


m 125,00000 30,00 3 750,00


12 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 


omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)


m 275,00000 30,00 8 250,00


13 741122211R02Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 


mm2 uložený v liště (CYKY)


m 125,00000 30,00 3 750,00


14 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v 


rozváděči nebo na přístroji


kus 2 500,00000 22,50 56 250,00


15 741810003 Celková prohlídka a revize elektrického 


rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč


kus 1,00000 1 500,00 1 500,00


16 34111030R02 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 125,00000 16,50 2 062,50


17 34111030R315kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 275,00000 16,50 4 537,50


18 34571004R02 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20, 


bezhalogenová


m 125,00000 22,50 2 812,50


19 34571061 trubka elektroinstalační ohebná z PVC 


(ČSN) 2313


m 900,00000 3,00 2 700,00


20 345R102 trubka elektroinstalační tuhá, plastová PC-


ABS, s nízkou mech. odolností, 


bezhalogenová, hrdlovaná, DN 50mm


m 75,00000 4,50 337,50


Díl:742 Elektromontáže - rozvodný 


systém


40 500,00


21 742121001R3 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní 


rozvody do 15 žil


m 900,00000 30,00 27 000,00


22 34121044R3 kabel sdělovací s Cu jádrem 2x2x0,5mm m 900,00000 15,00 13 500,00


Díl:743 Elektromontáže - hrubá montáž 14 835,00
23 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová 


typ KU68/2-1902, KO125


kus 100,00000 39,00 3 900,00


24 743411111.2 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová 


typ KU68/2-1902, KO125


kus 50,00000 39,00 1 950,00


25 743411321R1 Montáž krabice nástěnná plastová 


čtyřhranná do 100x100 mm


kus 15,00000 75,00 1 125,00


26 345714085R1 krabice odbočná, čtyhranná, s víčkem, krytí 


IP66


kus 15,00000 117,00 1 755,00


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice - Elektroinstalace
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem


Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice - Elektroinstalace


27 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 50,00000 6,00 300,00


28 345715211 krabice odbočná z PH KU 68-1903 s víčkem 


KO 68


kus 100,00000 18,00 1 800,00


29 345715211R01svorka páčková, 3x2,5 kus 300,00000 7,50 2 250,00


30 345715211R02svorka páčková, 2x2,5 kus 200,00000 6,00 1 200,00


31 345715211R02svorka páčková, 2x2,5 kus 30,00000 6,00 180,00


32 345715211R1 svorka páčková, 3x2,5 kus 50,00000 7,50 375,00


Díl:747 Elektromontáže - kompletace 


rozvodů


258 871,50


33 741310013 Montáž ovladač nástěnný 1/0So-tlačítkový 


zapínací s orientační doutnavkou prostředí 


normální


kus 47,00000 75,00 3 525,00


34 742111100 Montáž rozvodnice plastová běžná do 20 kg kus 7,00000 225,00 1 575,00


35 747231150 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve 


skříni


kus 4,00000 132,00 528,00


36 747411520R1 Montáž systému domovních telefonů, vč. 


oživení


celek 4,00000 18 750,00 75 000,00


37 34535802 ovladač zapínací tlačítkový s orientační 


doutnavkou velkoplošný 10A


kus 47,00000 232,50 10 927,50


38 357131530R1 skříň rozvodná plastová PC, 


370x275x140mm, IP65


kus 7,00000 52,50 367,50


39 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B 10A/1 kus 4,00000 150,00 600,00


40 382261195R12generátor vyzváněncího tónu pro odlišné 


vyzvánění, vč. úpravy pro digitální systém


kus 4,00000 811,50 3 246,00


41 382261195R2 jednotka elektroniky systému domovních 


telefonů, se zálohováním


kus 7,00000 2 547,00 17 829,00


42 382261195R3 modul pro jmenovky kus 7,00000 1 842,00 12 894,00


43 382261195R4 vstupní tablo, podsvětlená klávesnice, 


displej, čtečka kontaktních čipů, instalace 


pod omítku, instalační box


kus 7,00000 7 275,00 50 925,00


44 382261195R5 šrouby tabla, antivandal kus 100,00000 3,00 300,00


45 382261195R7 materiál přidružený celek 4,00000 1 500,00 6 000,00


46 382261195R8 čipy (např. DALLAS), el. klíč a plast. 


klíčenka


kus 200,00000 75,00 15 000,00


47 382261195R9 záložní akumulátor 12V, 7Ah kus 7,00000 1 867,50 13 072,50


48 382261201R6 stříška 2-modulová, horizontální kus 7,00000 1 066,50 7 465,50


49 382268051R1 přístroj telefonní domácí, nástěnný, 


regulace hlasitosti, možnost vypnutí, úprava 


pro zvonění od dveří


kus 47,00000 703,50 33 064,50


50 382270401R1 napáječ síťový 230V AC, 14,5V AC, 12V 


AC, galvanicky odděleno


kus 7,00000 532,50 3 727,50


51 382290061R1 zámek elektrický 8-12V, AC s aretací kus 7,00000 403,50 2 824,50


Díl:748 Elektromontáže - osvětlovací 


zařízení a svítidla


71 640,00


52 748121212 Montáž svítidlo LED nástěnné přisazené kus 48,00000 375,00 18 000,00


53 348381000R1 svítidlo nouzové osvětlení, LED, IP65, doba 


svícení 1hod.


kus 48,00000 1 117,50 53 640,00


Díl:46-M Zemní práce při 


extr.mont.pracích


64 125,00


54 460680402 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z 


lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro 


krabice 10x10x8 cm


kus 150,00000 49,50 7 425,00


55 460680581 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 


cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 


3 cm


m 275,00000 49,50 13 612,50


56 460680583 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 


cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 


7 cm


m 75,00000 55,50 4 162,50
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Položkový rozpočet 


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


Investice - Elektroinstalace


57 460710031 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky 


do 3 cm a šířky do 3 cm


m 275,00000 105,00 28 875,00


58 460710033 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky 


do 3 cm a šířky do 7 cm


m 75,00000 120,00 9 000,00


59 460710102 Zabetonování otvorů ve stropech plochy do 


0,09 m2 a tloušťky do 20 cm


kus 20,00000 52,50 1 050,00


Díl:VRN1 Průzkumné, geodetické a 


projektové práce


1 500,00


60 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby celek 1,00000 1 500,00 1 500,00


Celkem 574 336,50


Poznámky uchazeče k zadání
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Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79


HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ


Stavební díl 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden 6.týden 7.týden 8.týden 9.týden 10.týden 11.týden 12.týden 13.týden 14.týden 15.týden 16.týden 17.týden 18.týden 19.týden 20.týden 21.týden 22.týden 23.týden 24.týden 25.týden


Zemní práce, Komunikace


Svislé a kompletní konstrukce


Úpravy povrchů vnitřní


Úpravy povrchů vnější 1


Podlahy a podlahové konstrukce


Výplně otvorů 2


Lešení 


Bourací práce 3


Přesuny sutě a hmot


Izolace proti vodě


Povlakové krytiny


Izolace tepelné 4


Vnitřní kanalizace


Vnitřní vodovod 


Vzduchotechnika


Vytápění - armatury


Konstrukce tesařské


Konstrukce truhlářské


Konstrukce klempířské


Konstrukce zámečnické


Podlahy z dlaždic


Podlahy teracové 5


Podlahy povlakové


Nátěry


Malby


Elektromontáže 6


Zednické práce při elektromontážích


Hromosvod


Dokončovací konstrukce a práce 7


Popis uzlových bodů:


1. Dokončení fasády domu


2. Dokončení výplní otvorů


3. Dokončení bouracích prací


4. Zahájní demontáže stavající KZS


5. Dokončení broušení podlah


6. Zahájení prací na Elektro


7. Dokončení stavby


V Ostravě dne 25. 02. 2021


uzlový bod


uzlový bod


uzlový bod


uzlový bod


uzlový bod


uzlový bod


uzlový bod
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STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, 721 00 Ostrava - Svinov                
 


STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, 721 00 Ostrava - Svinov 
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52450. 


Telefon: +420 596 630 651, e-mail: info@surik.cz,  www.surik.cz 
IČ: 27810984, DIČ: CZ27810984, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-246220257/0100 


 


 


 


 


SEZNAM PODDOVATELŮ 


 


Název zakázky: Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí 


Název účastníka: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, 


   721 00 Ostrava, IČ: 27810984 


 


Výše uvedený účastník tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené zakázky se budou 


podílet následující poddodavatelé: 


 


 


Poddodavatel č. 1  


Předmět poddodávky Část prací na oddílech 6, 712, 713 


Objem poddodávky v % 9,26% 


Název poddodavatele HRUŠECKÁ STAVEBNÍ, spol. s r.o. 


Adresa sídla / místa 
podnikání 


U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky 


IČ 255 85 142 


Telefon +420 519 343 461 


e-mail, www hrusecka@hrusecka.cz www.hrusecka.cz 


Zastoupen Ing. Vladimír Kubík 
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STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, 721 00 Ostrava - Svinov                
 


STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, 721 00 Ostrava - Svinov 
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52450. 


Telefon: +420 596 630 651, e-mail: info@surik.cz,  www.surik.cz 
IČ: 27810984, DIČ: CZ27810984, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-246220257/0100 


 


 


 


 


Poddodavatel č. 2 


Předmět poddodávky Část prací na oddílech 766, 767 


Objem poddodávky v % 7,13% 


Název poddodavatele MEROPS spol. s r.o. 


Adresa sídla / místa 
podnikání 


Strojnická 374, Mosty, 735 62 Český Těšín 


IČ 253 94 282 


Telefon, fax +420 777 942 868 


e-mail, www info@merops.cz www.merops.cz  


Zastoupen Ing. Jiřím Wawrzyczkem 


 


 


 


V Ostravě dne 05. 01. 2021 


      Jozef Šurík 


      Jednatel STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI ŠURÍK s.r.o. 


 


 



mailto:info@merops.cz

http://www.merops.cz/
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		Jozef Šurík
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 
 


POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 


 
1. ZTÍŽENÉ PODMÍNKY - DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH 


KONSTRUKCÍ A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ           
- Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených 


konstrukcí. Všechna nutná opatření související k dosažení díla jsou součástí díla. 
 
2. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ 


- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků 
na stavbě. 


- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 


- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších 
podmínkách (např. při práci na střeše). 


- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění 
krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště). 


- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace. 
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na 


společném koordinačním jednání.  
-  Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění 


tohoto opatření.  
 
3. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 


- Neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro nájemce, návštěvníky 
po celou dobu stavby. 


- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště. 
- Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení. 
- Zajištění všech potřebných úklidových prací. 
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, nářadí a techniky. 
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.  


 
4. FOTODOKUMENTACE 
Způsob zpracování fotodokumentace  


- Členění fotodokumentace po dotčených domech a bytech, opatřené samostatnými 
seznamy pořízené fotodokumentace.  


- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení. 
 
 
Užití fotodokumentace  


- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na 
staveništi k dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.  


 
Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací 


- Bude sloužit jako součást pasportizace.  
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude 


předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi. 
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.  
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- Fotodokumentace interiéru před zahájením stavebních prací, členěná po jednotlivých 
domech, ze které bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuální datum a doložení 
zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným 
číslem místnosti/číslo záběru. 


 
Fotodokumentace průběhu stavby  


- K zakrývaným konstrukcím,  
- K sítím a přípojkám před záhozem, 
- K dodržení předepsaných technologií, 


 
Fotodokumentace po ukončení realizace 


- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.   
 
Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli  


- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem 
(2x CD) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného 
provedení stavby.  


 
5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 


- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní 
dopravu. 


- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před 
společným koordinačním jednáním. 


 
6. SOUČINNOST  


 
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH  PRACÍ  -  PASPORTIZACE  MAJETKU 


- Společná pasportizace stavu všech dotčených místností provedená zástupci zhotovitele, 
podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místnosti potvrzený podpisy 
zástupců obou stran, který bude obsahovat: 


- údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah, 
- údaj o kontrole dostatečného přikrytí nábytku igelitovou folií, 
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený 


podpisy zástupců obou stran. 
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.  


 
 
DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  


- Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání majetku 
s pořízenou pasportizací.   


- Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu. 
- Zjištěné rozdíly či škody budou zhotovitelem dořešeny.  


 
 
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY  


- Zadavatel klade důraz na součinnost zhotovitele s nájemci v rámci: 
- zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,  
- zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí 


díla.  
- Všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce, a 


to již ve fázi proškolování.  
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán objednateli v rámci 


přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce. 
- Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá zhotovitel objednateli nejpozději 1 


kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.  
 


 
ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 
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- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne 
předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně 
zhotovitel.     


- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své 
náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele. 


- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.  
 





		Smlouva o dílo

		Příloha č. 5 - pojistná smlouva










Allianz pojišťovna, a.s. 
Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha 8 


 


 


CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ 
Potvrzení o platnosti pojistné smlouvy 


 
 


 
Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že dne 21. 12. 2020 byla uzavřena tato pojistná smlouva: 


 


Pojistná smlouva č.  503 696 060 
 


Pojistník a pojištěný: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. 
IČ: 27810984 


Navrátilova 668/12, 721 00, Ostrava ‐ Svinov 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, s.z. C 52450 


 


Pojistitel:  Allianz pojišťovna, a.s. 
Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha 8 
IČ: 47 11 59 71 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, s.z. B 1815 


 


Rozsah pojištění:  Pojištěn í majetku a odpovědnosti 


Limit pojistného plnění 
pojištění odpovědnosti: 30.000.000,‐ Kč 


Počátek pojištění:  1.1.2021 


 


Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou. 
 


Rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzení nemění ani nenahrazuje. 
 
 
 


 


 
V Ostravě dne 4.1.2021 


Digitálně podepsal 


xxxxxxxxxxxxxxxxxx


Datum: 2021.01.04 
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Číslo smlouvy zhotovitele: 002-2021  
Číslo smlouvy objednatele: 320/MRA/21   


SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 


„Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí“ 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 


občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 


 
I. 


Smluvní strany 
 
1. objednatel:  statutární město Havířov 
se sídlem:   Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město 
IČO:    00297488     
DIČ:    CZ00297488 
zástupce: Ing. Ondřej Baránek,  náměstek pro ekonomiku a správu majetku


  
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   1721604319/0800  


K činnostem souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených 
nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, pověřena společnost: 


Městská realitní agentura, s.r.o. 
se sídlem:   U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 
IČO:    64084744 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8631  
oprávněný zástupce 
- ve věcech smluvních: Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, jednatel 
    Ing. Jiří Lankočí, jednatel 
- ve věcech stavby:  xxxxxxxxxxx, vedoucí investičně-provozního odboru 
    xxxxxxxxxxxx, technický dozor investora  


Ing. Jaroslav Habrnal, technický dozor stavebníka (autorizovaná 
osoba) 
Ing. Vlastimil Žákovský, koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) 


(dále jen „objednatel“) 
 


2. zhotovitel:  STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.   
se sídlem:   Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava   
IČO:    27810984 
DIČ:    CZ27810984 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52450 
oprávněný zástupce   
- ve věcech smluvních: Jozef Šurík, jednatel   
- ve věcech stavby:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí  
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     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.     
číslo účtu:   43-246220257/0100   
(dále jen „zhotovitel“) 


 
II. 


Základní ustanovení 
 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 


na své nebezpečí dílo, jehož předmětem je stavba: „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá 
třída 73-79, Havířov-Podlesí“ (dále jen „stavba“ nebo jen „dílo“) na základě zadávacího 
řízení k veřejné zakázce s názvem „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79, 
Havířov-Podlesí“ (dále jen „předmětná veřejná zakázka“) za podmínek této smlouvy o 
dílo.  


 
2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 


a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s 
právní skutečností v době uzavření této smlouvy, 


b) že jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu 
jiné osoby či dalšího právního jednání. 


 
3. Smluvní strany se zavazují, že změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez 


prodlení druhé smluvní straně. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz 
na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny. 
 


4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti 
pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně 30 000 000,- Kč, která bude 
pokrývat odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, 
a je zároveň povinen zajistit, aby se stejné pojištění vztahovalo i na veškeré jeho 
poddodavatele při plnění této smlouvy. Kopii dokladu o pojištění předloží zhotovitel 
objednateli před uzavřením této smlouvy. 


 
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:  


a) že je odborně způsobilý k poskytnutí předmětu plnění podle této smlouvy, 
b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, s místem 


realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích 
podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž svým podpisem na této smlouvě 
stvrzuje, že k uvedeným dokumentům a požadavkům nemá žádné výhrady, jsou mu 
zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné nedostatky. 


 
6. Objednatel prohlašuje, že stavba je spolufinancována z Integrovaného regionálního 


operačního programu. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést 
údaje o projektu a dotačním titulu. 


 
7.  Vymezení základních pojmů: 
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a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky.  


b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky.  


c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky.  


d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  


e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  


 
 


III. 
Předmět smlouvy 


 
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu podle:  


a) projektové dokumentace zpracované společností ASA expert a. s., Lešetínská 626/24, 
719 00 Ostrava – Kunčice, IČO: 27791891, pod názvem „Rekonstrukce obytného domu 
na ul. Dlouhá třída 73 - 79", a to všech jejich částí, které byly součástí zadávací 
dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku; 


b) podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;  
c) obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a 


nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku; 
d) podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících 


inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních 
vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové 
dokumentace; 


e) položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného 
zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby v rámci 
zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Položkový rozpočet stavby je 
součástí této smlouvy jako Příloha č. 1. 


 
2. Zhotovitel jako součást realizace díla dále zajistí a provede na svůj náklad zejména 


následující práce a činnosti: 
a) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 


řádnému provedení díla, včetně kompletního zajištění zařízení staveniště, 
b) pořízení řádné fotodokumentace provádění díla,     
c) zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů, jejich odsouhlasení 


s koordinátorem BOZP, včetně zajištění jejich dodržování a kontroly, 
d) zpracování, odsouhlasení a řádného dodržování kontrolního a zkušebního plánu, 
e) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí 


podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení příslušných protokolů potřebných 
pro řádné provedení a užívání díla, 
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f) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 
g) nakládání a zbavení se veškerého odpadu vzniklého při provádění díla v souladu 


s příslušnými právními předpisy, 
h) před zahájením realizace stavby: dodávku a montáž dočasného billboardu (po dobu 


realizace projektu) dle Manuálu „Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v 
programovém období 2014–2020“ na publicitu projektu, přičemž tento reklamní panel 
nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit 
objednatelem a zároveň poskytovatelem dotace; 


i) stálou pamětní deska (stálý billboard), která bude umístěna nejpozději do tří měsíců 
po dokončení projektu. Tento billboard bude v souladu s požadavky Manuálu 
„Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020“, přičemž 
tento stálý billboard nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby 
písemně schválit objednatelem a zároveň poskytovatelem dotace; 


j) plakát o minimální velikosti A3 - v souladu s požadavky Manuálu „Jednotného 
vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020“, přičemž tento plakát 
nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit 
objednatelem a zároveň poskytovatelem dotace. 
 


3. Dílem se mimo činnosti a dodávky výslovně uvedené v této smlouvě rozumí úplné, funkční 
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, provedení všech 
souvisejících činností nezbytných pro řádné provedení díla (např.: inženýrská činnost 
zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.  


 
4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 


dohodnutou cenu. 
 


5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného 
díla. 
 


IV. 
Vlastnictví k dílu 


 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 


 
2. Nebezpečí škody na díle, včetně škody na zařízení staveniště a dalších věcech potřebných 


k provedení díla, nese od okamžiku převzetí staveniště do dne předání dokončeného díla a 
jeho převzetí objednatelem zhotovitel. 


 
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 


objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 


 


V. 
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Místo plnění 
 


1. Místem realizace díla je ul. M. Dlouhá třída 73, 75, 77, 79, 736 01 Havířov, Parcela číslo 
357, 353, 352, 356, katastrální území: Bludovice [637696], blíže viz projektová 
dokumentace. 


 


VI. 
Termín plnění 


 
1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla, tj. dokončení a předání díla objednateli, 


ve lhůtě nejpozději do 175 kalendářních dnů od předání staveniště.  
 


2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dle svých organizačních potřeb, 
nejpozději však do 60 dnů od uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 kalendářní dny 
před stanoveným termínem. Zhotovitel je povinen staveniště ve stanoveném termínu 
převzít a zahájit stavební práce na díle nejpozději do 14 dnů ode dne předání staveniště, 
jinak je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.  
 


3. Zhotovitel je povinen postupovat v pracích na díle dle Časového harmonogramu postupu 
prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a provést dílo v termínu sjednaném v této 
smlouvě. 


 
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem a objednatel je povinen 


dříve dokončené dílo převzít. 
 
5. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu 


přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli řádně provedené práce v plné výši.   


 
6. Trvá-li přerušení prací na díle z důvodů na straně objednatele déle než dvanáct měsíců, 


závazek z této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 


VII. 
Cena díla 


 
1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího 


řízení na předmětnou veřejnou zakázku a činí: 
 


29.400.568,82 Kč bez DPH 


  
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, 


pevná a konečná. Cena díla zahrnuje úplné provedení díla v rozsahu dle této smlouvy, 
včetně všech nákladů zhotovitele nutných pro zajištění zařízení staveniště, veškerých 
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poplatků a dalších nákladů nezbytných pro řádné provedení díla, nákladů na dodržení 
podmínek uložených orgány veřejné moci, provedení příslušných zkoušek a vyhotovení 
veškerých dokumentů. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 
vstupních nákladů, a to až do doby provedení díla. Tímto není dotčen článek X odst. 3 této 
smlouvy. 


 
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů 


stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na 
předmětnou veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato 
skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel 
nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané 
ceny za provedení těchto prací. 


 
4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen provést dílo v nižším než původně sjednaném 


rozsahu díla a za nižší než původně sjednanou cenu díla. Náklady na méněpráce budou 
odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých 
odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby dle Přílohy č. 1. Ke snížení 
původně sjednané ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při 
vlastním provádění díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno 
v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny 
v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. 
 


5. Cenu díla je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této 
smlouvy, a to pouze na žádost objednatele. 


 
6. Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem dotace, přičemž 


zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může objednatel obdržet 
eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny 
tím dotčené. 


 
7. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 


uvede zejména původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění 
a výslednou změnu ceny. V případě méněprací nebo víceprací, které nepovedou ke zvýšení 
celkové ceny za dílo a jejichž celková hodnota nepřekročí 2,5 % původně sjednané ceny 
díla, odsouhlasí smluvní strany tuto změnu zápisem ve stavebním deníku, jehož součástí 
budou příslušné změnové listy. V případě méněprací nebo víceprací, které povedou ke 
zvýšení celkové ceny za dílo nebo jejichž celková hodnota překročí 2,5 % původně sjednané 
ceny díla, lze tuto změnu sjednat pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. 
V případě jakýchkoli změn rozsahu či ceny díla jsou obě smluvní strany povinny dbát na 
dodržení podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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VIII. 
Platební podmínky 


 
1. Zálohy objednatel neposkytuje. 


 
2. Na předmět díla se sjednává dílčí měsíční plnění (úhrady) za provedené části díla (dále jen 


„měsíční fakturace“).  
 


3. Podmínkou měsíční fakturace je řádné dokončení technologicky uceleného souboru prací 
a potvrzení technického dozoru investora (dále také jen „TDI“) o jejich převzetí. 
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených 
prací přímo na staveništi a zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele k 
provedení kontroly poskytnout veškerou součinnost. 
  


4. Měsíční fakturace se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním  
pracovním dnem kalendářního měsíce. Zhotovitel je v rámci měsíční fakturace oprávněn 
vyúčtovat provedené práce daňovými doklady (dále jen „faktura“) max. do výše 90 % 
z celkové ceny díla bez DPH. Po ukončení přejímacího řízení podle čl. XIII. této smlouvy 
zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu. 
 


5. Objednatel proplatí na základě konečné faktury zhotoviteli 90 % z celkové ceny díla bez 
DPH. Zbývajících 10 % z ceny díla bez DPH (pozastávku) objednatel proplatí po 
odstranění všech případných vad zjištěných v době předání díla, bylo-li dílo s těmito 
vadami objednatelem převzato, jejichž soupis bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla. 
   


6. Splatnost faktur činí 30 dnů od doručení faktury objednateli. 
 


7. Faktury je zhotovitel povinen doručit osobně nebo doporučenou zásilkou prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb. 
 


8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhrady měsíční fakturace v případě, že 
a) zhotovitel bez oprávněného důvodu přeruší práce na díle,  
b) zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení oproti Časovému 


harmonogramu postupu prací nebo bude dle dosavadního nedostatečného postupu prací 
zřejmě ohroženo dodržení termínu provedení díla, 


c) zhotovitel při provádění díla porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
zejména tím, že dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, předepsanými 
technologickými postupy či oprávněnými pokyny TDI, 


d) objednatel uplatnil vůči zhotoviteli smluvní pokutu nebo jiný peněžitý nárok vyplývající 
z této smlouvy a tento dosud nebyl zhotovitelem uhrazen. 


Po odpadnutí důvodu pro pozastavení úhrad měsíční fakturace je objednatel povinen 
měsíční fakturaci bez zbytečného odkladu nadále řádně hradit. 
 


9. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto 
údaje:        
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a) rozsah a předmět plnění 
b) přesné označení stavby dle této smlouvy, 
c) odkaz na číslo této smlouvy (číslo objednatele), 
d) bankovní spojení, 
e) označení zhotovitele doplněné o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho 


vlastnoruční podpis, 
f) označení textem: Projekt je spolufinancován v Integrovaném regionálním 


operačním programu, číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015209, název 
akce „Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79, Havířov-Podlesí“ 


g) případné další údaje dle oprávněných požadavků objednatele prokazatelně sdělených 
zhotoviteli. 
 


10. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 
a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve 


slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na 
položky investičního charakteru a na položky neinvestičního charakteru,             


b) „Zjišťovací protokol“ z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. 
    
11. Bude-li faktura chybná nebo nebude-li obsahovat veškeré náležitosti dle této smlouvy a 


objednatel z toho důvodu odmítne fakturu uhradit, nevzniká zhotoviteli právo na její 
úhradu a zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury; lhůta splatnosti 
počíná běžet okamžikem doručení bezvadné (opravené) faktury objednateli.  


 
12. Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem připsání částky na bankovní účet zhotovitele. 


 
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na účet 


uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude 
uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než 540 tis. Kč vč. 
DPH. 


 
IX. 


Jakost díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké jakosti. Smluvní strany sjednávají, že 


vysokou jakostí dle této smlouvy se rozumí provedení díla v plném souladu s platnými 
právními předpisy, schválenými technologickými postupy stanovenými platnými českými 
technickými normami, předepsanými technologickými postupy dodavatelů stavebních 
systémů, obecně uznávanou a odborně doporučovanou stavební praxí, dle současných 
standardů použitých technologií, tak, aby pracovní postupy zhotovitele, jednotlivé části 
díla i dílo jako celek dle obvyklých kritérií plnily požadavky na vysokou odbornou, funkční 
i estetickou kvalitu provedení, dlouhou životnost, vysoký uživatelský komfort a 
bezpečnost.  


 


X. 
Staveniště 
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1. O předání a převzetí staveniště se sepíše zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Do zápisu o předání a převzetí staveniště se uvede minimálně identifikace dokladů 
ke stavbě, které objednatel předal zhotoviteli, výčet činností, které je zhotovitel povinen 
zajistit před zahájením prací a termín prvního kontrolního dne. 


 
2. Zhotovitel je zejména povinen: 


a) trvale označit staveniště v souladu s příslušnými právními předpisy, zajistit bezpečné a 
pevné ohrazení prostoru staveniště, zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných 
osob a na své náklady zajistit hlídání staveniště, 


b) zajistit přechodné dopravní značení související s prováděním díla, 
c) vytyčit všechny podzemní a nadzemní sítě a technická zařízení v území stavby u 


příslušných vlastníků a správců, 
d) dodržet podmínky obsažené ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců 


dotčených sítí a technických zařízení, 
e) provést veškerá potřebná opatření za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 


všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních 
předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru 
staveniště, 


f) průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to vždy bez zbytečného odkladu 
poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, jakož i provádět průběžné čištění 
příjezdných komunikací znečištěných v souvislosti s prováděním díla 


g) provádět stavební práce mimo dobu od 18:00 do 7:00 hodin a dodržovat povolené 
hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti, 
 


3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli paušální náhradu ve výši 2.500 Kč bez DPH 
měsíčně za spotřebu el. energie, vody a dalších médií a za pronájem nebytových prostor 
poskytnutých objednatelem zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla. 


 


XI. 
Provádění díla 


 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 


pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám.  
 


2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů dle 
Přílohy č. 3 této smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal část splnění kvalifikace, je zhotovitel 
oprávněn změnit jen v nutných a závažných případech, přičemž nový poddodavatel, 
dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, 
které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své 
kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání 
objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud 
mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 
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3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 
příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují.  
 


4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla budou vykonávat funkci hlavního 
stavbyvedoucího a stavbyvedoucího osoby uvedené v článku I. odst. 2 této smlouvy, jejichž 
kvalifikaci zhotovitel prokazoval v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou 
zakázku. Změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího po podpisu této 
smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový hlavní 
stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musí splňovat požadavek objednavatele na hlavního 
stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci na 
předmětnou veřejnou zakázku. 


 
5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke 


kontrole veškerých provedených prací, které budou další činností zhotovitele zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací včas nebo 
vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu, včetně 
odkrytí příslušných částí díla či provedení sond do zakrytých částí díla dle požadavků 
objednatele, a uhradí veškeré náklady s tím spojené. V případě, že se objednatel na včasnou 
výzvu zhotovitele ke kontrole prací nedostaví ani zhotoviteli předem nesdělí vážné důvody 
pro přiměřené posunutí termínu kontroly provedených prací, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla; objednatel má v takovém případě právo na provedení dodatečné kontroly, 
nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené. Neumožnění oprávněné dodatečné kontroly 
na žádost a dle požadavků objednatele se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 
 


6. Pro účely kontroly provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to v pravidelných 
termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny budou 
probíhat jedenkrát týdně. Smluvní strany se zavazují, že pravidelných kontrolních dnů se 
zúčastní za objednatele TDI a za zhotovitele hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí. 
V případě potřeby bude přizván na kontrolní den technický dozor stavebníka, autorský 
dozor objednatele, případně jiné osoby. Zápis z kontrolního dne provede zástupce 
objednatele samostatným dokumentem. Zápis z kontrolního dne podepíší všichni účastníci 
kontrolního dne a stane se nedílnou součástí stavebního deníku.  
 


7. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření prováděných u 
objednatele orgánem finanční kontroly.  
 


8. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 
90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v uvedených předpisech, 
nejméně však po dobu 11 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po 
dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla). 
 


9. Vyžadují-li to příslušné právní předpisy, zajistí objednatel při provádění díla výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je 
povinen při provádění díla vytvářet koordinátorovi BOZP podmínky pro výkon jeho 
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funkce, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě 
jiné osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, k součinnosti s koordinátorem BOZP. 
Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti objednateli uplatněny z titulu nerespektování 
podnětů či pokynů koordinátora BOZP zhotovitelem, je objednatel oprávněn v plné výši 
uplatnit u zhotovitele jako náhradu škody. 
 


10. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty, certifikáty, případně další dokumenty 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných 
výrobků a materiálů, a to výlučně v českém jazyce a s dostatečným časovým předstihem 
při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto dokumentů není zhotovitel 
oprávněn použít předmětné výrobky či materiály při provádění díla. 


 
11. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu této smlouvy 


společné koordinační jednání zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, autorského 
dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Na tomto jednání předloží 
zhotovitel přesný časový harmonogram. 
 


12. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat Požadavky objednatele na pravidla 
realizace předmětu zakázky dle Přílohy č. 4 této smlouvy.  


 


XII. 
Stavební deník 


 
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude 


zápis o předání a převzetí staveniště a samostatné zápisy z kontrolních dnů.  
 
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 


smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody 
přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány veřejné moci 
a objednatelem. 


 
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a 


k zápisům připojovat svá stanoviska. 
 


4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři 
hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat: 
- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto 


údajů, 
- identifikační údaje stavby, 
- seznam poddodavatelů, 
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 
- zápis o předání a převzetí staveniště, 
-  denní záznamy. 
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5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně 
s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních 
záznamů. 
 


6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí nebo 
stavbyvedoucí, v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly 
nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený 
v Seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 3 této smlouvy). Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 


 
7. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět záznamy hlavní stavbyvedoucí nebo 


stavbyvedoucí, technický dozor investora, technický dozor stavebníka, autorský dozor a 
případně další osoby, o nichž tak stanoví příslušné právní předpisy. Nesouhlasí-li zhotovitel 
se záznamem osob uvedených v předchozí větě, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních 
dnů své vyjádření; pokud tak neučiní, platí, že s obsahem záznamu souhlasí. 


 
8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 


zápisem do stavebního deníku, nebo je jiným prokazatelným způsobem sdělí zhotoviteli. 
Nevyjádří-li se objednatel k záznamu ve stavebním deníku, nelze to bez dalšího pokládat 
za souhlas objednatele s obsahem záznamu. 
 


9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, nelze záznamy ve stavebním deníku měnit obsah této 
smlouvy; k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě. 


 


XIII. 
Předání díla 


 
1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí díla, a to zápisem ve 


stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny před termínem předání díla. 
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše objednatel a bude 


obsahovat: 
- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně 


celkové ceny díla včetně dodatků, 
- zahájení a dokončení prací na díle, 
- soupis případných vad a nedodělků a termín jejich odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků). 
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3. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré příslušné dokumenty tvořící 
součást díla nebo jsou s dílem spojeny, a to zejména: 
a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) 


dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a 
materiálů použitých k provedení stavby, 


b) kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich 
seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů, 


c) protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních 
nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 


d) protokol o zaškolení personálu objednatele ve věci technologie instalované nebo 
dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí 
díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu objednatele ve věci optimalizace 
provozování díla, 


e) všechny návody a manuály, a to výhradně v českém jazyce, 
f) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, a to jak v elektronické podobě 


tak ve dvou tištěných vyhotoveních, s tím, že do projektové dokumentace stavby 
zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, 
všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní 
změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko, ty části projektové dokumentace stavby, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“, každý 
výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a 
příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím 
podpisem a razítkem zhotovitele, na každý výkres obsahující změnu oproti projektové 
dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu 
autorského dozoru a technického dozoru investora, nedílnou součástí dokumentace 
skutečného provedení stavby bude celková situace včetně přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 
uložení sítí, 


g) doklady prokazující naložení s odpadem v souladu s příslušnými právními předpisy, 
včetně údajů o množství a kategorii odpadu, 


h) kompletní fotodokumentaci provádění díla, tj. fotodokumentaci stavu všech stavebních 
objektů, přilehlých komunikací a pozemků sousedících se stavbou, před zahájením 
prací, fotodokumentaci průběhu výstavby (především zakrývaných konstrukcí, 
vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na 
staveniště) a fotodokumentaci předmětu díla po jeho dokončení, přičemž každý snímek 
bude opatřen číslem a aktuálním datem, 


i) písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo provedeno v souladu s touto smlouvou, 
stavebním povolením a projektovou dokumentací, včetně požárně bezpečnostního 
řešení stavby, 


j) originál stavebního deníku, 
k) bankovní záruku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době, 
l) seznam všech předaných dokladů. 
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  Bez těchto dokladů se dílo nepovažuje za dokončené a nebude objednatelem převzato.  
 


4. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují; 
v případě převzetí díla s těmito vadami či nedodělky bude jejich soupis uveden v zápise o 
předání a převzetí díla, s tím, že nebude-li dohodnuto jinak, činí lhůta pro odstranění 
takových vad nebo nedodělků zhotovitelem 7 dní od převzetí díla objednatelem. 
 


5. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel odstraní zařízení staveniště, vyklidí a vyčistí 
staveniště a uvede dotčené pozemky do původního stavu do 5 pracovních dnů od předání 
a převzetí díla. 


 
XIV. 


Záruční podmínky a odpovědnost za vady 
 
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců včetně 


komunikací. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem 
platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla. 
 


2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. 
 


3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel bez 
zbytečného odkladu písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a sdělí zhotoviteli, jaké právo 
z vadného plnění si zvolil, jinak se má za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.  
 


4. Vady díla, které se na díle vyskytnou nebo budou zjištěny po převzetí díla objednatelem v 
záruční době, musí být zhotovitelem posouzeny nejpozději do 5 dnů od jejich oznámení a 
odstraněny dle povahy vady bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů od oznámení vady 
objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 
 


5. Jestliže objednatel v oznámení vady výslovně uvede, že se jedná havárii nebo vadu 
způsobující bezprostředně hrozící škody nebo bránící užívání díla (dále jen „havarijní 
stav“), je zhotovitel povinen odstranit havarijní stav dle požadavku objednatele okamžitě, 
nejpozději však do 48 hodin od oznámení. Je-li odstraněn havarijní stav, zamezeno vzniku 
dalších škod a je-li umožněno užívat dílo, je zhotovitel povinen provést veškeré dodatečné 
práce a zcela odstranit veškeré vady do 10 dnů od prvotního oznámení havarijního stavu, 
nebude-li dohodnuto jinak. 
 


6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínech dle této smlouvy, případně 
individuálně dohodnutých s objednatelem, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
na účet zhotovitele, aniž by tím byla dotčena práva objednatele ze záruky za jakost díla, 
právo na smluvní pokutu nebo jiná práva objednatele dle této smlouvy.  
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7. O odstranění vady musí být sepsán zápis, s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Zhotovitel je 
povinen vést řádnou evidenci vad uplatněných v záruční době.  
 


8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené 
chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou. 


 


XV. 
Odpovědnost za škodu 


 
1. Zhotovitel v plné výši odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla 


objednateli či třetím osobám, a to za podmínek dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že bude-li povinnost zhotovitele 
k náhradě škody dána z vícero právních důvodů (porušení zákonné povinnosti, porušení 
smluvní povinnosti, škoda vzniklá z provozu apod.), uplatní se důvod pro objednatele 
nejpříznivější co do podmínek nároku na náhradu škody i rozsahu náhrady škody. Veškeré 
škody vzniklé objednateli v důsledku provádění díla poddodavateli zhotovitele nebo jinými 
osobami, které zhotovitel prováděním díla pověřil, jdou k tíži zhotovitele, s tím, že 
ujednání dle předchozí věty se uplatní obdobně.  
 


2. Bude-li objednateli uložena pokuta nebo jiná sankce ze strany orgánu veřejné moci 
v souvislosti s porušením zákonné nebo smluvní povinnosti zhotovitele, je zhotovitel mj. 
povinen v plné výši nahradit objednateli škodu odpovídající výši uložené sankce. 
 


3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. V případě přerušení provádění díla provede zhotovitel veškerá opatření potřebná 
k odvrácení škody. 


 


XVI. 
Sankční ujednání 


 
1. V případě prodlení zhotovitele s termínem provedení díla je zhotovitel povinen zaplatit 


objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení. 
 


2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání 
a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z 
celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 
 


3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 6 % ročně z dlužné částky. 


 
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen 


zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
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5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která se projevila v záruční době, je 


zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu. 


 
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním havarijního stavu je zhotovitel povinen 


zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení. 


 
7. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů dle Přílohy č. 3 této 


smlouvy provedené bez souhlasu objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, a 
to i opakovaně, neukončí-li příslušný poddodavatel činnost na díle bez zbytečného odkladu 
od okamžiku, co bude zhotovitel objednatelem vyzván k nápravě.  


 
8. V případě porušení povinností zhotovitele souvisejících s bezpečností práce a požární 


ochranou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle níže 
uvedené tabulky: 


 


Porušená povinnost 


Pokuta až do výše  
(možno ukládat 


opakovaně za každý 
zjištěný případ) 


Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní 
obuv, reflexní vesty, brýle, štít atd.) 


2 000,-Kč 


Porušení zákazu kouření 2 000,-Kč 
Neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, 
chybějící zábradlí atd. 


2 000,-Kč 


Používání poškozených strojů, nářadí, el. zařízení, 
prodlužovacích kabelů, žebříků atd. 


2 000,-Kč 


Nezabezpečení prostoru ohroženého pádem předmětu při práci 
ve výškách. 


3 000,-Kč 


Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové 
lišty, nedostatečně široké. 


3 000,-Kč 


Používání nebezpečných nebo zakázaných manipulací. 5 000,-Kč 
Porušení technologických předpisů při práci s otevřeným 
ohněm (pálení, svařování, řezání apod.) 


10 000,-Kč 


Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí, 
sítě) 


5 000,-Kč 


Špatné vázání a doprava břemen, používání poškozených 
vázacích prostředků 


5 000,-Kč 


Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových a omamných látek 


20 000,-Kč 


Špatně postavené lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění 
proti pádu předmětů a materiálů, bez protokolu atd.) 


50 000,-Kč 
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Ostatní nespecifikované porušení požadavků BOZP  2 000,-Kč 
 
9. V případě nedodržení řádných postupů dle této smlouvy za účelem dodržení sjednané 


jakosti díla, zejména nedodržení technologických postupů daných projektovou 
dokumentací, postupů dle platných technických norem (ČSN) nebo postupů stanovených 
dodavateli stavebních systémů, jakož i v případě nerespektování oprávněných pokynů TDI 
stran dodržování povinností zhotovitele dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výš 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.  
 


10.  Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny 
za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a 
podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se 
zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou 
muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne 
Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu 
poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel 
nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný 
výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních 
prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady. 


 
11. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení 


ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či 
služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla 
provedena fakturace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50% 
z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace; tím není dotčena povinnost zhotovitele vyplatit 
zpět objednateli neoprávněně fakturovanou část ceny díla v plné výši. 


 
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 


smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 


 
13. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 


s plněním. 
 


14. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec 
sjednané výše smluvní pokuty. 


 
15. Peněžní nároky objednatele vůči zhotoviteli jsou splatné do 3 dnů od jejich uplatnění u 


zhotovitele. Veškeré peněžní nároky objednatele vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
započíst vůči peněžitým pohledávkám zhotovitele, a to i před datem jejich splatnosti.   


 
16. Zhotovitel prohlašuje, že sjednané smluvní pokuty jednotlivě ani ve vzájemném souběhu 


či opakovaném avšak oprávněném uplatnění objednatelem zhotovitel nepovažuje za 
nepřiměřeně vysoké a výslovně se vzdává práva podat návrh na snížení smluvních pokut 
soudem ve smyslu § 2051 občanského zákoníku. 
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XVII. 
Bankovní záruka 


 
1. Nejpozději 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště předloží zhotovitel objednateli 


bankovní záruku na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve 
výši 5% ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (případná změna ceny 
v dodatcích nebude ovlivňovat výši bankovní záruky). Tato bankovní záruka zajišťuje 
řádné provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy a její 
platnost je 30 dnů po sjednaném termínu dokončení díla. Pokud Zhotovitel tuto bankovní 
záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, Objednatel má právo zastavit 
realizaci díla. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za 
nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s předložením bankovní záruky.  
 


2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předloží zhotovitel objednateli do 30 
dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou 
objednatelem. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen 
při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o 
odpovídajícím prodloužení bankovní záruky. 
 


3. Bankovní záruku na provedení díla je objednatel oprávněn čerpat v případě, kdy zhotovitel 
neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či 
smluvní pokutu. 
 


4. V den předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2% ceny 
díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (případná změna ceny v dodatcích 
nebude ovlivňovat výši bankovní záruky), která bude platit po celou dobu 60 měsíců běhu 
záruční lhůty od data předání a převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční 
prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované 
vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na 
smluvní pokutu. 
 
Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, 
pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to 
ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 
 


5. Jakákoliv bankovní záruka dle tohoto článku může být nahrazena složením finančních 
prostředků ve stejné výši na účet Objednatele. Nakládání s těmito prostředky podléhá 
stejným pravidlům, jako byly stanoveny pro nakládání s bankovní zárukou. 


 


XVIII. 
Vyšší moc 
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6. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné, objektivně 
neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly 
po uzavření této smlouvy a nemohou být smluvní stranou odvráceny, jako např. živelné 
pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné 
události. 


 
7. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a hodlá se na vyšší moc odvolat 


v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 3 dnů od 
vzniku a 3 dnů od jejího ukončení. Povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy 
a dotčené vyšší mocí se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. 


 
8. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky, jde-li o běžné 


klimatické podmínky odpovídající příslušnému ročnímu období. V případě výskytu zvlášť 
nepříznivých klimatických podmínek, pro které nelze práce na díle řádně provádět ani za 
ztížených podmínek, s většími náklady nebo s vynaložením většího úsilí, je zhotovitel 
oprávněn přerušit po dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek práce na díle, které 
jsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny. Přerušením prací na díle dle 
předchozí věty není dotčena povinnost zhotovitele pokračovat v dalších pracích na díle 
(např. vnitřní a přípravné práce), ledaže takové práce s ohledem na povahu a stupeň 
provádění díla nebo s ohledem na dodržení technologických postupů provádět nelze. 


 
9. Dojde-li k přerušení prací na díle dle předchozího odstavce, je zhotovitel oprávněn žádat o 


prodloužení termínu pro provedení díla pouze v oprávněných případech, a to nejdéle o 
dobu přerušení prací. Oprávněnými případy pro prodloužení termínu provedení díla dle 
předchozí věty se rozumí případy, kdy by s přihlédnutím ke všem okolnostem, tj. zejména 
k včasnému zahájení prací na díle, ročnímu období, ve kterém byly práce zahájeny, 
harmonogramu postupu prací a jeho dosavadnímu dodržování zhotovitelem, dostatečnému 
nasazení a využití kapacit zhotovitele, k dobré organizaci práce zhotovitele, možnosti 
provádět práce, které nejsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny, k 
respektování pokynů technického dozoru investora a očekávanému vývoji klimatických 
podmínek, nebylo možné spravedlivě požadovat dodržení původně sjednaného termínu 
provedení díla. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, vyznačí se údaj o prodloužení 
termínu provedení díla včetně kladného stanoviska technického dozoru investora do 
stavebního deníku; nejsou-li podmínky dle předchozí věty splněny, není objednatel 
povinen k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu přihlížet. Má-li být termín dokončení 
a předání díla dle tohoto odstavce prodloužen v celkovém součtu o více než 30 dní, musí 
být souhlas s prodloužením termínu dokončení a předání díla potvrzen písemně zástupcem 
objednatele ve věcech smluvních. 


 
10. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 


strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana 
oprávněna písemně odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, 
kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 
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XIX. 
Ostatní ujednání 


 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ve všech případech vyplývajících 


z obecně závazných předpisů, v případech výslovně uvedených jinde v této smlouvě, a dále 
v případech, kdy:  
a) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla oproti Časovému harmonogramu postupu 


prací nebo je v prodlení s termínem předání dokončeného díla,  
b) zhotovitel při provádění díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové 


dokumentace a stavebního povolení,  
c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně nerespektuje oprávněné pokyny technického 


dozoru investora nebo koordinátora BOZP, 
d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 


nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn 
zápisem technického dozoru investora ve stavebním deníku, 


e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil 
realizaci dané části díla konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část 
své kvalifikace v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku,  


f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění dle článku II odst. 4 této smlouvy po 
celou dobu trvání této smlouvy. 


 
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení 


doručeno druhé smluvní straně. 
 


3. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků 
takto: 
a) objednatel není povinen, ale je oprávněn, vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze 


své podstaty nevratné) poskytnuté zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení od 
smlouvy,  


b) zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení části ceny díla za řádně poskytnuté a 
objednatelem si ponechané plněn, 


c) zhotovitel je povinen neprodleně uhradit, resp. vrátit, objednateli jím dříve poskytnutá 
peněžní plnění za plnění (věci) vrácené mu objednatelem, a to spolu s úroky z prodlení 
v zákonné výši, kdy pro účely výpočtu ceny vrácených plnění se bude vycházet z 
jednotkových cen položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy, 


d) po účinnosti odstoupení od smlouvy nadále trvají závazky zhotovitele ze záruk za 
poskytnuté plnění dle této smlouvy a další práva objednatele z vad poskytnutého plnění, 


e) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení plnění, které objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této smlouvy z 
důvodů na straně zhotovitele, 


f) odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody vzniklé 
porušením této smlouvy zhotovitelem, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která 
dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení této smlouvy, 
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g) zhotovitel bezplatně předá objednateli do 7 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy 
veškeré dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně veškeré dokumentace a 
specifikací, smluv se subdodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a 
ostatní dokumenty podle této smlouvy, 


h) v případě odstoupení od této smlouvy objednatelem z důvodů porušení této smlouvy 
zhotovitelem objednatel není povinen platit zhotoviteli ve vztahu k této smlouvě žádnou 
další částku ani případnou náhradu škody až do doby, kdy objednatel zjistí přesné 
náklady na dokončení díla, odstranění vad a nedodělků, a případnou náhradu škody za 
prodlení s dokončením díla a všechny své další výdaje dle této smlouvy a jejich výši 
potvrdí. 


 
4. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 


pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 
 


5. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 
vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 


 
6. Nejde-li o případy, kdy je v této smlouvě výslovně připuštěno něco jiného, lze tuto smlouvu 


změnit nebo doplnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, 
výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského 
zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení 
sjednané formy i v případě, že již bylo plněno. Smluvní strany se dále odchylně od obecné 
úpravy občanského zákoníku dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný 
návrh dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní 
stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen 
navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku nebude považován případ, kdy 
smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. 
např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala. 


 
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 


smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 


 
8. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po 


předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení 
označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou 
smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou výslovně označeny jako 
„důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi 
této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných 
informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné 
nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže 
být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu, než je plnění této smlouvy. Dojde-li 
porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, 
povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Ujednání dle tohoto odstavce se 
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nevztahuje na informace, které je objednatel povinen zveřejnit nebo poskytnout třetí osobě 
podle obecně závazných právních předpisů. 


 
9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 


dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva 
financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy 
kontrolu dokladů souvisejících s projektem) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti 
dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat 
uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 


 
10. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 


zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 
 
11. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 


ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 


XX. 
Závěrečná ujednání 


 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tato 


smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve 
okamžikem takového uveřejnění. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným uveřejněním 
celého textu této smlouvy v registru smluv dle předchozí věty. 


 
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 


smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. To neplatí v 
případě, bude-li smlouva uzavřena pouze elektronicky za použití zaručených 
elektronických podpisů jednajících osob. 


 
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 


 Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby  
 Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací 
  Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů   


Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky 
Příloha č. 5 - Pojistná smlouva 
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 


 
5. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Havířova dne 22. 3. 2021 


usnesením č. 2988/66RM/2021. 
 


 
V Havířově dne:      V Ostravě dne:  
 
 
za objednatele:      za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………......      ………………...... 
Ing. Ondřej Baránek      Jozef Šurík, jednatel 
náměstek pro ekonomiku a správu majetku 
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DOLOŽKA KONTROLY NA STRANĚ ZADAVATELE 


funkce, subjekt  odpovědnost za  podpis 


zástupce zadavatele 
(administrátor VZ) 
VIA Consult a.s. 


 zpracování smlouvy do zadávacího 
řízení v souladu s právními předpisy, 
rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele, pokyny a zájmy 
zadavatele 


 předložení smlouvy k podpisu 
vybranému dodavateli v souladu 
s právními předpisy a rozhodnutími 
zadavatele 


 kontrolu podpisu ze strany 
dodavatele, včetně předložení 
nezbytných dokladů před podpisem 
smlouvy 


 shodný obsah podepsané smlouvy 
s návrhem smlouvy použitým 
v zadávací dokumentaci 


 


investičně‐provozní odbor 
Městská  realitní  agentura, 
s.r.o. 


 věcnou správnost podepsané smlouvy 


 soulad podepsané smlouvy s 
rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele, pokyny a zájmy 
zadavatele 


 


právní odbor 
Městská  realitní  agentura, 
s.r.o. 


 právní bezvadnost podepsané 
smlouvy 


 soulad podepsané smlouvy s 
rozhodnutími příslušných orgánů 
zadavatele 


 


odbor právních služeb 
Magistrát města Havířova 


 kontrolu formálních náležitostí 
podepsané smlouvy 


 soulad s vnitřními pravidly MMH 


 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 





