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Kontrolní číslo (KČ): P21V00193286 

Stejnopis číslo: ^

SMLOUVA
ke stavbě č. 40431 Konzervatoř J. Ježka - nástavba obj.; 

projektové dokumentace a autorský dozor

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007054/2021 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha
se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01
00064581
CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodno v platném znění

bankovní spojeni: 
číslo účtu: 
zastoupené: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu 

hlavního mésta Prahy 
dále jen jako „objednatel"

na straně jedné

a

BOMART spol. s r. o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu 
C, vložce č. 48981
Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65, Praha 4
25091905
CZ 25091905
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

bankovní spojeni: 
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti 

dále jen jako „zhotovitel"

na straně druhé
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tuto

smlouvu
ke stavbě č. 40431 Konzervatoř J. Ježka - nástavba obj.; 

projektové dokumentace a autorský dozor

ve smyslu ustanoveni § 1 odst. 2 a § 1746 odsL 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

dále jen jako „smlouva"

I. Úvodní ustanovení

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0022/21 ve 

smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znéru 

platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ") s názvem „Stavba č. 40431 

Konzervatoř J. Ježka - nástavba obj.; aktualizace dokumentace, AD", a rozhodnuti 
zadavatele o výběru dodavatele Č. j. MHMP 564765/2021 ze dne 26.4.2021.

Účelem (cílem) smlouvy je na podkladě

stavebního rozhodnutí s č. j.: P4/26319/07/OST/VI.CH/756 ze dne 25.4.2007, které bylo 

několikrát prodlouženo; poslední řízení o prodloužení stavebního povolení právě probíhá

projektové dokumentace „Nástavby sálů v konzervatoři a VOŠ J. Ježka" pro stavební 
povoleni zhotovené firmou Arch A projekční atelier s.r.o., se sídlem Terronská 814/33, 
Bubeneč, 160 00 Praha, IČO: 27898482, v 09/2006, dále jen PROJEKT

připravit podklady pro realizaci stavby č. 40431 Konzervatoř J. Ježka - nástavba obj. (dále 

jen jako „stavba") a stavbu podle těchto podkladů zrealizovat.

Na práva a povinnosti neupravené smlouvou se užije právní úprava stanovení zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanskými zákoníkem, v platném znění (dále jen jako „OZ'), a tomuto právu 

či povinnosti odpovídající zvláštní právni předpis.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu smlouvy jsou v souladu se skutečnosti 

v době uzavřeni smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikáni podle zvláštního 
zákona (živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu 

smlouvy.

Smluvní strany se zavazuji, že změny údajů uvedených v úvodu smlouvy oznámí bez 

prodlení opačné smluvní straně.

1.1.

1.2.

a)

b)

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
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II. Předmět smlouvy

Zhotovitel sc zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a jeho stavbu 
č. 40431 Konzervatoř J. Ježka - nástavba obj. dále vymezený předmět plnění (dále jen jako 

„dílo") a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dále dohodnutou cenu.

Dílem se rozumí

zhotoveni projektové dokumentace pro vydám povolení změny stavby před jejím 

dokončením ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona (dále jen jako 
„dokumentace změny stavby před jejím dokončením" nebo „ZSPD");

zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace 

pro zadám veřejná zakázky na stavební práce ve smyslu ustanoveni § 92 odst. 1 písm. 
a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu 

ustanoveni § 92 odst. I písm. b) ZZVZ (dále jen jako „dokumentace pro výběr 
zhotovitele" nebo „DVZ"), a

výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního 
zákona

ke stavbě nástavby jednoho podlaží na stávající 2 objekty školy Konzervatoře a VOŠ 
Jaroslava Ježka s č.p. 1692, ul. Roškotova 4, Praha 4 Braník. V nástavbách budou umístěny 

chybějící zkušební sály včetně zázemí a učeben. Výstavba bude pobíhat za částečného 
provozu školy.

Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy jsou dále uvedeny v příloze č. 1 této 
smlouvy.

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od počátku objednateli. Nebezpečí škody 

na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků.

2.1.

2.2.

a)

b)

c)

2.3.

2.4.

III. Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí 
(se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a objednatel 
k tomu zavazuje poskytnout náleží tou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Zhotovitel sc zavazuje provést dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak 
v kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy.

Zhotovení dokumentace změny stavby před jejím dokončením (ZSPD) bude probíhat 
následovně

3.1.

se mu

3.2.

3.3.

a) zhotovitel zpracuje ZDSP pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní 
správy (tzv. hrubopis),

Strana 3 z 14



objednatel, nebo jím pověřená třetí osoba (příkazník), projedná ZDSP s dotčenými 
orgány státní správy,

zhotovitel, je-li to na základě projednání ZDSP s dotčenými orgány státní správy 

potřeba, ZDSP dopracuje,

zhotovitel, před zahájením veřejnoprávního projednání ZDSP, předá objednateli 
zpracovanou ZSPD a ten zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu 

o předání a převzetí ZSPD pro zahájení veřejnoprávního projednání", a to nejpozději 
do 14 kalendářních dnů,

objednatel, nebo jím pověřená třetí osoba (příkazník), zpracuje a podá návrh na 

zahájení veřejnoprávního projednání ZSPD,

objednatel, nebo jím pověřená třetí osoba (příkazník), obstará veřejnoprávní 
projednání ZSPD,

zhotovitel, je-li to na základe veřejnoprávního projednání ZSPD potřeba, ZSPD 

dopracuje,

zhotovitel, po nabytí právní moci ZSPD, předá projednanou ZSPD bez vad a 

nedodělků objednateli a objednatel zhotoviteli potvrdí její převzetí prostřednictvím 

„Protokolu o předání a převzetí projednané ZSPD", a to nejpozději do 14 

kalendářních dnů.

Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) bude probíhat následovně 

zhotovitel zajistí veškeré činnosti potřebné pro zpracování DVZ, 

zhotovitel zpracuje DVZ,

zhotovitel objednateli předá DVZ bez vad a nedodělků a objednatel zhotoviteli po 
provedení její běžné laické kontroly potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu 

o předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele", a to nejpozději do 14 

kalendářních dnů.

Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat průběžně po dobu výstavby, 
v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení stavby. Cena za výkon autorského 
dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná za dobu 30 měsíců, přičemž překročí-li doba 

výkonu autorského dozoru tuto dobu, dohodly se smluvní strany na odměně za výkon 

autorského dozoru po dobu převyšující před měrné období na ceně autorského dozoru pro 

hlavního inženýra projektu ve výši 1 .(X)0,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu výkonu 

autorského dozoru a pro výkonného projektanta ve výši 750,- Kč bez DPH za každou 

započatou hodinu výkonu autorského dozoru.

Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předat i v otevřeném upravitelném zdrojovém 

elektronickém formátu, který umožní jeho další užití, dopracování či úpravu.

Smluvní strany stanovují tyto zásady provádění plnění předmětu smlouvy

b)

c)

d)

e)

0

g)

h)

3.4.

a)

b)

c)

a to3.5.

3.6.

3.7.
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a) výrobní výbory budou probíhat alespoň 2x měsíčně na území hlavního města Prahy, 
přičemž místo jednání obstarává na své náklady zhotovitel;

b) zhotovitel se zavazuje účastnit výrobních výborů osobně;

c) provádění plnění předmětu smlouvy bude zohledňovat koordinaci se souvisejícími 
záměry v řešeném území a kooperaci při jejich realizaci.

Plněni předmětu smlouvy bude na straně objednatele provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 2 léto smlouvy, přičemž pro doplnění Či změnu realizačního týmu 

postačí písemné oznámení této skutečnosti zhotoviteli. Změna není změnou této smlouvy, 
a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.

Plnění předmětu smlouvy bude na straně zhotovitele provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 3 léto smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná

a) pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání 
a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň

b) po předchozím písemném schválení objednatelem.

Na změnu poddodavatele zhotovitele se tento odstavec použije obdobně.

Změna není změnou této smlouvy, a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.

3.8.

3.9.

IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy provést v následujících lhůtách 

zhotovení dokumentace pro vydání ZSPD:

i. zhotovení ZSPD pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy 

do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zhotovení;

ii. zapracování požadavků vzešlých z projednání ZSPD s dotčenými orgány státní 
správy do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení stanovisek dotčených orgánů 
státní správy;

iii. zpracování a odevzdání čistopisu ZSPD do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí 
právní moci stavebního povolení;

zhotovení DVZ do 60 kalendářních dnů ode dne doručeni výzvy k jejímu zhotovení;

součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce po dobu realizace zadávacího 
řízení; a

výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby.

Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy, resp. veškeré dílčí plnění, pro případ, že tato 
smlouva nestanoví určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.

4.1.

a)

b)

c)

d)

4.2.
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Lhůty pro převzetí díla nebo jeho částí objednatelem se nezapočítávají do lhút plnění dle 

tohoto článku smlouvy.
4.3.

V. Místa plnění předmětu smlouvy

5.1. Místy plném jsou

investiční odbor Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Vyšehradská 51, 
Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00 (zejm. osobni jednání smluvních stran, předání 
díla);

místo/a konáni výrobního výboru; a

pro autorský dozor místo stavby vymezené dokumentací pro výběr zhotovitele.

Vznikne-li v průběhu plnění předmětu smlouvy potřeba provedeni plnění na jiném než výše 

uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této smlouvy jedná, je-li na 

územní Hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané ceně díla.

a)

b)

c)

5.2.

VI. Cena díla a platební podmínky

Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena v souladu s oznámením 

zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 564765/2021 ze dne 26.4.2021 

jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

6.1.

1.775.000,- KčCENA CELKEM BEZ DPH

372.750,- KčDPH

2.147.750,- KčCENA CELKEM VCETNE DPH

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.

daňových dokladech za číslem a názvemZhotovitel je povinen uvádět na fakturách 
stavby, event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy. Číslo je umístěno 

vpravo nahoře (razítko) pod označením (KČ). Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní
číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Součástí ceny díla není zhotovení vícetisků ani cena za výkon autorského dozoru nad dobu 

uvedenou v čl. III. odst. 3.5 (bude řešeno samostatnou objednávkou).

Zpracováni projektové dokumentace a výkon autorského dozoru je rozčleněno 

každá fáze se sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:
na fáze

a
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I. fáze: dokumentace ZSPD

Cena I. fáze bez DPI I 400.000,- Kč
DPH 84.000,- Kč

Cena I. fáze celkem včetně DPH 484.000,- Kč

Zpracování ZSPD se sestává ze 2 dílčích plněni:

Zpracování dokumentace pro stavební řízení změny stavby před jejím 
dokončením

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané 

a převzaté dokumentace změny stavby před jejím dokončením" nejpozději do 14 dnů 

od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu ZSPD" dodavatel 
projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 80 % ceny 1. fáze (ZSPD) 
a přiloží originál „Protokolu ZSPD" s uvedením jména a podpisu předávajícího a 

přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu 
„Protokolu ZSPD".

Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání

Dopracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu ZSPD". Dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu ZSPD". Na 

základě potvrzeného „Protokolu ZSPD" dodavatel projektových prací vystaví 
fakturu - daňový doklad ve výši 20% ceny I. fáze (ZSPD) a přiloží originál „Protokolu 

ZSPD" s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění 
zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu ZSPD".

II. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele)

a)

b)

Cena II. fáze bez DPH 1.175.000,- Kč
DPH 246.750,- Kč

Cena II. fáze celkem včetně DPH 1.421.750,- Kč

Zpracování DVZ představuje 2 dílčí plnění:

Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele

Její vyhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení 
předané a převzaté dokumentace pro výběr zhotovitele" nejpozději do 14 dnů od 

převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu DVZ" dodavatel 
projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 80 % ceny 11. fáze (DVZ) 
a přiloží originál „Protokolu DVZ" s uvedením jména a podpisu předávajícího a 

přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu 
DVZ".

a)
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b) Výběr zhotovitele stavby

Dílčí faktura - daňový doklad ve výši 20 % ceny H. fáze (DVZ) bude vystavena 

po podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Datum uskutečněni zdanitelného 

plnění bude datum podpisu smlouvy o dílo.

IIT. fáze: AD (výkon autorského dozoru)

200.000,- KčCena 111. fáze bez DPH

42.000,- KčDPH

242.000,- KčCena III. fáze celkem včetně DPH

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná 
a bude fakturována pololetně k 30. 6. a 31. 12. nebo k datu výstavem kolaudačního 

rozhodnuti.

Cena za zhotovení vicctisků není součástí celkové ceny díla dle článku VI. této smlouvy.

Cena za zhotovení vícetisků je určena součinem počtu stran vicetisku a jednotkové ceny pro:

Formát strany A4, jenž činí za 1 stranu A4 
3,00 Kč bez DPH v černobílém tisku,
15,00 Kč bez DPH v barevném tisku.

Formát strany větší než A4 (velkoformátový tisk), jenž činí za 1 stranu A4 

4,00 Kč bez DPH v čemobilém tisku,
20,00 Kč bez DPH v barevném tisku.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového 

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plněni
- číslo smlouvy
- kontrolní číslo (vyznačené vlevo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)

- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury

6.2.
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6.3. V případe, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
v bodě 6.2 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstraněni vad nebo k 

doplnění. V takovém případe se začne počítat nová Ihúta splatnosti dnem doručeni opravené 
Či oprávněně vystavené faktury.

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: 
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně 
nebo kurýrem do podatelny MIIMP Mariánské nám 2, 110 01 Praha 1 nebo Jungmann 
35/29, 110 00 Praha 1.

Splatnost faktur činí 30 dni od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den 
odpisu platby z účtu objednatele.

6.4.

ova

6.5.

VII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době předání.

Zhotovitel odpovídá také za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

Za vady díla, které se projevily po záručni době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušení jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jen jako „záruční doba"). 

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 

Vada (její oznámení) bude objednatelem písemně uplatněna e-mailem nebo poštou. 

Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady.

E-mail pro uplatnění vady je infoigbomart.cz . Adresa pro doručeni oznámení o vadě pošlou 

je Ohradni 1159/64, I^aha 4 - Michle, 140 00. V případě změny výše uvedené e-mailové nebo 

poštovní adresy je zhotovitel povinen jejich změnu objednateli písemně oznámit nejméně 3 

pracovní dny před jejich změnou, a to pod pokutou 5.000,- Kč za každý den prodleni.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10. Zhotovitel je povinen
a) započít s odstraněním oznámené vady do 3 pracovních dnu ode dne doručení 

oznámení o vadě a provést její odstranění nejpozději do 21 kalendářních dnů, nebo 

odstranit vadu dokumentace pro výběr zhotovitele zjištěnou po dobu zadávání 
veřejné zakázky na zhotovitele stavby nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě.

b)

7.11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

7.12. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je objednatel 
oprávněn objednal odstraněni vady u jiné osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na 
odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.
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V případe vzniku újmy při odstraňování záruční vady, je ji zhotovitel povinen nahradit 
v plné výši, a to do tri dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem, a zhotovitel při vynaloženi veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost 
anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7.13.

7.14.

VIII. Pojištění

Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné dílo, sjednáno pojištění profesní 
odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit 
pojistného plnění činí 10.000.000,- Kč z jedné pojistné události (dále i „minimální výše 

pojistného plnění").

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištěni v minimální výši pojistného plněni po celou 
dobu plnění předmětu smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků.

Pojištění profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektil musí 
zahrnovat též (pri)pojištění křížové odpovědnosti (tj. odpovědnosti za vady projektů a škody 
způsobené vadami projektů způsobené třetími osobami (podzhotovitel, pod dodává tel), 
které pro zhotovitele plnily část předmětu plnění této smlouvy), pokud zhotovitel třetí osoby 

pro plnění předmětu této smlouvy použije.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost pojistnou smlouvu k nahlédnutí 
do 2 pracovních dnů.

Zhotovitel je povinen o každé změně pojistné smlouvy písemně uvědomit objednatele.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

IX. Smluvní sankce

Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2.500,- KČ za každý i započatý den prodlení s plněním, 
i dílčí části díla;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 

vady díla;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodleni s předáním 

a převzetím, a to i dílčí části díla;
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu zhotovitele 

provedenou bez předchozího schválení objednatelem;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této smlouvy, neni-li 
v konkrétním ustanovení stanovena sankce odlišné;

9.1.
a toa)

b)

c)

d)

e)
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9.2. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám zhotovitele. V případě, 
že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem bezodkladně 
uhrazena faktura.

Sankčními ujednáními podle smlouvy nejsou dotčena jiná práva objednatele a zhotovitele 
(zejm. právo na náhradu újmy).

9.3.

X. Autorské dílo a licence k jeho užití

Pokud v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského díla 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, přechází převoditclná 

autorská práva zhotovitele, jeho zaměstnanců a poddodavatelů v níže uvedeném rozsahu na 

objednatele, a to dnem předání a převzetí díla, a to i jeho částí. Svolení k užití díla pro účely 
této smlouvy uděluje zhotovitel objednateli jako výhradní.

10.2. Objednatel je oprávněn bez místního a časového omezení upravit či měnit shora popsané 

autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který podstatně nesníží hodnotu díla. 
V rámci poskytnuté licence je objednatel mj. oprávněn užít shora popsané dílo či jeho Část k

zhotovení studie; 
zhotovení DÚR;
provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí; 
zhotovení DSP;
provedení inženýrské činnosti pro vydáni stavebního povolení; 
zhotovení DSJ;
provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení; 
zhotovení studie změny stavby;
zhotovení projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením; 
zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele;
zhotovení jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny 
autorského díla; 
provedení stavby samé; 
výkon autorského dozoru při výstavbě;
uvedeni stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného 
provedeni stavby a pro kolaudaci stavby;
marketingovým potřebám prezentace díla veřejností, výstavách či jednotlivě u třetích 
osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to i maketě; a 

pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavbou samou, a to trvale 

nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, za podmínky, že nebude 

takové užití v rozporu se smyslem a účelem léto smlouvy a v rozporu s dobrými 
mravy.

10.3. Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí zhotovitel jejich svolení k převodu 

autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá objednateli

10.1. 10.1.

a)
b)
c)
d)
e)

0
s)
b)
i)

i)
k)

I)
m)
n)

o)

P)
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při předáni a převzetí díla. V případě uplatnění jakýchkoliv nároku třetích osob vůči 
objednateli z titulu porušení autorských práv, poskytne zhotovitel objednateli bezplatně 
veškerou požadovanou součinnost a uhradí objednateli veškeré náklady, vyplývající 
z úspěšného uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši.

10.4. Zhotovitel poskytuje osobě objednatele (podřízené osoby, osoby s majetkovou 

objednatele) právo dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje objednateli samotnému. 
Osoba objednatele ani objednatel není povinen převoditelná práva využít.

10.5. Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny díla uvedené v této 

smlouvě.

účastí

XI. Ostatní a závěrečná ustanoveni

11.1. Neslanoví-li tato smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu objednatele nebo 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke 

adresy některé ze smluvních stran, je povinna tato smluvní strana neprodleně písemně 

oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku 

do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této Ihúty za den doručení.

11.2. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkající se předmětu plněni 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní 
strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 

zvyklostí či praxe.

11.3. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušeni se promlčují ve Ihúté 10 let 
ode dne, kdy právo mohlojbýt uplatněno poprvé.

11.4. Smlouvá obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považuji za důležité pro závaznost smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy 

a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

11.5. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavřeni 
smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavřeni smlouvy. 
Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních 

stran žádná další práva a povinností v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou 

najevo a o ktervch neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě.

zmene
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Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu 
ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.

11.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11.7. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvní stran.

11.8. Smluvní vztah lze také ukončit
a) písemnou výpovědí objednatele s 3měsíční výpovědni dobou, a to i bez uvedení 

důvodu,
b) písemnou výpovědí zhotovitele s 3měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 

zhotovitel neobdrží od objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze smlouvy nejméně 

po dobu 5 let od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření smlouvy, 
nebylo-li plněno vůbec.

Výpovědní doba začíná běžel dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní 
straně.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 
obecnými či zvláštními právními předpisy.

11.9. Neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

11.10. Smluvní strany se zavazují řešit případné spor}' vzniklé z této smlouvy primárně smírnou 

cestou. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 

republice. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní 
předpisy, je místné příslušným soudem ve všech případech soud objednatele.

11.11. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oběma smluvními stranami 
odsouhlasenými dodatky.

11.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 

(CHS) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 

stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech podpisu a plný text 
smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, a uděluji svoleni k jejich užití a zveřejněni bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (poslední z nich).

11.14. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
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11.15. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajisti objednatel.

11.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu 

osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve zněni 
pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto 

nařízením.

11.17. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, berou na vědomi, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 
sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě 

žadatelům.

11.18. Smluvní strany smlouvu vyhotovuji v 8 stejnopisech s platnosti originálu, přičemž zhotovitel 
obdrží 2 stejnopisy a objednatel 6 stejnopisů.

11.19. V souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady HMP č. 499 ze dne 8. 3. 2021, kterým se revokuje 

usnesení Rady HMP č. 2720 ze dne 30. 11. 2020, kterým se svěřují některé nevyhrazené 

pravomoci Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření této Smlouvy v plné 

kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy 

příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele 

příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele

Zhotovitel / Za zhotovitele:Za objednatele: 

V Praze dne V Praze dne- 6 -05-2021

Ing. Tomáš Zeman 

prokurista společnosti

In

pověřený říz* 

Magistráte
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příloha Č. 1 smlouvy: Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy

Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy

A. Obecné požadavky na plněni

• jednotlivé dokumentace budou zpracovány v podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, pokud jejich obsah upravují.

■ dílo bude objednateli předáno rovněž v editovatelné (upravitelné) podobě, a to ve zdrojových 
souborech;

■ jednotlivé dokumentace budou objednateli předány také v elektronické podobě na CD nebo 
DVD, příp. flash disku, a to v počtu 2 kusů;

B. Dokumentace pro vydání změny stavby před jejím dokončením

■ dokumentace pro vydání změny stavby před jejím dokončením ve smyslu ustanovení § 118 
zákona č. 183/2006 5b., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
zněm;

■ dokumentace pro vydání změny stavby před jejím dokončením bude objednateli předána 

o pro projednání s dotčenými orgány státní správy v 8 tištěných paré, 

o pro zahájení veřejnoprávního projednání ve 2 tištěných paré, 

o po vydání rozhodnutí ve 3 tištěných paré;

E. Projektoyá dokumentace pro provádění stavby ftéž ..dokumentace pro vvběr zhotovitele"!

■ projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena v rozsahu dokumentace pro 

zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;

■ součástí bude sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu 

ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;

• dokumentace pro výběr zhotovitele bude objednateli předána

o před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve 2 tištěných paré; 

o po výběru zhotovitele ve 6 tištěných paré;



■ dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr budou zároveň zpracovány do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr;

■ není-li to odůvodněno, zhotovitel nesmí v dokumentaci zvýhodnit nebo znevýhodnit určité 

dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo 
nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále i „odkaz");

• odkaz může zhotovitel použit, pokud stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně 

přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout 
rovnocenné řešení;

■ v případě použití odkazu bude součástí dokumentace odůvodnění jeho použití;

■ pokud zhotovitel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické 

dokument)', použije je v tomto pořadí

■» české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními 
orgány a zpřístupněné veřejnosti,

» evropské technické posouzení,

» obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle 

čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 

o evropské normalizaci, změně směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 

87/95/EIIS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES,

» mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné 

veřejnosti,

» technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem 

přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

■ neni-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle předchozího bodu, může 

zhotovitel odkázat na

» české technické normy,

» stavební technická osvědčení, nebo

» národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb 

a stavebních prací a použití výrobků.

■ u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty zhotovitel uvede možnost nabídnout 
rovnocenné řešení.

Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic



■ k výkazu výměr:

» výkaz výměr bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

» výkaz výměr bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu:

a. oceněný výkaz výměr, a

b. slepý výkaz výměr;

* slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s" a „bez" členění na 
jednotlivé správce objektu (pozn. předpoklad správce budovy a správce komunikace);

■ k formálním požadavkům:

» zhotovitel bude objednateli plně odpovědný za zpracování projektové dokumentace 
v souladu s platnou právní úpravou;

» dokumentace bude objednateli předána v šesti vyhotoveních, a to v tištěné i elektronické 

formě (na CD), elektronická forma dokumentace bude obsahoval datové soubory, které 

budou umístěny na CD, textová část bude ve formátu běžných textových editorů (např. 
soubory s příponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní 
rozpočet) bude zpracována ve formátu XML dle datového předpisu XC4, výkresová část 
bude zpracována v obvyklých konstrukčních systémech (např. soubory s příponou DWG, 
DXF), soubory budou mít otevřenou formu, která umožňuje tisk a editaci obsahu. 
Dokumentace bude zároveň v uzavřeném formátu pdf;

a soupisu

F. Výkon autorského dozoru při výstavbě

■ výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanoveni § 152 odst. 4 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění;

■ zhotovitel bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále i „plnění"), a to v rozsahu níže 
specifikovaných činností:

» součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby spočívající ve 
zpracování dodatečných informací k žádostem účastníků zadávacího řízení, zpracování 
případných vysvětlení, změn a doplnění zadávacích podmínek v účasti na jednáních 

hodnotící komise, kontrola ocenění soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr účastníků zadávacího řízem a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny;

* účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasněni nebo 

vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. 
s jejími přijatými či navrhovanými změnami;



» dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. 
s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu 

s dokumentací souborného řešení projektu;

» dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých 

objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;

» autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení 
projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování 
podmínek výstavby;

» posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace 

souborného řešení projektu;

» navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou 

přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

» operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného 

řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, 
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

» účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, 
která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování 
se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu 

či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. 
zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;

» účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také 

k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících 

se k výkonu autorského dozoru;

» účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, kontrola, zda skutečnosti známé 

v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 

projektová dokumentace;

» dohled na souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby 

ve vztahu k dokumentaci;

» sledování postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;

» účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska k jejich 

výsledkům;

» podávání vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru;

» spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci;



* podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci;

» navrhování změn a odchylek kc zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu;

» posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla;

» prováděni posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny 

schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem 
okolností vzniklých v průběhu realizace díla;

» spolupráce s partnery objednatele (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, 
koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě;

* sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 
jako závazná;

» zaznamenávám zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku;

» účast na kolaudační řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad;



příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele

Složení realizačního týmu objednatele

A. Vedoucí pracovník objednatele

Ing. Alexandra KdýrováJméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka objednatele

Ing. Bc. Vlasta BryndováJméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:



příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu zhotovitele

Složení realizačního týmu zhotovitele

A. Hlavní inženýr projektu (HJP)

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Martin Závodný

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Výkonný projektant

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. Inženýr - statik

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:


