
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 Č. j.: PPR-8990-42/ČJ-2021-990656 

 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)  

 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:  Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen:  Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia ČR  
 
adresa pro doručování 
a příjem faktur:  Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, OPF, 

P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5  
ISDS:  gs9ai55 
IČO:  000 07 064 
DIČ:  CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  5504881/0710 
kontaktní osoby 
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail: 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   PSG Construction a. s.  
se sídlem:   Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 
kontaktní adresa:  Kischova 1732/5, 140 00 Praha 4 
zastoupen:    předsedou představenstva 
ISDS:     84zuuwy 
IČO:     05042020 
DIČ:     CZ05042020 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu:   117756653/0300 
kontaktní osoba:   
mob.tel.:    
e-mail:       

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7536 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně též „smluvní strany“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu (dále jen „smlouva“) 
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PREAMBULE 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou 
v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Zprovoznění objektu - Praha 13, Stodůlky“, která 
byla zveřejněna na profilu zadavatele pod číslem jednacím PPR-8990-3/ČJ-2021-990656 dne 18. 
3. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), v rámci které byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas 
a ve sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků dílo specifikované níže touto smlouvou, a 
to v rozsahu podle:  

a) projektové dokumentace zpracované společností ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 
Praha 8 - Karlín, IČO 258 54 372, s názvem „Objekt Stodůlky, Münzbergerových 2811/8, 
Praha 13 – Stodůlky“ (dále jen „projektová dokumentace“), a všech jejích částí, které 
byly součástí zadávacích podmínek, včetně podmínek pro provedení stavby stanovených 
pravomocným stavebním povolením, 

b) oceněného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 22. 4. 
2021 (dále jen „nabídkový rozpočet“). 

1.2 Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně 
a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

2. VYMEZENÍ DÍLA 

2.1 Dílem se rozumí realizace zejména vnitřních stavebních prací v objektu nacházejícím se na 
adrese Münzbergerových 2811/8, Praha 13 – Stodůlky, na pozemcích parc. č. 1236/327 a 
1236/328, katastrální území Stodůlky, a to dle zpracované projektové dokumentace a 
položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a všech jejích částí, které byly součástí 
zadávacích podmínek, včetně podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným 
stavebním povolením, vydaným stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR dne 26. 6. 2019 (PM 
2. 7. 2019), č. j. MV-80428-3/OSM-2019.  

2.2 Provedení díla spočívá zejména v přípravných a bouracích pracích, zemních pracích, zhotovení 
základových konstrukcí, svislých a vodorovných konstrukcí, úpravy povrchů, podlah a 
osazování výplní, zhotovení příček a vnitřních dělících konstrukcí, provedení izolačních prací, 
zajištění zdravotně technické instalace, ústředního vytápění, silnoproudé a slaboproudé 
elektrotechniky, vzduchotechniky, klimatizace, konstrukce truhlářské, zámečnické a 
klempířské, povrchové úpravy a dokončovací práce.  

2.3 Součástí provedení díla je též: 

a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v rozsahu a 
obsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 14 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se zakreslením všech 
odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, 
ověřených a odsouhlasených objednatelem, technickým dozorem objednatele/investora 
(dále jen „TDI“) a autorským dozorem projektanta v počtu pěti (5) ks tištěných paré a pěti 
(5) ks v datové podobě na datovém nosiči, 

b) provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a zpracování 
geometrického plánu pro katastr nemovitostí v počtu pěti (5) ks v tištěné podobě a pěti (5) 
ks v datové podobě na datovém nosiči.  

c)  zpracování energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budov v počtu pěti (5) ks 
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tištěných paré a pěti (5) ks v datové podobě na datovém nosiči.  

2.3 Dílo se považuje za řádně dokončené, bylo-li schváleno autorským dozorem projektanta, TDI a 
odsouhlaseno a převzato objednatelem v souladu a za podmínek uvedených v této smlouvě vč. 
dokladů pro kolaudaci uvedených v čl. 13 odst. 13.6 této smlouvy, případně dalších dokladů, 
jejichž potřeba vyvstane v průběhu provádění díla. 

3. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

3.1 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje: 

a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, včetně všech jeho 
odborných zaměstnanců, a že neexistují žádné faktické ani právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, a že uzavřením 
smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu, 

b) že se seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele 
uvedenými v zadávacích podmínkách, 

c) že umožní výkon TDI, autorského dozoru projektanta a činností koordinátora BOZP při 
práci na staveništi, 

d) že se seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým 
podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu 
zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatele 
upozornit, 

e) že se seznámil se smluvní dokumentací a všemi podklady předanými objednatelem a 
pokyny sdělenými objednatelem, a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že: 

(i) z přezkoumané smluvní dokumentace nevyplývají žádné nejasnosti, zjištěné vady, 
rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné nedostatky, 

(ii) neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by bránila řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 

(iii) neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v  projektové 
dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr či jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu díla dle této smlouvy, 

(iv) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této 
smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu 
s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, 
technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

(v) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla. 

4. TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla převzetím staveniště nejpozději do dvaceti (20) 
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací doručené do jeho datové 
schránky. Práce budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Termín 
dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků je nejpozději do šesti 
(6) měsíců od převzetí staveniště. 

4.2 Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení prací, pokud v uvedený den nebude 
poskytovatelem dotace vydán právní akt v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění, a to 
nejpozději do doby vydání předmětného právního aktu, přičemž zhotovitel je povinen na tento 
požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků přistoupit.  

4.3 Místem plnění je areál na adrese Münzbergerových 2811/8, Praha 13 – Stodůlky, na pozemcích 
parc. č. 1236/327 a 1236/328, katastrální území Stodůlky.  

4.4 Místem předání části díla uvedeného v čl. 2 odst. 2.3 této smlouvy je adresa pro doručování 
objednatele uvedené v záhlaví smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
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4.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 
oproti původně navrženým v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny 
přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál 
nebo technologii zajistil. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit:  

a) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádnou realizaci 
a dokončení díla včetně ochrany těchto věcí, a to na své vlastní náklady, 

b) provedení opatření organizačního a stavebně technologického charakteru pro řádné 
provedení a dokončení díla; provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací (např. zařízení staveniště, napojení na připojovací body, 
zřízení záboru a povolení, dočasná dopravní opatření, bezpečností opatření, ochrana 
stávajících inženýrských sítí, apod.); projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích a dle této smlouvy, 

d) likvidaci a odvoz vybouraných hmot a stavební suti v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalů 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech při přejímacím řízení; původcem 
odpadu je zhotovitel, 

e) provedení všech potřebných opatření k ochraně životního prostředí na staveništi 
a k zabránění vzniku škod z důvodů vyvolaných a způsobených činností zhotovitele; 
pravidelný úklid staveniště a všech ploch dotčených stavbou, uvedení všech povrchů do 
původního stavu, přístupových cest, ostatních ploch, mytí vozidel před výjezdem ze 
staveniště, zakrývání vybavení kanceláří; zhotovitel nepoužije materiály bez požadované 
certifikace či předepsaného průvodního dokladu, a nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé, 

f) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů 
a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty 
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd., 

g) průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTP“), a prohlášení o shodě 
ve třech (3) vyhotoveních; a kompletní doklady nezbytné ke kolaudačnímu řízení. 

4.7 Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních prací bez podstatného omezení běžného 
provozu areálu objednatele, dodržovat jeho provozní řád, a staveniště řádně označit, příp. oplotit 
a zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob.  

4.8 Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) neobtěžovat okolní zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., 

b) nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve 
všední den od 18:00 hodin do 7:00 hodin. 

4.9 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského 
zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně TDI písemně zápisem do 
stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co 
k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že 
hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, 



Stránka 5 z 16 
 

avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. 

4.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném 
předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Tuto výzvu musí TDI ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se TDI k prověření 
prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než pět (5) kalendářních dnů, nedostaví, ačkoliv 
byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí 
požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí 
zhotovitel.  

4.11 Před zakrytím konstrukcí bude provedena fotodokumentace stavu před zakrytím konstrukcí. 
Zhotovitel je povinen odstranit případné nedostatky na těchto konstrukcích zjištěné 
objednatelem v co možná nejkratší době, a to tak, aby jejich odstraňování nezpůsobilo zdržení 
při zhotovení díla.  

4.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

a) zhotovitel je po dobu provádění díla povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných 
k pohybu na staveništi a je zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby; v rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel 
je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit, 

b) zhotovitel je povinen zabezpečit na pracovních oděvech všech osob vykonávající činnosti 
související s provedením díla viditelné a jednoznačné označení názvu zhotovitele a zajistit 
používání ochranných pomůcek a přileb podle druhu vykonávané činnosti a dále zajistit 
dodržování pokynů koordinátora BOZP, 

c) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu; objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

4.13 V případě, že klimatické podmínky či opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 
neumožní řádné a bezpečné zahájení či provádění stavby, budou po předchozí písemné dohodě 
obou stran práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Po dobu uznaného přerušení realizace 
stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení. V případě 
oboustranně uznaného přerušení prací bude vypracován dodatek ke smlouvě v souladu s čl. 18 
odst. 18.10 této smlouvy.   

5. CENA DÍLA 

5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí 74 928 206,54 Kč bez 
DPH (slovy: sedmdesát čtyři milionů devět set dvacet osm tisíc dvě stě šest korun českých a 
padesát čtyři haléřů), tj. 90 663 129,91 Kč včetně DPH (slovy: devadesát milionů šest set 
šedesát tři tisíc sto dvacet devět korun českých a devadesát jedna haléřů),  při sazbě DPH ve 
výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém 
rozpočtu. 

5.2 U stavebních prací nevystupuje objednatel (příjemce plnění) jako osoba povinná k dani.  

5.3 Cena díla podle odst. 5.1 tohoto článku může být změněna v souladu s § 100 a § 222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek, jen za níže uvedených podmínek:  

a) dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla, cena díla bude v takovém případě upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných v době zdanitelného plnění, 

b) v případě méněprací/víceprací. 
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5.4 Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.  

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Smluvní strany se dohodly na průběžné úhradě ceny díla na základě dílčích faktur. Podkladem 
pro měsíční fakturaci zhotovitele je nabídkový rozpočet (dle skutečně provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb dokončených částí díla). Zhotovitel bude 
předkládat zástupci objednatele ve věcech technických e-mailem položkový soupis provedených 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří (3) pracovních 
dnů po skončení měsíce za plnění provedené v předchozím měsíci.  

6.2 Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovacího protokolu (dále jen „soupis“) do deseti (10) pracovních dnů od jejich předložení. 
Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, má se za to, že nemá k soupisu výhrady. V opačném 
případě soupis s uvedením výhrad ve výše uvedené lhůtě vrátí k přepracování zhotoviteli. Ten je 
povinen předložit opravený soupis objednateli do tří (3) pracovních dnů od jeho vrácení 
objednatelem zhotoviteli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky a služby, které 
nebyly rozporovány.  

6.3 Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle 
příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti 
obchodní listiny dle občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat 
označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury uvedeného v záhlaví smlouvy. V části 
předmět plnění bude uvedeno registrační číslo akce SMVS 114V17200 9012. Kontaktní 
osoba . Další údaje budou upraveny dodatkem ke smlouvě. 

6.4 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu 
s touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Vrácením 
pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce v souladu 
s odst. 6.6 tohoto článku. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie). 

6.5 Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený soupis, přílohou závěrečné faktury musí být i 
předávací protokol. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDI.  

6.6 Splatnost faktury je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli na adresu příjemce faktury s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 
15. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě šedesát (60) kalendářních 
dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou 
adresu, než adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení 
s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, 
pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. 

6.7 Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, popř. jeho části ve lhůtě splatnosti 
faktury, není povinen až do odstranění vady díla cenu uhradit. Okamžikem odstranění vady díla, 
popř. části díla začne běžet nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

6.8 Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur o třicet (30) kalendářních dnů bez 
uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele 
akceptovat. 

6.9 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z bankovního účtu objednatele.  

6.10 Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
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7. INSTITUT MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ 

7.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu realizace díla z titulu požadavku 
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti projektové 
dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovými listy. 

7.2 K předloženému soupisu víceprací zhotovitelem se musí objednatel písemně vyjádřit. Zhotovitel 
je oprávněn uvedené práce fakturovat až po jejich odsouhlasení objednatelem. 

7.3 Stanovení ceny víceprací a méněprací: 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použit sborník ÚRS CZ, a. s. 
IČO: 471 15 645 (dále jen „ÚRS“) pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, a 
jednotkové ceny budou v souladu s ceníkovými cenami uvedených ve sborníku ÚRS, 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku ÚRS, bude dohodnuta individuální kalkulace 
nebo hodinové sazba; v případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými 
cenami ÚRS, bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny, ve kterém budou 
uvedeny zejména: 

i. přímé náklady [přímý materiál (nákupní cena, pořizovací náklady), mzdové 
náklady (přímé mzdy, odvody), náklady na stroje, ostatní přímé náklady, 
poddodávky],  

ii. nepřímé náklady (výrobní, správní, riziko), 

iii. zisk, a 

iv. režie, 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů, 

e) stavební práce, dodávky a služby, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení TDI 
provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. 

7.4 Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem odsouhlaseného 
změnového listu doporučeného ke schválení. Proces schvalování jednotlivých změn nemá žádný 
vliv na termíny stanovené touto smlouvou.  

7.5 Konkrétní změna smlouvy v důsledku realizace víceprací či méněprací bude provedena vždy až 
na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o 
zadávání veřejných zakázek, a to formou dodatku ke smlouvě. 

7.6 Zhotovitel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že fakturace za uznané vícepráce je možná až 
po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na 
jehož základě je možné uzavřít dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě. 

8. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

8.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku 
za řádné provedení díla.  

8.2 Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál záruční 
listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako příjemce záruky. Z obsahu bankovní 
záruky musí jednoznačně vyplývat, že banka uspokojí objednatele do výše částky požadované 
jistoty (dále jen „bankovní záruka“). 

8.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení 
smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši odpovídající 5 % z celkové ceny díla včetně 
DPH, tj. ve výši 4 533 156,49 Kč. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než 
čtrnáct (14) kalendářních dnů, vzniká objednateli právo na odstoupení od smlouvy; nárok 
objednatele na smluvní pokutu tímto zůstává nedotčeno. Právo z bankovní záruky za řádné 
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provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní 
podmínky, nesplní termíny provádění díla podle této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo 
třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle 
této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou bankovní záruku ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní 
záruky, vždy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. V případě 
prodlení s předložením takto obnovené bankovní záruky o více než čtrnáct (14) kalendářních 
dnů, vzniká objednateli právo na odstoupení od smlouvy. Bankovní záruka bude v platnosti po 
celou dobu plnění dle této smlouvy.  

8.4 Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 
čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly 
důvodem čerpání záruky upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně 
nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

9. POJIŠTĚNÍ 

9.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu  
proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem) tzv. „all risks“ a to s minimálním limitem 
pojistného plnění 50 000 000 Kč, vztahující se na odpovědnost zhotovitele a jeho 
poddodavatelů za veškeré škody způsobené třetím osobám včetně objednatele v souvislosti 
s prováděním díla zhotovitelem či v důsledku provádění díla. Originál potvrzení o pojištění 
tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „pojištění odpovědnosti“).  

9.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy udržovat sjednané pojištění v platnosti 
a minimální výši dle odst. 9.1 tohoto článku. V případě, že zhotovitel nesplní výše uvedenou 
povinnost, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu od této smlouvy odstoupit. 

9.3 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojištění zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli jakýkoliv dodatek ke sjednanému pojištění 
odpovědnosti zhotovitele, a to do deseti (10) kalendářních dnů od jeho uzavření. Zhotovitel je 
povinen neprodleně informovat objednatele o jakýchkoliv změnách v podmínkách pojištění 
odpovědnosti.  

9.5 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele 
uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z 
pojistné smlouvy. 

10. STAVENIŠTĚ 

10.1 Staveništěm se rozumí vymezený prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto 
smlouvou.  

10.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, 
který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude 
zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

10.3 Minimálně sedm (7) kalendářních dní před převzetím staveniště nebo v průběhu realizace díla 
sedm (7) kalendářních dní před nástupem každého nového pracovníka předá zhotovitel 
objednateli jmenný seznam pracovníků (jméno, příjmení, číslo identifikačního průkazu – OP 
nebo pas, adresa trvalého bydliště). Tato povinnost se vztahuje i na pracovníky poddodavatelů.  

10.4 Pracovníci zhotovitele i jeho případných poddodavatelů musí být bezpodmínečně bez 
záznamu v trestním rejstříku, jinak nebudou do areálu vpuštěni. V takovém případě je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést změnu pracovníka. Pracovníci zhotovitele a 
jeho poddodavatelů budou pro pohyb v areálu objednatele viditelně označeni reflexní vestou 
s označením názvu firmy zhotovitele. 
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10.5 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a 
předávat ji minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím TDI. Fotodokumentace bude 
předávána na datovém nosiči s  označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna.  

10.6 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat na svůj 
náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. 

10.7 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat v žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností a pracovní doby. 

10.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do patnácti (15) pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

10.9 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se 
stavebním zákonem. 

11. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1 Kontrola průběhu prací, dodávek a služeb zhotovitele na díle bude vykonávána v režimu 
pravidelných kontrolních dnů stavby, které se budou konat minimálně jedenkrát týdně v místě 
plnění, a termín bude stanoven na základě dohody obou smluvních stran. Kontrolní den stavby 
se bude konat za účasti stavbyvedoucího a bude z nich pořizován písemný zápis odsouhlasený 
oběma smluvními stranami (TDI, autorským dozorem projektanta a kontaktními osobami 
uvedenými v záhlaví této smlouvy). 

11.2 Při provádění kontrolních prohlídek dle § 133 a násl. stavebního zákona se zhotovitel zavazuje 
zajistit účast stavbyvedoucího.   

12. STAVEBNÍ DENÍK 

12.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště a zahájení provádění díla 
do jeho řádného ukončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem 
obvyklým, zejména v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

12.2 Záznamy o průběhu prací, kontrolách, přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech 
(např. souhlasné stanovisko TDI s postupem dalších prací před zakrytím) budou do stavebního 
deníku zapisovány denně. Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli musí být písemně 
uvedeny ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseny a oprávněnými osobami 
obou smluvních stran podepsány, jinak k nim nebude brán zřetel. 

12.3 Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v den, kdy byly práce 
provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy může dále provádět 
zástupce objednatele ve věcech technických, TDI, autorský dozor projektanta, zpracovatel 
projektové dokumentace, koordinátor BOZP, působí-li na staveništi. Zápisy musí být čitelné, 
mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, nesmí být nečitelně škrtány, musí 
být zapisující osobou podepsány a nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 
Záznamy budou zapisovány s očíslovanými listy. 

12.4 Stavební deník musí být trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den. TDI je povinen sledovat 
obsah záznamů ve stavební deník a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je 
povinen objednatel provést písemné připomínky do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí obdobně i pro zástupce zhotovitele. 

12.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy a nezakládají nárok na změnu této 
smlouvy. 
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12.6 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení 
díla zhotovitel předá objednateli stavební deník zkonvertovaný do autorizované elektronické 
podoby podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

13.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončení a předáním 
objednateli.  

13.2 Dílo se považuje za řádně splněné až předáním objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro 
kolaudaci díla. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady dle § 2628 občanského 
zákoníku, může objednatel dílo převzít s tím, že v předávacím protokole budou stanoveny 
termíny odstranění těchto vad. 

13.3 Bylo-li dílo předáno s vadami, předloží zhotovitel k  předávacímu protokolu také oboustranně 
podepsaný a odsouhlasený protokol o odstranění vad a nedodělků. Ustanovení § 2108 ve 
spojení s § 2615 občanského zákoníku tímto zůstává nedotčeno. 

13.4 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku minimálně deset (10) pracovních dnů předem vyzve 
objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen na základě této výzvy bez zbytečného 
odkladu zahájit přejímací řízení.  

13.5 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené (za dokončení se považuje 
včetně úklidu staveniště), o čemž provede zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 
dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla. 

13.6 K předání díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady  

a) ve třech (3) vyhotoveních (1× originál + 2× kopie): 

i. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 
provozních), 

ii. doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů, 

iii. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

iv. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle OTP, 

v. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 

vi. osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel 
požadovat, 

vii. protokoly o zaškolení obsluhy, 

viii. potřebné provozní řády, 

b) v pěti (5) vyhotoveních tištěných a v pěti (5) ks na datovém nosiči v datové podobě 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby,  

ii. energetický štítek a 

iii. průkaz energetické náročnosti budov, 

c) na datovém nosiči 

i. stavební deník (deníky), 

ii. průběžnou fotodokumentaci. 

13.7 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

13.8 Předávací protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran. Jestliže je předávací protokol řádně podepsán, považují se veškeré údaje o 
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opatřeních a lhůtách v předávacím protokolu uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v předávacím protokolu neuvede, že s určitými body v předávacím 
protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v předávacím protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak 
se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad dle této 
smlouvy.  

13.9 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 
převzetí díla, objednatel v takovém případě zhotoviteli důvody odmítnutí písemně sdělí, a to 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od termínu, kdy měl objednatel dílo převzít. 

13.10 Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 
Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně min. tři (3) pracovní 
dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby. 
 

14. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

14.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo ve smyslu § 2619 a násl. občanského zákoníku v 
délce šedesáti (60) měsíců ode dne převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho části 
objednatelem. Objednatel je povinen vady díla, resp. jeho příslušné části, vytknout bez 
zbytečného odkladu od okamžiku, kdy vady zjistil nebo při vynaložení dostatečné péče zjistit 
měl a mohl, nejpozději však do uplynutí sjednané záruční doby. 

14.2 Zhotovitel neodpovídá objednateli za vady díla, které vznikly v důsledku neprovádění údržby 
požadované servisními instrukcemi předanými zhotovitelem, nebo které vznikly běžným 
opotřebením nebo v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele nebo třetí strany. 

14.3 Pro předměty, výrobky a zařízení, které vyžadují pravidelný servis a údržby je zhotovitel 
povinen předat objednateli veškeré instrukce potřebné pro zajištění tohoto servisu společně 
s řádně dokončeným dílem, resp. jeho příslušnou částí. 

14.4 Vyskytnou-li se reklamační závady díla, je objednatel povinen je reklamovat písemně. 

14.5 Zhotovitel je povinen odstranit objednatelem řádně uplatněné reklamační vady bez zbytečného 
odkladu po jejich uplatnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jejich uplatnění, a to 
s výjimkou vad, které pro jejich povahu nelze ve stanovené lhůtě objektivně odstranit a které je 
zhotovitel povinen odstranit v objektivně nejkratší lhůtě přiměřené povaze vady, nedohodnou-li 
se smluvní strany výslovně písemně jinak. Obdobné se týká odstranění vad a nedodělků díla 
zjištěných při jeho předávání objednateli. 

14.6 Pokud zhotovitel nedodrží ustanovení odst. 14.5 tohoto článku, a to ani v dodatečné lhůtě 
patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení o porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, 
je objednatel oprávněn zadat odstranění reklamované vady třetí osobě a úhradu (nahrazení) 
nákladů na její odstranění požadovat po zhotoviteli. 

14.7 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady. Do protokolu zhotovitel uvede i důvody, pro které odmítá reklamaci uznat, což 
ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit. 

14.8 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 
občanského zákoníku.  

14.9 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

14.10 V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, způsobeného činností zhotovitele, jeho 
pracovníků nebo pracovníků jeho poddodavatelů, uvede zhotovitel vše do původního stavu na 
své náklady.  

14.11 Pokud činností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, dojde při provádění díla ke způsobení 
škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu opomenutí, nedbalosti 
nebo nesplnění podmínek zhotovitele nebo jeho poddodavatelů vyplývajících ze zákona, jiných 
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norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

14.12 Zhotovitel je povinen v případě hrozící škody učinit veškerá opatření potřebná k jejímu 
odvrácení nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel 
veškerá potřebná opatření k odvrácení škody. 

14.13 Vyskytne-li se překážka v plnění ze smlouvy nastalá nezávisle na vůli objednatele, a jestliže 
nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo 
překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možno vůči němu uplatňovat sankční postupy 
dle této smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku. Touto překážkou se rozumí 
zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva vnitra, spojený s úhradou finančních 
prostředků. Proces schválení finančních prostředků určených zejména k úhradě víceprací je 
vázán na rozhodovací pravomoc dalších orgánů veřejné moci, které jsou objednateli co do 
rozpočtových opatření nadřazené, a tudíž spravedlivě nelze na objednateli, jako rozpočtové 
organizaci, požadovat plnění bez rozpočtového krytí. 

 
15. SMLUVNÍ SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý den 
prodlení se zahájením prací, 

b) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý den 
prodlení při nedodržení lhůty předání řádně zhotoveného kompletního díla dle smlouvy tj. 
nejpozději do šesti (6) měsíců od převzetí staveniště, 

c) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení s odstraněním vady, 

d) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 
vady v záruční době či ve lhůtě určené dle této smlouvy ve výši 1 000 Kč za každou vadu 
a započatý den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 10 000 Kč za 
každý započatý den prodlení, 

e) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizení staveniště ve výši 
50 000 Kč za každý započatý den prodlení, 

f) v případě porušení povinnosti dle čl. 4 odst. 4.7 písm. d) a e) této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 za každý jednotlivý případ 
porušení, 

g) pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z dodržování bezpečnostních 
předpisů dle čl. 4 odst. 4.13 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, po 
předchozí písemné výtce, smluvní pokutu 1 000 Kč za každý případ porušení, 

h) v případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro předložení bankovní záruky dle čl. 8. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý 
započatý den prodlení, 

i) v případě porušení jakýchkoli povinností vyplývajících z čl. 16 a 17 této smlouvy, vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení, 

j) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči 
zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení 
z dlužné částky včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

15.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění díla na žádost objednatele do pěti (5) dnů ode dne 
doručení žádosti doložit, že znevýhodněné na trhu zaměstnává po celou dobu trvání smlouvy. 
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Pokud je v prodlení s doložením skutečnosti podle věty první, má se za to, že po dobu prodlení 
nesplnil povinnost podle čl. 16.5 a 16.6 smlouvy.  

15.3 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení jejich 
písemného vyúčtování povinné straně. 

15.4 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle 
vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část. 

15.5 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy. 

15.6 Podstatným porušením smlouvy zakládajícím právo objednatele od smlouvy odstoupit, mimo 
ujednání uvedená v ostatních článcích smlouvy, je: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než patnáct (15) 
kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než patnáct (15) kalendářních dnů, 

c) skutečnost, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění těchto nedostatků, a zhotovitel ve 
lhůtě pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy tak neučiní, 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele TDI ani přes písemné upozornění 
objednatele, 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

f) vydání rozhodnutí o úpadku, likvidace zhotovitele nebo nucená správa podle jiného 
právního předpisu. 

15.7 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště o více než patnáct (15) 
kalendářních dnů od písemně potvrzeného termínu, 

b) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po 
dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů. 

15.8 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

15.9 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

15.10 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu", 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti (5) 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení", 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené a odsouhlasené práce do doby odstoupení od 
smlouvy na základě vystavené faktury, 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 

16. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v 
souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel 
zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a 
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, 
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dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele. 

16.2 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, 
za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení 
stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených 
poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní 
závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

16.3 Zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil objednateli seznam poddodavatelů včetně jejich 
identifikačních údajů s uvedením konkrétního druhu stavebních prací, které budou 
poddodavatelem prováděny V případě jakékoliv změny poddodavatele, zhotovitel předloží 
objednateli neprodleně nový seznam poddodavatelů.  

16.4 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně jejich identifikace. 

16.5 Zhotovitel se ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona zavazuje, že za účelem zajištění předmětu 
plnění dle smlouvy bude zaměstnávat alespoň 1 osobu znevýhodněnou na trhu práce (např. 
absolvent, osoba se zdravotním postižením, osoba starší 55 let, osoba po mateřské či rodičovské 
dovolené, osoba nekvalifikovaná nebo s nízkou kvalifikací či dlouhodobě nezaměstnaná). 
Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění povinnosti dle první věty tohoto odstavce i 
prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba znevýhodněná na trhu práce zúčastněná na 
plnění dle této smlouvy v pracovněprávním vztahu k poddodavateli zhotovitele. 

16.6 V případě, že dojde ke změně osoby znevýhodněné na trhu práce v průběhu plnění této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel oznámit objednateli takovouto změnu a předložit objednateli 
pracovněprávní vztah a doklad prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce. 
Uvedená povinnost zhotovitele se vztahuje rovněž na případ změny v poddodavatelském 
systému. Zhotovitel se zavazuje provádět změny v seznamu poddodavatelů jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele a předložit v takovém případě objednateli aktualizovaný 
seznam svých poddodavatelů. 

16.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel 
alespoň jeden (1) student vysokoškolského studia technického oboru. Splnění podmínky 
zhotovitel doloží písemným potvrzením o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména 
studenta včetně jeho studijního oboru a potvrzením o studiu na příslušné vysoké škole, a to 
nejpozději při předání díla. 

16.8 Zhotovitel je povinen po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány 
archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a 
dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy za účelem ověřování plnění 
povinností, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.  

16.9 Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.  

16.10 Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti dle odst. 16.8 a 16.9 tohoto článku ve vztahu k této 
smlouvě plnili také poddodavatelé, kteří se budou podílet na této zakázce.  
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16.11 Pracovní doba zhotovitele bude vycházet z níže uvedených regulativů objednatele: 

a) po dobu stavby bude objednatelem vydán upravený provozní řád pro souběh realizace díla 
a provozu v místě plnění; objednatel zajistí proškolení vedoucích pracovníků zhotovitele, 

b) stavební práce a provádění prací bude probíhat v pracovní dny, o sobotách, nedělích a 
svátcích v časech 6:00 – 20:00 hod.  

16.12 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup a rozvinutí nezbytně nutného zařízení staveniště v místě 
plnění. 

16.13 Zařízení staveniště – objednatel zajistí zhotoviteli: 

a) plochy v míře nezbytně nutné pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele na základě 
vzájemné dohody,  

b) napojovací body pro odběr silové elektřiny a vody, měřicí přístroje zajistí a osadí 
zhotovitel sám na své náklady, 

c) odběr elektrické energie a vody.  

16.14 Zhotovitel si na své náklady zajistí: 

a) vlastní mobilní sociální zařízení jako součást zařízení staveniště, 

b) min. jednu samostatnou mobilní stavební buňku (tzv. kontejner o min. rozměrech 6 x 2,5m) 
jako kancelář pro potřeby TDI, autorského dozoru projektanta a případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a sestavu min. 2 ks 
stavebních buněk jako místnosti pro pořádání investorských kontrolních dnů stavby; vše 
včetně vnitřního vybavení jako součást zařízení staveniště. 

16.15 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získá od 
objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy, vyjma případů, kdy se jedná o informace, 
které jsou veřejně přístupné, nebo případy, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem 
nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Tato povinnost se vztahuje na všechny 
osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, všechny zaměstnance a 
spolupracovníky zhotovitele, a to i po skončení trvání této smlouvy. 

16.16 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu 
této smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní 
straně. 

17. PRAVIDLA PUBLICITY 

17.1 Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován z Integrovaného regionálního 
operačního programu, prioritní osa 6: REACT-EU je zhotovitel povinen dodržet pravidla 
publicity dle této smlouvy.  

17.2 Zhotovitel je povinen předkládat účetní doklady k proplacení označené názvem projektu a jeho 
registračním číslem. Název projektu a registrační číslo bude upraveno dodatkem ke smlouvě.  

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

18.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

18.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně 
jakoukoliv změnu údajů v této smlouvě. 

18.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit a/nebo zastavit jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv 
nároky a pohledávky z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  
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18.5 Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy, 
ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

18.6 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

18.7 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

18.8 Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v 
souvislosti s cenou za dílo a požadavky na dílo. 

18.9 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, 
budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České 
republiky. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ 
sporů vyplývajících z této smlouvy, je soud příslušný dle sídla objednatele. 

18.10 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

18.11 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy. 

18.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně krycího 
listu 

Příloha č. 2 Potvrzení o pojištění 

 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
……………………………………….   ……………. 
Ing. Milan Grohmann  
náměstek ředitele SLZ PP ČR předseda představenstva 

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2021.05.11 

09:45:34 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

PSG Construction a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

74 928 206,54

Sazba daně Základ daně Výše daně
74 928 206,5421,00% 15 734 923,37

0,0015,00% 0,00

90 663 129,91CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA
STA
STA
STA

Soupis

Soupis

STA
STA
STA
VON

Popis

Zdravotechnika
Opravy a úpravy zpevněných ploch
Stavební práce
Bourací a přípravné práce

MaR

Vzduchotechnika a chlazení
Vytápění

Zařizovací předměty

Vodovod

Kanalizace

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4e Silnoproudá elektrotechnika
D.1.4f Elektronické komunikace

D.1.4f-1 Bezpečnostní systémy

D.1.4f-2 Informační systémy

1 823 185,59
2 680 805,95

599 455,14

10 215 719,02

2 872 721,74

Kód

D.1.4d

D.1.4a

D.1.4c
D.1.4b

D.1.1-3

D.1.1-1
D.1.1-2

D.1.4a-1

D.1.4a-3

D.1.4g EPS
D.1.4h Hromosvod
D.2b Záchytný systém na střeše
VON VON (Vedlejší a ostatní náklady)

74 928 206,54

2 215 542,11
1 506 764,95

D.1.4a-2

365 377,08

1 229 601,28

8 442 742,99

2 374 150,20
495 417,47

29 094 684,64
564 532,65

Cena bez DPH [CZK]

779 171,84

Vyplň údaj

ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 Praha 8

Cena s DPH [CZK]

942 797,93

442 106,27

683 084,51
35 204 568,41

1 487 817,55

11 720 891,279 686 687,00
21 478 565,1317 750 880,27

2 784 332,052 301 100,87

18 694 233,0715 449 779,40

1 532 202,131 266 282,75
1 242 756,041 027 071,11

74 354,9861 450,40
534 820,00442 000,00

90 663 129,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 564 532,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 564 532,65 21,00% 118 551,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 683 084,51

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.1-1 - Bourací a přípravné práce

PSG Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 564 532,65

HSV - Práce a dodávky HSV 508 361,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 438 464,67

    997 - Přesun sutě 69 896,70

PSV - Práce a dodávky PSV 56 171,28

    712 - Povlakové krytiny 173,61

    713 - Izolace tepelné 216,66

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 716,59

    763 - Konstrukce suché výstavby 9 463,54

    764 - Konstrukce klempířské 504,62

    766 - Konstrukce truhlářské 41,40

    767 - Konstrukce zámečnické 11 636,30

    771 - Podlahy z dlaždic 10 233,97

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 395,17

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 15 041,84

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 6 747,58

D.1.1-1 - Bourací a přípravné práce

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 564 532,65

D HSV Práce a dodávky HSV 508 361,37

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 438 464,67

1 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 21,136 94,13 1 989,59 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.11"
VV (4,125)*3,65-(0,8*1,97) 13,480
VV "mezi m.č. 1.05 a 1.08"
VV (1,875)*3,65-(0,8*1,97) 5,268
VV "mezi m.č. 1.08 a 1.10"
VV (1,14)*3,65-(0,9*1,97) 2,388
VV Součet 21,136

2 K 962032431
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,563 891,35 501,83 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "m.č. 1.03" (0,82*1,02)*0,4 0,335
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11211"
VV "m.č. 6.02" (1,2*0,475)*0,4 0,228
VV Součet 0,563

3 K 962032432
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 15,768 493,16 7 776,09 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "obvodové zdivo"
VV ((6,2+1,6)*0,4)*3,65 11,388
VV "mezi m.č. 1.02, 1.08 a 1.10"
VV (4,8*0,25)*3,65 4,380
VV Součet 15,768

4 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 2 266,410 118,29 268 095,79 CS ÚRS 2021 01
VV "přebroušení podlah po odstraněných krytinách"
VV "1.NP" (128) 128,000
VV "přebroušení podlah pro konstrukci dvojité podlahy"

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.1-1 - Bourací a přípravné práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.NP" (536,7-(6,48)) 530,220
VV "3.NP" (536,7-(6,48)) 530,220
VV "4.NP" (472,63-(6,48)) 466,150
VV "5.NP" (472,63-(6,48)) 466,150
VV "6.NP" (152,15-(6,48)) 145,670
VV Součet 2 266,410

5 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 4 532,820 24,99 113 279,91 CS ÚRS 2021 01
VV 2266,41*2 'Přepočtené koeficientem množství 4 532,820

6 K 965081423
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových kladených 
na terče výšky do 100 mm, plochy přes 1 m2

m2 6,000 52,81 316,89 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

dlažba bude uschována a znovu vrácena na své místo
VV "viz výkres - d11212"
VV "6.NP" (0,5*0,5)*12 3,000
VV "viz výkres - d11214"
VV "střecha" (0,5*0,5)*12 3,000
VV Součet 6,000

7 K 966080101
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, 
tloušťky do 60 mm

m2 97,476 49,98 4 872,05 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "stěny"
VV (12,9+5,525+5+1,925)*3,55 89,993
VV (2,05)*3,65 7,483
VV Součet 97,476

8 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, 
tloušťky přes 60 do 120 mm

m2 291,813 53,23 15 533,48 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "stěny" 
VV (5+5,55)*3,55 37,453
VV "strop"
VV (236,51) 236,510
VV "sloupy"
VV ((0,55+0,6)*2*0,75)*2 3,450
VV (0,6*4*0,75)*8 14,400
VV Součet 291,813

9 K 967041112 Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu m2 1,995 614,78 1 226,49 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "obvodové zdivo - m.č. 1.03"
VV (1,1+2,3*2)*0,35 1,995
VV Součet 1,995

10 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 11,820 245,75 2 904,71 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.06" (0,9*1,97) 1,773
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.07" (0,8*1,97) 1,576
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.08" (0,9*1,97) 1,773
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.11" (0,8*1,97) 1,576
VV "mezi m.č. 1.05 a 1.08" (0,8*1,97) 1,576
VV "mezi m.č. 1.08 a 1.09" (0,9*1,97) 1,773
VV "mezi m.č. 1.08 a 1.10" (0,9*1,97) 1,773
VV Součet 11,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 
kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 59,922 86,64 5 191,38 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP - stávající stav"
VV "viz výkres - d1121"
VV "mezi m.č. 1.01 a 1.02" (2,55+2,915)*3,45 18,854
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.03" (1,59)*2,18 3,466
VV "m.č. 1.01, 1.02 a vnější prostor" (4,8)*3,45 16,560
VV "m.č. 1.03 a vnější prostor" (1,28)*2,9 3,712
VV "2.NP - stávající stav"
VV "viz výkres - d1123"
VV "mezi m.č. 2.01 a 2.02" (1,59)*2,18 3,466
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1125"
VV "mezi m.č. 3.01 a 3.02" (1,59)*2,18 3,466
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1127"
VV "mezi m.č. 4.01 a 4.02" (1,59)*2,18 3,466
VV "5.NP - stávající stav"
VV "viz výkres - d1129"
VV "mezi m.č. 5.01 a 5.02" (1,59)*2,18 3,466
VV "6.NP - stávající stav"
VV "viz výkres - d11211"
VV "mezi m.č. 6.01 a 6.02" (1,59)*2,18 3,466
VV Součet 59,922

12 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 5,400 169,94 917,67 CS ÚRS 2021 01

VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11211"
VV (2,4*2,25) 5,400
VV Součet 5,400

13 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,150 1 516,12 227,42 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "pro osazení překladů"
VV "obvodové zdivo - m.č. 1.02"
VV (1,5*0,25)*0,4 0,150
VV Součet 0,150

14 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,012 941,33 952,63 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "obvodové zdivo - m.č. 1.02"
VV (1,1*2,3)*0,4 1,012
VV Součet 1,012

15 K 971052651
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 0,886 5 448,05 4 826,97 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "obvodové zdivo - m.č. 1.03"
VV (1,1*2,3)*0,35 0,886
VV Součet 0,886

16 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,396 6 922,52 2 741,32 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV (0,35*0,75)*0,25 0,066
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1123"
VV (0,35*0,75)*0,25 0,066
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1125"
VV (0,35*0,75)*0,25 0,066
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1127"
VV (0,35*0,75)*0,25 0,066
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d1129"
VV (0,35*0,75)*0,25 0,066
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11211"
VV (0,35*0,75)*0,25 0,066
VV Součet 0,396

17 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 0,234 3 207,18 750,48 CS ÚRS 2021 01

VV "výklenek pro nový rozvaděč RE a přípojkovou skříň"
VV (0,93*1,26)*0,2 0,234
VV Součet 0,234

18 K 978035127 Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100% m2 49,900 127,45 6 359,97 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV (1,5+1,6*3)*2,8+1,6*2,9+1,6*3+1,6*3,3+1,6*3,6+(1,5+1,6)*3,8 49,900
VV Součet 49,900

D 997 Přesun sutě 69 896,70
19 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 49,861 85,80 4 278,20 CS ÚRS 2021 01

20 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 49,861 117,46 5 856,57 CS ÚRS 2021 01

21 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

t 947,359 10,00 9 470,20 CS ÚRS 2021 01

VV 49,861*19 'Přepočtené koeficientem množství 947,359

22 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 49,861 9,00 448,59 CS ÚRS 2021 01

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 49,861 999,64 49 843,14 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 56 171,28

D 712 Povlakové krytiny 173,61
24 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 6,701 25,91 173,61 CS ÚRS 2021 01

VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11213 "
VV (1,35*1,75)+(2,32*1,87) 6,701
VV Součet 6,701

D 713 Izolace tepelné 216,66

25 K 713130831
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných přibitím nebo 
nastřelením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

m2 2,902 23,49 68,17 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "obvodové zdivo - u únikového východu ze schodiště"
VV (0,45*3,565) 1,604
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obvodové zdivo - nasávání vzduchu do CHÚC"
VV (0,82*1,02) 0,836
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11211"
VV "mezi m.č. 6.02 a terasou m.č. 6.04"
VV (1,2*0,385) 0,462
VV Součet 2,902

26 K 713140843
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 
připevněných šrouby z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 6,701 22,16 148,49 CS ÚRS 2021 01

VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11213 "
VV (1,35*1,75)+(2,32*1,87) 6,701
VV Součet 6,701

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 716,59
27 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 1,000 165,77 165,77 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV (1) 1,000
VV Součet 1,000

28 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 109,96 109,96 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV (1) 1,000
VV Součet 1,000

29 K 725330820 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových soubor 1,000 172,44 172,44 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV (1) 1,000
VV Součet 1,000

30 K 725590813
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,077 1 607,76 123,80 CS ÚRS 2021 01

31 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 65,81 65,81 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV (1) 1,000
VV Součet 1,000

32 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 1,000 67,31 67,31 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV (1) 1,000
VV Součet 1,000

33 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 1,000 11,50 11,50 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV (1) 1,000
VV Součet 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 463,54

34 K 763111812
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
dvojité

m2 12,114 77,89 943,54 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.03" (1,59)*1,27 2,019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1123"
VV "mezi m.č. 2.01 a 2.02" (1,59)*1,27 2,019
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1125"
VV "mezi m.č. 3.01 a 3.02" (1,59)*1,27 2,019
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1127"
VV "mezi m.č. 4.01 a 4.02" (1,59)*1,27 2,019
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d1129"
VV "mezi m.č. 5.01 a 5.02" (1,59)*1,27 2,019
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11211"
VV "mezi m.č. 6.01 a 6.02" (1,59)*1,27 2,019
VV Součet 12,114

35 K 763131822
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité

m2 111,900 76,14 8 520,00 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "m.č. 1.01" (7,06) 7,060
VV "m.č. 1.02" (81,48) 81,480
VV "m.č. 1.05" (1,88) 1,880
VV "m.č. 1.06" (3) 3,000
VV "m.č. 1.07" (1,83) 1,830
VV "m.č. 1.08" (6,5) 6,500
VV "m.č. 1.11" (10,15) 10,150
VV Součet 111,900

D 764 Konstrukce klempířské 504,62
36 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 4,800 72,06 345,88 CS ÚRS 2021 01

VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11211"
VV (4,8) 4,800
VV Součet 4,800

37 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 2,400 66,14 158,74 CS ÚRS 2021 01
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11211"
VV (1,2)*2 2,400
VV Součet 2,400

D 766 Konstrukce truhlářské 41,40
38 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m kus 1,000 41,40 41,40 CS ÚRS 2021 01

VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11211"
VV "m.č. 6.02" (1) 1,000
VV Součet 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 11 636,30
39 K 767311831 Demontáž světlíků/výlezů bodových m2 1,000 473,16 473,16 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d11213"
VV (1) 1,000
VV Součet 1,000

40 K 767415855
Demontáž vnějšího obkladu pláště z panelů nýtované provedení - viditelné uchycení výšky budovy přes 12 do 
24 m

m2 21,307 505,65 10 773,93 CS ÚRS 2021 01

Strana 8 z 10



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "obvodové zdivo - u únikového východu ze schodiště"
VV (2,61) 2,610
VV "obvodové zdivo - nasávání vzduchu do CHÚC"
VV (5,1) 5,100
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11211"
VV "mezi m.č. 6.02 a terasou m.č. 6.14"
VV (2,46*0,385) 0,947
VV "mezi m.č. 6.09 a terasou m.č. 6.14"
VV (2,44) 2,440
VV "mezi m.č. 6.10, 6.11 a terasou m.č. 6.14"
VV (6,64) 6,640
VV "mezi m.č. 6.12 a terasou m.č. 6.14"
VV (3,57) 3,570
VV Součet 21,307

41 K 767492802 Demontáž nosného roštu fasád a stěn jednosměrného svislého m2 2,902 134,12 389,21 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "obvodové zdivo - u únikového východu ze schodiště"
VV (0,45*3,565) 1,604
VV "obvodové zdivo - nasávání vzduchu do CHÚC"
VV (0,82*1,02) 0,836
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11211"
VV "mezi m.č. 6.02 a terasou m.č. 6.04"
VV (1,2*0,385) 0,462
VV Součet 2,902

D 771 Podlahy z dlaždic 10 233,97
42 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 74,830 20,91 1 564,63 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "m.č. 1.01" (10,77-(2,4+2,47+2,835)) 3,065
VV "m.č. 1.02" (53,44-(0,8+0,9*2+1,14+1,59+2,55+2,915)) 42,645
VV "m.č. 1.03" (16,1-(1,28)) 14,820
VV "m.č. 1.11" (15,1-(0,8)) 14,300
VV Součet 74,830

43 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 119,620 72,47 8 669,34 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP - stávající stav"
VV "viz výkres - d1121"
VV "m.č. 1.01" (7,06) 7,060
VV "m.č. 1.02" (81,48) 81,480
VV "m.č. 1.03" (16,1) 16,100
VV "m.č. 1.06" (3) 3,000
VV "m.č. 1.07" (1,83) 1,830
VV "m.č. 1.11" (10,15) 10,150
VV Součet 119,620

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 395,17
44 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 23,960 58,23 1 395,17 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "m.č. 1.06" (1,6*2+1,875*2-(0,9))*2 12,100
VV "m.č. 1.07" (1,825*2+1*2-(0,9))*2 9,500

Strana 9 z 10
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VV "m.č. 1.11" (0,6*2+1,75)*0,8 2,360
VV Součet 23,960

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 15 041,84
45 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 391,685 25,57 10 017,02 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"

VV
(0,25*2)*1,25+(0,35+0,4)*2,6+(0,27*(1*2+2)+0,35)*2,8+(0,25*(1+2))*2,83+(0,06*2+0,125+0,14+0,15*(2*6)+0,4*(1*8+2+3*2+
4))*3,45

43,840

VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1123"
VV (0,27*(1*5+2*6))*2,25+(0,2*3+0,275+0,35+0,4*(1*9+2+3+4*10))*3,55 91,356
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1125"
VV (0,27*(1*5+2*6))*2,25+(0,2*3+0,275+0,35+0,4*(1*9+3+4*10))*3,55 88,516
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1127"
VV (0,27*(1*6+2*5))*2,25+(0,2*3+0,275+0,35+0,4*(1*9+3+4*8))*3,55 76,549
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d1129"
VV (0,27*(1*6+2*5))*2,25+(0,2*3+0,275+0,35+0,4*(1*9+3+4*8))*3,55 76,549
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11211"
VV (0,27*(1*3+2*3))*2,25+(0,2*2+0,25+0,4*(1*5))*3,55 14,875
VV Součet 391,685

46 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 391,685 12,83 5 024,82 CS ÚRS 2021 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 6 747,58
47 K 78662712D Demontáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna m2 5,400 1 249,55 6 747,58

VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11211"
VV (2,4*2,25) 5,400
VV Součet 5,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 094 684,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 094 684,64 21,00% 6 109 883,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 204 568,41

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.1-2 - Stavební práce

PSG Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 094 684,64

HSV - Práce a dodávky HSV 2 797 821,09

    1 - Zemní práce 342 129,43

    2 - Zakládání 370 235,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 302 915,09

    4 - Vodorovné konstrukce 17 102,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 267 332,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 367 003,80

    998 - Přesun hmot 131 102,36

PSV - Práce a dodávky PSV 23 678 271,51

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 329 523,81

    712 - Povlakové krytiny 3 774,65

    713 - Izolace tepelné 58 039,73

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 88 161,18

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 426,21

    762 - Konstrukce tesařské 13 480,29

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 507 250,54

    764 - Konstrukce klempířské 6 945,96

    766 - Konstrukce truhlářské 1 441 234,85

    767 - Konstrukce zámečnické 8 545 193,04

    771 - Podlahy z dlaždic 611 844,70

    772 - Podlahy z kamene 1 797 369,24
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    776 - Podlahy povlakové 1 265 734,84

    777 - Podlahy lité 28 958,74

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 080 698,58

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 25 894,59

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 332 250,89

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 28 620,25

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 489 867,81

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 23 001,61

M - Práce a dodávky M 1 262 477,63

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 262 477,63

N00 - PBŘ 94 965,97

OST - Ostatní 1 261 148,44
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 094 684,64

D HSV Práce a dodávky HSV 2 797 821,09

D 1 Zemní práce 342 129,43

1 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 50,000 149,95 7 497,31 CS ÚRS 2021 01

2 K 131151104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 194,116 279,90 54 333,01 CS ÚRS 2021 01

VV "průměrná výška odkopku cca 650 mm"
VV (298,64)*0,65 194,116
VV Součet 194,116

3 K 132254102
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 29,580 279,90 8 279,43 CS ÚRS 2021 01

4 K 133212011
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha 
výkopu do 4 m2

m3 0,313 279,90 87,61 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1120"
VV "výkop pro základ závory"
VV (0,5*0,5)*1,25 0,313
VV Součet 0,313

5 K 153812111 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 16 do 20 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m kus 84,000 579,79 48 702,55 CS ÚRS 2021 01

VV "propojovací trny pro nové pasy - uvažovány cca 4ks na 1 místo kde se pas napojuje na stávající konstrukce"
VV "viz výkres - d1120"
VV (21)*4 84,000
VV Součet 84,000

6 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 261,449 39,99 10 454,21 CS ÚRS 2021 01

VV (194,116+29,58+0,313) 224,009
VV (37,44) 37,440
VV Součet 261,449

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 186,569 349,87 65 275,76 CS ÚRS 2021 01

8 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 865,690 10,00 18 650,22 CS ÚRS 2021 01

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 186,569*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 865,690

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 186,569 129,95 24 245,28 CS ÚRS 2021 01

VV (224,009-(37,44)) 186,569
VV Součet 186,569

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 224,009 14,99 3 358,93 CS ÚRS 2021 01
VV (194,116+29,58+0,313) 224,009
VV Součet 224,009

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 345,153 249,91 86 257,34 CS ÚRS 2021 01

VV 186,569*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 345,153

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 37,440 289,90 10 853,71 CS ÚRS 2021 01

VV (72*0,8)*0,65 37,440
VV Součet 37,440

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 193,250 21,39 4 134,07 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1120"
VV (190,53+2,72) 193,250
VV Součet 193,250

D 2 Zakládání 370 235,21

14 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 26,883 1 399,50 37 622,72 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1120"
VV "podsyp pod doplněnou základovou desku - průměrná tl. cca 100 mm"
VV (190,53+8,64+9,77)*0,1 20,894
VV "zásyp mezi základové konstrukce pod vyrovnávací schodiště u hlavního vstupu"
VV (0,45+1,615)*2,9 5,989
VV Součet 26,883

15 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 11,013 2 769,01 30 495,08 CS ÚRS 2021 01
VV "vyrovnávací vrstva mezi základovými pasy"
VV "viz výkres - d1120"
VV (190,53+8,64+9,77)*0,05 10,447
VV "pod vstupní schodišťě"
VV ((1,42+2,485)*2,9)*0,05 0,566
VV Součet 11,013

16 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 36,557 3 058,90 111 824,35 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1120"
VV (230,59+13,12)*0,15 36,557
VV Součet 36,557

17 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 9,120 386,86 3 528,18 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výkres - d1120"
VV (2,75+1,035*2+18,95+4,8*5+0,91*2+6,51+4,7)*0,15 9,120
VV Součet 9,120

18 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 9,120 106,96 975,49 CS ÚRS 2021 01

19 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,407 30 189,18 72 665,36 CS ÚRS 2021 01
VV "KARI síť 100x100x8 mm (7,9 kg/m2)"
VV "+25% na stykování sítí"
VV (230,59+13,12)*7,9 1 925,309
VV Součet 1 925,309
VV 1925,309*0,00125 'Přepočtené koeficientem množství 2,407

20 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 29,580 2 998,93 88 708,21 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz výkres - d1120"
VV ((0,535*4+2,75)*0,4+(18,95+3,685+2,75)*0,5)*0,85 12,451
VV ((0,51*2+6,51+4,7+4,8*5)*0,4)*1,15 16,666
VV (0,995)*0,3*1,55 0,463
VV Součet 29,580

21 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 0,313 2 998,93 938,66 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výkres - d1120"
VV "základy - základ pro závoru"
VV (0,5*0,5)*1,25 0,313
VV Součet 0,313

22 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 0,400 314,89 125,95 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výkres - d1120"
VV "základy - základ pro závoru"
VV (0,5*4)*0,2 0,400
VV Součet 0,400

23 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 0,400 64,98 25,99 CS ÚRS 2021 01

24 K 279113153
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 9,534 1 169,58 11 150,78 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1120 a d11217"
VV (3,86+3,15*2+0,66+2,8)*0,7 9,534
VV Součet 9,534

25 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,306 39 785,74 12 174,44 CS ÚRS 2021 01

VV "uvažováno cca 90 kg/m3"
VV "viz výkres - d1120 a d11217"
VV ((3,86+3,15*2+0,66+2,8)*0,25)*0,09 0,306
VV Součet 0,306

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 302 915,09

26 K 310236251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 
300 do 450 mm

kus 3,000 238,86 716,58 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "mezi m.č. 1.07 a 1.13" (1) 1,000
VV "mezi m.č. 1.08 a 1.13" (1) 1,000
VV "mezi m.č. 1.09 a 1.13" (1) 1,000
VV Součet 3,000

27 K 310237251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 
300 do 450 mm

kus 1,000 562,69 562,69 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "mezi m.č. 1.08 a 1.13" (1) 1,000
VV Součet 1,000

28 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 
do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 127,075 1 038,52 131 969,52 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

lambda = 0,093, Rw 37 dB
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "obvodové zdivo" 
VV (15,45+0,66+4,8+3,075)*0,82 19,668
VV (4,8*4+0,66*2+6,51+4,85)*3,65 116,362
VV "mezi m.č. 1.06 a 1.13" (2,8)*3,65 10,220
VV "odpočty otvorů"
VV -((2,25*1,15)+(1,4*2,1)+(1,1*2,3)+((4,15+0,66+4,15)*1,15)) -18,362
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odpočty překladů"
VV -(1,5+1,75)*0,25 -0,813
VV Součet 127,075

29 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 5,000 640,10 3 200,52 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "P01" (1) 1,000
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "P01" (1) 1,000
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "P01" (1) 1,000
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "P01" (2) 2,000
VV Součet 5,000

30 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 1,000 294,56 294,56 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "P02" (1) 1,000
VV Součet 1,000

31 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 8,000 468,28 3 746,21 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "P04" (5) 5,000
VV "P05" (3) 3,000
VV Součet 8,000

32 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 6,000 576,85 3 461,09 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "P03" (3)*2 6,000
VV Součet 6,000

33 K 317998111 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm m 6,500 51,17 332,61 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "P03" (1,75)*2 3,500
VV "P04" (1,5) 1,500
VV "P05" (1,5) 1,500
VV Součet 6,500

34 K 340201119 Příplatek za zaoblení zděných příček i přizdívek o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m m2 16,756 95,35 1 597,76 CS ÚRS 2021 01
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.13" (1,18)*3,55 4,189
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "mezi m.č. 3.04, 3.13" (1,18)*3,55 4,189
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d1125"
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.09"  (1,18)*3,55 4,189
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.10"  (1,18)*3,55 4,189
VV Součet 16,756
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 340231025 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 115 mm m2 2,100 693,92 1 457,23 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "mezi m.č. 1.02, 1.04 a 1.10" (1)*2,1 2,100
VV Součet 2,100

36 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 115 mm

m2 9,376 628,77 5 895,39 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.06" (1,125)*3,65 4,106
VV "mezi m.č. 1.05 a 1.06" (1,9)*3,65 6,935
VV "odpočty otvorů"
VV -(0,8*1,97) -1,576
VV "odpočty překladů"
VV -(1,25)*0,071 -0,089
VV Součet 9,376

37 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 201,689 706,19 142 431,04 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "mezi m.č. 1.19 a 1.20" (3,71)*3,65 13,542
VV "mezi m.č. 1.19 a 1.25" (1,96)*3,65 7,154
VV "odpočty otvorů"
VV -((0,9)*2,1) -1,890
VV "odpočty překladů"
VV -(1,25)*0,25 -0,313
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "mezi m.č. 2.02 a 2.13" (1,695)*3,55 6,017
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.13" (0,6+0,5+0,1+3,725+1,18+2,525+1,15)*3,55 34,719
VV "mezi m.č. 2.13 a 2.14" (3,125+0,15+0,45)*3,55 13,224
VV "odpočty otvorů"
VV -((0,9)*2,25) -2,025
VV "odpočty překladů"
VV -(1,25)*0,25 -0,313
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "mezi m.č. 3.02, 3.13" (1,695)*3,55 6,017
VV "mezi m.č. 3.04, 3.13" (0,6+0,65+0,1+3,725+1,18+2,525+1,15)*3,55 35,252
VV "mezi m.č. 3.13, 3.14" (3,125)*3,55 11,094
VV "odpočty otvorů"
VV -((0,9)*2,25) -2,025
VV "odpočty překladů"
VV -(1,25)*0,25 -0,313
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d1125"
VV "mezi m.č. 5.02, 5.04 a 5.19" (1,695+0,6+0,1*2)*3,55 8,857
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.09"  (2,67+1,18+3,6+1,575)*3,55 32,039
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.10"  (3,45+1,18+2,415)*3,55 25,010
VV "mezi m.č. 5.09 a 5.10"  (3,5+0,45*2+1,45)*3,55 20,768
VV "odpočty otvorů"
VV -((1*2)*2,25) -4,500
VV "odpočty překladů"
VV -(1,25*2)*0,25 -0,625
VV Součet 201,689

38 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 10,950 101,96 1 116,50 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "mezi m.č. 1.05 a 1.06" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.19 a 1.20" (3,65) 3,650
VV "mezi m.č. 1.19 a 1.25" (3,65) 3,650
VV Součet 10,950

39 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 53,250 115,18 6 133,39 CS ÚRS 2021 01
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "mezi m.č. 2.02 a 2.13" (3,55)*2 7,100
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.13" (3,55) 3,550
VV "mezi m.č. 2.13 a 2.14" (3,55) 3,550
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "mezi m.č. 3.02, 3.13" (3,55)*2 7,100
VV "mezi m.č. 3.04, 3.13" (3,55) 3,550
VV "mezi m.č. 3.13, 3.14" (3,55) 3,550
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d1125"
VV "mezi m.č. 5.02, 5.04 a 5.19" (3,55)*3 10,650
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.09" (3,55) 3,550
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.10" (3,55) 3,550
VV "mezi m.č. 5.09 a 5.10" (3,55)*2 7,100
VV Součet 53,250

D 4 Vodorovné konstrukce 17 102,24
40 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 0,964 2 932,28 2 826,72 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.05" (4,8)*(0,25*0,15) 0,180
VV "m.č. 1.13" (4,8+0,66+15,45)*(0,25*0,15) 0,784
VV Součet 0,964

41 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 7,713 322,55 2 487,84 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "m.č. 1.05" (4,8)*(0,15*2) 1,440
VV "m.č. 1.13" (4,8+0,66+15,45)*(0,15*2) 6,273
VV Součet 7,713

42 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 7,713 72,51 559,25 CS ÚRS 2021 01

43 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,058 36 875,68 2 138,79 CS ÚRS 2021 01
VV "uvažována výztuž cca 60 kg/m3"
VV (0,964)*0,06 0,058
VV Součet 0,058

44 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 25/30

m3 1,590 3 269,94 5 199,20 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122 a d11217"
VV "m.č. 1.05" (0,53*3) 1,590
VV Součet 1,590

45 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,062 26 834,83 1 663,76 CS ÚRS 2021 01

VV "uvažována KARI síť 100x100x8 mm (7,9 kg/m2)"
VV "+25% na stykování sítí"
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
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VV "m.č. 1.05" (2,08*3)*7,9 49,296
VV Součet 49,296
VV 49,296*0,00125 'Přepočtené koeficientem množství 0,062

46 K 433351131 Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení m2 0,832 567,80 472,41 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.05" 
VV "boky" (2,08*0,4) 0,832
VV Součet 0,832

47 K 433351132 Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění m2 0,832 119,07 99,06 CS ÚRS 2021 01

48 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 1,200 223,92 268,70 CS ÚRS 2021 01

VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.10" (1,2) 1,200
VV Součet 1,200

49 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 3,240 355,43 1 151,59 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.05" (3*6)*0,15 2,700
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.10" (1,2+0,3*2)*0,3 0,540
VV Součet 3,240

50 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 3,240 72,51 234,92 CS ÚRS 2021 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 267 332,96

51 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn

m2 629,570 72,98 45 945,64 CS ÚRS 2021 01

52 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 629,570 206,76 130 169,42 CS ÚRS 2021 01

VV "obvodové zdivo"
VV (117,668) 117,668
VV "vnitřní zdivo"
VV (10,22)*2 20,440
VV "vnitřní příčky"
VV (9,376+201,689)*2 422,130
VV "dozdívky příček"
VV (2,1)*2 4,200
VV "doplnění omítek na stěnách kde byl odstraněn KZS"
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.13" (1,775+5,475+6,6)*3,65-(1,1*2,2) 48,133
VV "m.č. 1.18" (2,65)*3,65 9,673
VV "m.č. 1.20" (0,06*2)*3,65 0,438
VV "m.č. 1.25" (2,55)*3,65-(1,1*2,2) 6,888
VV Součet 629,570

53 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 5,000 449,39 2 246,97 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV (5) 5,000
VV Součet 5,000
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54 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 1,000 1 576,66 1 576,66 CS ÚRS 2021 01

VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.10" (1) 1,000
VV Součet 1,000

55 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 8,823 687,31 6 064,13 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.02" (1,1+2,2*2)*0,3 1,650
VV "m.č. 1.03" ((0,82+1,02)*2)*0,4 1,472
VV "m.č. 1.14" (1,15*2)*0,25 0,575
VV "m.č. 1.19" (1,15*2)*0,25 0,575
VV "m.č. 1.21" (1,4+2,1*2)*0,25 1,400
VV "m.č. 1.22" (1,1+2,3*2)*0,25 1,425
VV "m.č. 1.25" (1,1+2,2*2)*0,25 1,375
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.10" (0,65*2)*0,27 0,351
VV Součet 8,823

56 K 613131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
pilířů nebo sloupů

m2 391,685 90,35 35 389,12 CS ÚRS 2021 01

57 K 613142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním 
přichycením pilířů nebo sloupů

m2 391,685 142,56 55 838,63 CS ÚRS 2021 01

58 K 613321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí pilířů nebo sloupů

m2 391,685 271,90 106 500,16 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

omítky pro zvýšení krytí železobetonových konstrukcí
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"

VV
(0,25*2)*1,25+(0,35+0,4)*2,6+(0,27*(1*2+2)+0,35)*2,8+(0,25*(1+2))*2,83+(0,06*2+0,125+0,14+0,15*(2*6)+0,4*(1*8+2+3*2+
4))*3,45

43,840

VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV (0,27*(1*5+2*6))*2,25+(0,2*3+0,275+0,35+0,4*(1*9+2+3+4*10))*3,55 91,356
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV (0,27*(1*5+2*6))*2,25+(0,2*3+0,275+0,35+0,4*(1*9+3+4*10))*3,55 88,516
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV (0,27*(1*6+2*5))*2,25+(0,2*3+0,275+0,35+0,4*(1*9+3+4*8))*3,55 76,549
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV (0,27*(1*6+2*5))*2,25+(0,2*3+0,275+0,35+0,4*(1*9+3+4*8))*3,55 76,549
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV (0,27*(1*3+2*3))*2,25+(0,2*2+0,25+0,4*(1*5))*3,55 14,875
VV Součet 391,685

59 K 613321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů

m2 1 175,055 70,43 82 759,50 CS ÚRS 2021 01

VV 391,685*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 175,055

60 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 2 559,660 19,35 49 540,11 CS ÚRS 2021 01

61 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 840,850 38,99 32 786,07 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
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VV (1,14)*2,225+(4,8+1,2*2)*2,25+(0,9*2)*2,3+(4,8)*2,9 36,797
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV (1,14)*2,225+(4,55+10,4+4,8*3+2,4+4,8+10,4*2+4,8*4)*2,25+(0,9*2)*2,3 178,914
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV (1,14)*2,225+(4,55+10,4+4,8*3+2,4+4,8+10,4*2+4,8*4)*2,25+(0,9*2)*2,3 178,914
VV "4.NP"
VV (1,14)*2,225+(4,55+10,4+4,8*3+1,2*2+2,4*3+16,6+4,8*4)*2,25+(0,9*2)*2,3+(1,2*2)*2,55 180,984
VV "viz výkres - d1128"
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV (1,14)*2,225+(4,55+10,4+4,8*4+2,4+4,8+16,6+4,8*4)*2,25+(0,9*2)*2,3 180,264
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV (1,14)*2,225+(1,2*4+2,4*4+4,8*3+2,4)*2,25+(1,2*4)*2,55 84,977
VV Součet 840,850

62 K 621215104
Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm 
podhledů, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

kus 1,000 753,51 753,51 CS ÚRS 2021 01

63 K 621251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny

m2 173,010 33,68 5 826,43 CS ÚRS 2021 01

64 K 621521021
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 
podhledů

m2 173,010 307,45 53 191,13 CS ÚRS 2021 01

65 K 621525104
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová 
podhledů, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

kus 1,000 372,31 372,31 CS ÚRS 2021 01

66 K 621525105
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová 
podhledů, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2

kus 2,000 1 288,43 2 576,85 CS ÚRS 2021 01

67 K 622143005
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím omítníků

m 127,450 12,71 1 619,45 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.02" (1,1+2,4*2) 5,900
VV "m.č. 1.04" (3,65) 3,650
VV "m.č. 1.13" (3,65*10) 36,500
VV "m.č. 1.15" (3,65) 3,650
VV "m.č. 1.19" (3,65*2) 7,300
VV "m.č. 1.21" (1,4+2,3*2) 6,000
VV "m.č. 1.22" (1,1+2,5*2) 6,100
VV "m.č. 1.23" (3,65*2) 7,300
VV "m.č. 1.25" (0,9+2,3*2+1,1+2,4*2) 11,400
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.04" (3,55*2) 7,100
VV "m.č. 2.23" (3,55*2) 7,100
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.04" (3,55*2) 7,100
VV "m.č. 3.13" (3,55) 3,550
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.04" (3,55*2) 7,100
VV "m.č. 5.09" (3,55) 3,550
VV "m.č. 5.10" (3,55) 3,550
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.10" (0,3*2) 0,600
VV Součet 127,450
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68 M 55343021 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm m 133,823 13,24 1 771,78 CS ÚRS 2021 01
VV 127,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 133,823

69 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 3,360 546,47 1 836,14 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "XPS tl. 100 mm"
VV "sloup na J V straně" (0,4)*0,6 0,240
VV Mezisoučet 0,240
VV "EPS 70 tl. 100 mm"
VV "oprava fasády u prosklenné stěny DE5" (4,8)*0,65 3,120
VV Mezisoučet 3,120
VV Součet 3,360

70 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm m2 0,245 245,25 60,09 CS ÚRS 2021 01
VV 0,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,245

71 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 3,182 97,74 311,02 CS ÚRS 2021 01
VV 3,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,182

72 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 19,464 569,57 11 086,18 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV (22,25+6,79+6,3-(1,4+1,1+0,4))*0,6 19,464
VV Součet 19,464

73 M 28376424 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm m2 19,853 385,64 7 656,10 CS ÚRS 2021 01
VV 19,464*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,853

74 K 622215104
Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm stěn, 
plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

kus 2,000 612,23 1 224,45 CS ÚRS 2021 01

75 K 622215114
Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 40 do 80 mm 
stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

kus 1,000 707,30 707,30 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1122"
VV "v místě nového rozvaděče RE a přípojkové skříně" (1) 1,000
VV Součet 1,000

76 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 1,140 566,91 646,28 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV (0,4)*2,85 1,140
VV Součet 1,140

77 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 1,163 285,23 331,72 CS ÚRS 2021 01
VV 1,14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,163

78 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 92,080 590,01 54 328,20 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d11219"
VV (20,13+18,5+54,59)-(0,4*2,85) 92,080
VV Součet 92,080

79 M 63151531 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm m2 93,922 391,86 36 804,24 CS ÚRS 2021 01
VV 92,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 93,922

80 K 622221201
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější stěny, z desek z 
minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm

m2 173,010 229,25 39 662,75 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "přiizolování stropu nad parkovacími plochami"
VV (173,01) 173,010
VV Součet 173,010
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81 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 176,470 285,23 50 334,74 CS ÚRS 2021 01
VV 173,01*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 176,470

82 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

m2 93,220 21,41 1 996,26 CS ÚRS 2021 01

83 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 167,240 44,43 7 430,23 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "okenní profil" 
VV (5,6+4,29+0,95*2+2,3*2+1,1+1,4+2,1*2+2,25+0,95*2+4,8+2,9*2) 37,840
VV Mezisoučet 37,840
VV "rohový profil" 
VV "okolo oken a dveří" (37,84) 37,840
VV "hrany objektu" (3,27+2,6+2,65+2,8) 11,320
VV "hrana přesazeného patra" (11,65+28,5+25,3+6,25-(0,6*6)) 68,100
VV Mezisoučet 117,260
VV "parapetní profil" 
VV (5,6+4,29+2,25) 12,140
VV Mezisoučet 12,140
VV Součet 167,240

84 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 39,732 26,04 1 034,43 CS ÚRS 2021 01
VV 37,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,732

85 M 59051480 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 123,123 18,04 2 220,89 CS ÚRS 2021 01
VV 117,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 123,123

86 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 12,747 38,48 490,44 CS ÚRS 2021 01
VV 12,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,747

87 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn

m2 16,480 496,71 8 185,80 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV (6,12+6,79+6,9+0,06*5+4,1+8,75)*0,5 16,480
VV Součet 16,480

88 K 622521021
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 
stěn

m2 93,220 291,45 27 169,07 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d11219"
VV (20,13+18,5+54,59) 93,220
VV Součet 93,220

89 K 622525104
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, 
plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

kus 2,000 352,76 705,52 CS ÚRS 2021 01

90 K 622525105
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, 
plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2

kus 2,000 1 217,34 2 434,68 CS ÚRS 2021 01

91 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 
fólií položenou volně

m2 250,000 10,40 2 599,07 CS ÚRS 2021 01

92 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu

m2 122,218 16,79 2 052,53 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "1.NP" 
VV ((5,54+4,23+2,25)*1,15+(1,1*2,3)+(1,4*2,1)+(4,8*2,9)+(1,28*2,9)) 36,925
VV (6,23+19,13+6,23)*2,7 85,293
VV Součet 122,218

93 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 14,226 3 314,37 47 150,20 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
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VV "PDL1a - doplnění/oprava" (5,09+5,25)*0,067 0,693
VV "PDL1b" (184,8+7,09+10,09)*0,067 13,533
VV Součet 14,226

94 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 0,248 3 110,00 771,28 CS ÚRS 2021 01

VV "PDL4"
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.02" (2,9*0,25)*0,085 0,062
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.02" (2,9*0,25)*0,085 0,062
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.02" (2,9*0,25)*0,085 0,062
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.02" (2,9*0,25)*0,085 0,062
VV Součet 0,248

95 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 2,731 3 021,14 8 250,73 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "PDL1c"
VV "m.č. 1.15, 1.16 a 1.21" (10,23)*0,267 2,731
VV Součet 2,731

96 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,500 4 043,00 2 021,50 CS ÚRS 2021 01

97 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 14,226 856,58 12 185,73 CS ÚRS 2021 01

98 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 0,248 428,29 106,22 CS ÚRS 2021 01

99 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 2,731 214,15 584,83 CS ÚRS 2021 01

100 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 14,226 260,35 3 703,76 CS ÚRS 2021 01

101 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 2,731 65,04 177,63 CS ÚRS 2021 01

102 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 3,200 261,24 835,97 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "PDL1c"
VV "m.č. 1.15, 1.16 a 1.21" (10,2)*0,2 2,040
VV "PDL4"
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.02" (2,9)*0,1 0,290
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.02" (2,9)*0,1 0,290
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.02" (2,9)*0,1 0,290
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.02" (2,9)*0,1 0,290
VV Součet 3,200
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103 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 3,200 66,91 214,11 CS ÚRS 2021 01

104 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,603 26 834,83 16 181,40 CS ÚRS 2021 01
VV "uvažována KARI síť 100x100x4 mm (1,98 kg/m2)"
VV "+25% na stykování sítí"
VV "skladba PDL1a - doplnění/oprava"
VV (13,12)*1,98 25,978
VV "skladba PDL1b"
VV (220,36)*1,98 436,313
VV "skladba PDL1c"
VV (10,23)*1,98 20,255
VV Součet 482,546
VV 482,546*0,00125 'Přepočtené koeficientem množství 0,603

105 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 2,803 254,13 712,33 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.14" (2,25)*0,25 0,563
VV "m.č. 1.19" (4,15+0,66+4,15)*0,25 2,240
VV Součet 2,803

106 K 632451101 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm m2 1 279,830 215,92 276 344,26 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

uvažováno cca 50% plochy
VV "1.NP" (381,06) 381,060
VV "2.NP" (533,94) 533,940
VV "3.NP" (532,25) 532,250
VV "4.NP" (472,12) 472,120
VV "5.NP" (473,13) 473,130
VV "6.NP" (167,16) 167,160
VV Součet 2 559,660
VV 2559,66*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 279,830

107 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 222,550 12,00 2 669,64 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "PDL1a - doplnění/oprava" (5,09+5,25) 10,340
VV "PDL1b" (195,03+7,09+10,09) 212,210
VV Součet 222,550

108 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 222,550 52,34 11 647,56 CS ÚRS 2021 01

109 K 634112126
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 100 mm

m 137,220 25,15 3 450,61 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "opravované podlahy" (9,16+9,5) 18,660
VV "nová část stavby" (90,35+11,46+13,55+1,6*2) 118,560
VV Součet 137,220

110 K 636311122
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce 
terče přes 25 do 70 mm

m2 6,000 681,53 4 089,20 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

bude použita původní dlažba
VV "navrácení dlažby na původní pozici"
VV "viz výkres - d11212"
VV "6.NP" (0,5*0,5)*12 3,000
VV "viz výkres - d11214"
VV "střecha" (0,5*0,5)*12 3,000
VV Součet 6,000
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 367 003,80

111 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 2 559,660 67,85 173 667,58 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP" (381,06) 381,060
VV "2.NP" (533,94) 533,940
VV "3.NP" (532,25) 532,250
VV "4.NP" (472,12) 472,120
VV "5.NP" (473,13) 473,130
VV "6.NP" (167,16) 167,160
VV Součet 2 559,660

112 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 2 559,660 66,80 170 980,90 CS ÚRS 2021 01

113 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 24,000 249,91 5 997,85 CS ÚRS 2021 01

114 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 - 21A+113B kus 18,000 599,79 10 796,13 CS ÚRS 2021 01
VV "viz TZ PBŘ"
VV "N1.2" (1) 1,000
VV "N1.5" (1) 1,000
VV "N1.7" (2) 2,000
VV "N2.1" (4) 4,000
VV "N3.1" (4) 4,000
VV "N4.1" (4) 4,000
VV "N6.1" (2) 2,000
VV Součet 18,000

115 M 44932116 přístroj hasicí ruční práškový PR 6 - 34A+183B kus 5,000 699,75 3 498,75
VV "viz TZ PBŘ"
VV "N1.8" (1) 1,000
VV "N5.1" (4) 4,000
VV Součet 5,000

116 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový S6 kus 1,000 1 249,55 1 249,55 CS ÚRS 2021 01
VV "viz TZ PBŘ"
VV "N1.9" (1) 1,000
VV Součet 1,000

117 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, 
hloubka 110 mm

kus 6,000 52,87 317,22 CS ÚRS 2021 01

VV "kotvení Z02" (6) 6,000
VV Součet 6,000

118 K 953965121 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm kus 6,000 82,64 495,82 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 131 102,36

119 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 393,448 333,21 131 102,36 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 23 678 271,51

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 329 523,81

120 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 243,710 8,82 2 150,38 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1120"
VV "PDL1a - doplnění/oprava" (13,12) 13,120
VV "PDL1b" (230,59) 230,590
VV Součet 243,710

121 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,073 43 895,38 3 204,36 CS ÚRS 2021 01

Strana 17 z 84



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 243,71*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,073

122 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 68,421 19,19 1 313,21 CS ÚRS 2021 01

VV (6,51+6,01)*0,9 11,268
VV (28,22)*((0,9+1,2)/2) 29,631
VV (1,525+5,71+15,7)*1,2 27,522
VV Součet 68,421

123 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,024 43 895,38 1 053,49 CS ÚRS 2021 01
VV 68,421*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,024

124 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 487,420 88,86 43 310,70 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výkres - d1120"
VV "PDL1a - doplnění/oprava" (13,12) 13,120
VV "PDL1b" (230,59) 230,590
VV Součet 243,710
VV 243,71*2 'Přepočtené koeficientem množství 487,420

125 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 280,267 132,40 37 106,51 CS ÚRS 2021 01

VV 243,71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 280,267

126 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 280,267 148,39 41 589,18 CS ÚRS 2021 01

VV 243,71*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 280,267

127 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 117,470 102,19 12 003,74 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výkres - d1120"
VV (6,51+6,01+0,31*2)*0,6 7,884
VV (28,22+0,4*12)*((0,6+1)/2) 26,416
VV (1,525+5,71+15,7+0,4*2+0,35*2)*1 24,435
VV Součet 58,735
VV 58,735*2 'Přepočtené koeficientem množství 117,470

128 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 70,482 132,40 9 331,61 CS ÚRS 2021 01

VV 58,735*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 70,482

129 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 70,482 148,39 10 458,91 CS ÚRS 2021 01

VV 58,735*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 70,482

130 K 711412053
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé 
S trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací

m2 11,340 97,74 1 108,40 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1120"
VV "žb. sloupy v místě dozdění 1.NP"
VV ((0,35*2+0,4*2)*0,7)*2 2,100
VV (0,4*0,7) 0,280
VV ((0,4*4)*0,7)*8 8,960
VV Součet 11,340

131 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 25,515 95,08 2 425,89 CS ÚRS 2021 01
VV 11,34*2,25 'Přepočtené koeficientem množství 25,515

132 K 711491176
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V připevnění 
izolace ukončovací lištou

m 63,675 30,39 1 935,03 CS ÚRS 2021 01

VV (6,51+6,01+28,22+1,525+5,71+15,7) 63,675
VV Součet 63,675

133 M 28323018 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 20mm m 64,949 85,84 5 574,96 CS ÚRS 2021 01
VV 63,675*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 64,949

134 K 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 
ochranná

m2 68,421 79,97 5 471,72 CS ÚRS 2021 01

135 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 71,842 36,16 2 598,15 CS ÚRS 2021 01
VV 68,421*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 71,842
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136 K 711491273 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie m2 68,421 49,32 3 374,23 CS ÚRS 2021 01

VV (6,51+6,01)*0,9 11,268
VV (28,22)*((0,9+1,2)/2) 29,631
VV (1,525+5,71+15,7)*1,2 27,522
VV Součet 68,421

137 M 28323010 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm m2 82,105 104,85 8 608,82 CS ÚRS 2021 01
VV 68,421*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 82,105

138 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu m2 142,700 558,02 79 629,78 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.05" (2*1) 2,000
VV "m.č. 1.06" (4,78) 4,780
VV "m.č. 1.11" (3,12) 3,120
VV "m.č. 1.12" (1,94) 1,940
VV "m.č. 1.14" (6,68) 6,680
VV "m.č. 1.16" (2,95) 2,950
VV "m.č. 1.17" (2,62) 2,620
VV "m.č. 1.18" (4,76) 4,760
VV "m.č. 1.21" (6,45) 6,450
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.05" (3,1) 3,100
VV "m.č. 2.06" (4,99) 4,990
VV "m.č. 2.07" (6,5) 6,500
VV "m.č. 2.08" (7,59) 7,590
VV "m.č. 2.10" (2,9) 2,900
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.06" (3,1) 3,100
VV "m.č. 3.07" (4,99) 4,990
VV "m.č. 3.08" (6,5) 6,500
VV "m.č. 3.09" (7,59) 7,590
VV "m.č. 3.11" (2,63) 2,630
VV "m.č. 3.12" (2,71) 2,710
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.05" (3,1) 3,100
VV "m.č. 4.06" (4,49) 4,490
VV "m.č. 4.07" (6,5) 6,500
VV "m.č. 4.08" (7,59) 7,590
VV "m.č. 4.09" (0,8*0,8) 0,640
VV "m.č. 4.10" (0,8*0,8*2) 1,280
VV "m.č. 4.21" (3,17) 3,170
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.05" (3,1) 3,100
VV "m.č. 5.06" (4,99) 4,990
VV "m.č. 5.07" (6,5) 6,500
VV "m.č. 5.08" (7,65) 7,650
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.06" (5,2) 5,200
VV "m.č. 6.07" (0,59) 0,590
VV Součet 142,700
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139 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu m2 90,955 574,02 52 209,67 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.06" (((2,675+1,9+0,7)*2)-(0,8+0,9*3))*0,15+(0,9*3)*2,2 6,998
VV "m.č. 1.11" (((1,6+1,875)*2)-(0,9))*0,15 0,908
VV "m.č. 1.12" (((1,825+1)*2)-(0,8))*0,15 0,728
VV "m.č. 1.14" ((2,85+2,25)*2)*2-((0,9*2)*1,97) 16,854
VV "m.č. 1.16" (((2,85+1)*2)-(0,7+0,8*2+1))*0,15+(0,8*2+1)*2,2 6,380
VV "m.č. 1.17" (((0,95+2,65)*2)-(0,7))*0,15 0,975
VV "m.č. 1.18" (((1,8+2,65)*2)-(0,7))*0,15 1,230
VV "m.č. 1.21" (((2,85+2,1)*2)-(0,8*2+0,9+1,4))*0,15 0,900
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.05" (((1,8+1,85)*2)-(0,9))*0,15 0,960
VV "m.č. 2.06" (((1,85+2,7)*2)-(0,8*2))*0,15 1,125
VV "m.č. 2.07" (((3,45+1,85)*2)-(0,8))*0,15 1,470
VV "m.č. 2.08" ((11,49)-(0,8))*0,15 1,604
VV "m.č. 2.10" ((1+2,9)*2-(0,8+1+0,8*2))*0,15+(1+0,8*2)*2,2 6,380
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.06" (((1,8+1,85)*2)-(0,9))*0,15 0,960
VV "m.č. 3.07" (((1,85+2,7)*2)-(0,8*2))*0,15 1,125
VV "m.č. 3.08" (((3,45+1,85)*2)-(0,8))*0,15 1,470
VV "m.č. 3.09" ((11,49)-(0,8))*0,15 1,604
VV "m.č. 3.11" ((6,39)-(0,7+0,8*2))*0,15+(0,8*2)*2,2 4,134
VV "m.č. 3.12" ((1,9+1,425)*2-(0,7+0,8*2))*0,15+(0,8*2)*2,2 4,173
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.05" (((1,8+1,85)*2)-(0,9))*0,15 0,960
VV "m.č. 4.06" (((2,25+1,45)*2)-(0,8*2))*0,15 0,870
VV "m.č. 4.07" (((3,45+3,05)*2)-(0,8))*0,15 1,830
VV "m.č. 4.08" ((11,49)-(0,8))*0,15 1,604
VV "m.č. 4.09" (0,8*5)*2,2 8,800
VV "m.č. 4.10" (0,8*2)*2,2 3,520
VV "m.č. 4.21" (((2,88+1,1)*2)-(0,8+0,8*2+1,1))*0,15+(0,8*2+1,1)*2,2 6,609
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.05" (((1,8+1,85)*2)-(0,9))*0,15 0,960
VV "m.č. 5.06" (((1,85+2,7)*2)-(0,8*2))*0,15 1,125
VV "m.č. 5.07" (((3,45+1,85)*2)-(0,8))*0,15 1,470
VV "m.č. 5.08" ((11,49)-(0,8))*0,15 1,604
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.06" (((2,87+1,85)*2)-(0,7))*0,15 1,311
VV "m.č. 6.07" (((0,645+0,75)*2)-(0,7))*0,15 0,314
VV Součet 90,955

140 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 5,278 959,66 5 065,07 CS ÚRS 2021 01

D 712 Povlakové krytiny 3 774,65

141 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 4,935 10,66 52,62 CS ÚRS 2021 01

VV "střecha"
VV "viz výkres - d11213"
VV "oprava okolo výlezu" ((1,32+0,87)*2)*0,75 3,285
VV "oprava okolo prostupu VZT" ((0,35+0,75)*2)*0,75 1,650
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VV Součet 4,935

142 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 43 895,38 43,90 CS ÚRS 2021 01
VV 4,935*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

143 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 4,935 42,30 208,73 CS ÚRS 2021 01

144 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 5,675 159,94 907,67 CS ÚRS 2021 01

VV 4,935*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,675

145 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 9,870 91,52 903,33 CS ÚRS 2021 01
VV 4,935*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,870

146 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 5,675 132,40 751,35 CS ÚRS 2021 01

VV 4,935*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,675

147 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 5,675 142,17 806,82 CS ÚRS 2021 01

VV 4,935*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,675

148 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,094 1 066,28 100,23 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 58 039,73

149 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 222,550 45,32 10 085,32 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "EPS tl. 2x50 mm"
VV "PDL1a - doplnění/oprava" (5,09+5,25) 10,340
VV "PDL1b" (195,03+7,09+10,09) 212,210
VV Součet 222,550

150 M 28372305 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm m2 454,002 54,29 24 648,52 CS ÚRS 2021 01
VV 222,55*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 454,002

151 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 39,138 143,06 5 599,08 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "XPS tl. 140 mm"
VV (6,12+6,79+22,25+0,06*7)*1,1 39,138
VV Součet 39,138

152 M 28376424 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm m2 39,921 385,64 15 395,12 CS ÚRS 2021 01
VV 39,138*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39,921

153 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 6,580 82,99 546,09 CS ÚRS 2021 01

VV "střecha"
VV "viz výkres - d11213"
VV "oprava okolo výlezu" ((1,32+0,87)*2)*0,5 2,190
VV "oprava okolo prostupu VZT" ((0,35+0,75)*2)*0,5 1,100
VV Součet 3,290
VV 3,29*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,580

154 M 28375990 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 140mm m2 3,356 188,38 632,19 CS ÚRS 2021 01
VV 3,29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,356

155 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 0,084 1 386,17 116,44 CS ÚRS 2021 01
VV 3,29*0,0255 'Přepočtené koeficientem množství 0,084

156 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 1,050 968,54 1 016,97 CS ÚRS 2021 01
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D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 88 161,18
157 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 26,000 1 807,75 47 001,56 CS ÚRS 2021 01

158 K 7252917R1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové dl 600 mm soubor 5,000 1 385,50 6 927,52

159 K 7252917R2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 850 mm soubor 5,000 5 053,79 25 268,95

160 K 7252917R3 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla rovná, délky 500 mm soubor 5,000 1 784,36 8 921,80

161 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,026 1 590,26 41,35 CS ÚRS 2021 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 426,21
162 K 741110313 Montáž trubek ochranných s nasunutím plastových tuhých, vnitřního Ø přes 90 do 133 mm m 5,820 34,65 201,69 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1120"
VV (4,95+0,87) 5,820
VV Součet 5,820

163 M 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE m 5,820 35,19 204,79 CS ÚRS 2021 01

164 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,005 3 945,25 19,73 CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské 13 480,29

165 K 76243101R
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek, tloušťky desky 10 mm - pomocná konstrukce při hutnění štěrkových 
vrstev (k ochraně nopové folie)

m2 68,421 186,60 12 767,35

166 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,521 1 368,40 712,94 CS ÚRS 2021 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 507 250,54

167 K 763111314
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

m2 1 109,039 953,55 1 057 521,05 CS ÚRS 2021 01

VV "skladba SI3"
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.05" (3)*0,45 1,350
VV Mezisoučet 1,350
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.15" (2,15+1,825)*0,45 1,789
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.17" (1)*0,45+(0,125)*3,45 0,881
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.18" (2,45)*0,45 1,103
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.19" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.20" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.21" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.21" (2,4+1,6)*0,45 1,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.23" (3,2)*0,45+(1,65)*3,45 7,133
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.24" (1,85)*0,45 0,833
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.25" (1,6)*0,45 0,720
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.27" (3,15)*0,45 1,418
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.28" (2,85+1,8)*0,45 2,093
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.29" (3,6)*0,45 1,620
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.30" (2,2)*0,45+(1,3)*3,45 5,475
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.31" (2,7)*0,45 1,215
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.33" (1,6)*0,45 0,720
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.34" (2,4)*0,45+(1,05)*3,45 4,703
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.35" (2,6)*0,45 1,170
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.36" (2,625)*0,45 1,181

Strana 22 z 84



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mezi m.č. 2.04 a 2.37" (2,645)*0,45 1,190
VV "mezi m.č. 2.15 a 2.17" (0,6)*0,55+(1,225)*3,45 4,556
VV "mezi m.č. 2.16 a 2.17" (0,38)*0,55+(2,97)*3,45 10,456
VV "mezi m.č. 2.16 a 2.18" (1)*0,45+(0,38)*0,55+(1,37)*3,45 5,386
VV "mezi m.č. 2.17 a 2.18" (3,35)*3,45 11,558
VV "mezi m.č. 2.18 a 2.19" (5,8)*3,45 20,010
VV "mezi m.č. 2.19 a 2.20" (0,38)*0,55+(5,72)*3,45 19,943
VV "mezi m.č. 2.20 a 2.21" (5,6)*3,45 19,320
VV "mezi m.č. 2.21 a 2.22" (0,38)*0,55+(5,72)*3,45 19,943
VV "mezi m.č. 2.22 a 2.23" (6,1)*3,45 21,045
VV "mezi m.č. 2.23 a 2.25" (4,15)*3,45 14,318
VV "mezi m.č. 2.24 a 2.25" (1,4+0,95)*3,45 8,108
VV "mezi m.č. 2.24 a 2.26" (1)*0,45+(0,38)*0,55+(0,55+1,52)*3,45 7,801
VV "mezi m.č. 2.24 a 2.27" (0,6)*0,55+(3,4)*3,45 12,060
VV "mezi m.č. 2.25 a 2.26" (0,38)*0,55+(2,37)*3,45 8,386
VV "mezi m.č. 2.27 a 2.28" (0,38)*0,55+(4,02)*3,45 14,078
VV "mezi m.č. 2.28 a 2.29" (4,8+0,4)*3,45 17,940
VV "mezi m.č. 2.29 a 2.30" (0,38)*0,55+(5,72)*3,45 19,943
VV "mezi m.č. 2.30 a 2.31" (0,6)*0,55+(3,5)*3,45 12,405
VV "mezi m.č. 2.31 a 2.32" (1)*0,45+(0,38)*0,55+(0,81+1,16)*3,45 7,456
VV "mezi m.č. 2.31 a 2.33" (1,15)*3,45 3,968
VV "mezi m.č. 2.32 a 2.33" (0,38)*0,55+(2,77)*3,45 9,766
VV "mezi m.č. 2.33 a 2.34" (3,52)*3,45 12,144
VV "mezi m.č. 2.34 a 2.35" (0,38)*0,55+(3,82)*3,45 13,388
VV "mezi m.č. 2.35 a 2.36" (4)*3,45 13,800
VV "mezi m.č. 2.36 a 2.37" (0,38)*0,55+(1)*0,45+(2,82)*3,45 10,388
VV Mezisoučet 356,450
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.15" (0,825)*0,45 0,371
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.16" (1,925)*0,45 0,866
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.17" (2,35)*0,45 1,058
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.18" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.19" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.20" (2,9)*0,45 1,305
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.21" (1,9+1,525)*0,45 1,541
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.22" (3,275+1,15)*0,45 1,991
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.23" (1,35)*0,45 0,608
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.24" (1,6)*0,45 0,720
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.25" (3,25)*0,45 1,463
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.26" (2,85+1,7)*0,45 2,048
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.27" (3)*0,45 1,350
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.28" (2,8)*0,45 1,260
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.29" (1,6)*0,45 0,720
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.30" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.31" (2,6)*0,45 1,170
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.32" (2,6)*0,45 1,170
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.33" (2,64)*0,45 1,188
VV "mezi m.č. 3.15 a 3.16" (1)*0,45+(0,38)*0,55+(1,98)*3,45 7,490
VV "mezi m.č. 3.16 a 3.17" (0,38)*0,55+(5,72)*3,45 19,943
VV "mezi m.č. 3.17 a 3.19" (5,8)*3,45 20,010
VV "mezi m.č. 3.18 a 3.19" (0,38)*0,55+(5,72)*3,45 19,943
VV "mezi m.č. 3.18 a 3.20" (5,6)*3,45 19,320
VV "mezi m.č. 3.20 a 3.21" (0,38)*0,55+(0,56+5,72)*3,45 21,875
VV "mezi m.č. 3.21 a 3.22" (6,1)*3,45 21,045
VV "mezi m.č. 3.22 a 3.24" (4,65)*3,45 16,043
VV "mezi m.č. 3.23 a 3.24" (0,38)*0,55+(1,9+4,12)*3,45 20,978
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VV "mezi m.č. 3.23 a 3.25" (0,6)*0,55+(3,4)*3,45 12,060
VV "mezi m.č. 3.25 a 3.26" (0,38)*0,55+(4,02)*3,45 14,078
VV "mezi m.č. 3.26 a 3.27" (4,8+0,4)*3,45 17,940
VV "mezi m.č. 3.27 a 3.28" (0,38)*0,55+(5,72)*3,45 19,943
VV "mezi m.č. 3.28 a 3.29" (0,6)*0,55+(4,8)*3,45 16,890
VV "mezi m.č. 3.29 a 3.30" (4,2)*3,45 14,490
VV "mezi m.č. 3.30 a 3.31" (0,38)*0,55+(3,82)*3,45 13,388
VV "mezi m.č. 3.31 a 3.32" (4)*3,45 13,800
VV "mezi m.č. 3.32 a 3.33" (0,38)*0,55+(3,82)*3,45 13,388
VV Mezisoučet 324,693
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.12" (5,8)*0,45 2,610
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.13" (5,8)*0,45 2,610
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.14" (1,6)*0,45 0,720
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.15" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.16" (2,6)*0,45 1,170
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.17" (2,65)*0,45 1,193
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.18" (2,645)*0,45 1,190
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.22" (1,05)*0,45 0,473
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.23" (1,87)*0,45 0,842
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.25" (3,6)*0,45 1,620
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.26" (2,6+1,2)*0,45 1,710
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.27" (2,6)*0,45 1,170
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.28" (2,4+0,6)*0,45 1,350
VV "mezi m.č. 4.12 a 4.13" (1)*0,45+(0,4)*0,55+(3,8)*3,45 13,780
VV "mezi m.č. 4.13 a 4.14" (1)*0,45+(0,6)*0,55+(3,8)*3,45 13,890
VV "mezi m.č. 4.14 a 4.15" (4,2)*3,45 14,490
VV "mezi m.č. 4.15 a 4.16" (0,38)*0,55+(3,82)*3,45 13,388
VV "mezi m.č. 4.16 a 4.17" (4)*3,45 13,800
VV "mezi m.č. 4.17 a 4.18" (0,38)*0,55+(3,82)*3,45 13,388
VV "mezi m.č. 4.22 a 4.23" (0,38)*0,55+(2,72)*3,45 9,593
VV "mezi m.č. 4.23 a 4.24" (0,38)*0,55+(2,72)*3,45 9,593
VV "mezi m.č. 4.23 a 4.26" (2,78)*3,45 9,591
VV "mezi m.č. 4.24 a 4.26" (1)*0,45+(0,38)*0,55+(1,94)*3,45 7,352
VV "mezi m.č. 4.25 a 4.26" (1)*0,45+(0,38)*0,55+(0,35+4,37)*3,45 16,943
VV "mezi m.č. 4.25 a 4.27" (5,6)*3,45 19,320
VV "mezi m.č. 4.27 a 4.28" (1)*0,45+(0,38)*0,55+(0,35+4,37)*3,45 16,943
VV Mezisoučet 189,809
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.12" (5,8)*0,45 2,610
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.13" (5,8)*0,45 2,610
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.14" (1,6)*0,45 0,720
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.15" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.16" (2,6)*0,45 1,170
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.17" (2,65)*0,45 1,193
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.18" (2,645)*0,45 1,190
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.24" (1,725)*0,45 0,776
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.25" (4,8)*0,45 2,160
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.26" (4,8+0,6)*0,45 2,430
VV "mezi m.č. 5.12 a 5.13" (0,4)*0,55+(4,8)*3,45 16,780
VV "mezi m.č. 5.13 a 5.14" (0,6)*0,55+(4,8)*3,45 16,890
VV "mezi m.č. 5.14 a 5.15" (4,2)*3,45 14,490
VV "mezi m.č. 5.15 a 5.16" (0,38)*0,55+(3,82)*3,45 13,388
VV "mezi m.č. 5.16 a 5.17" (4)*3,45 13,800
VV "mezi m.č. 5.17 a 5.18" (0,38)*0,55+(3,82)*3,45 13,388

Strana 24 z 84



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mezi m.č. 5.21 a 5.22" (0,38)*0,55+(3,595)*3,45 12,612
VV "mezi m.č. 5.21 a 5.24" (1)*0,45+(1,7)*3,45 6,315
VV "mezi m.č. 5.22 a 5.24" (1)*0,45+(0,38)*0,55+(1,72)*3,45 6,593
VV "mezi m.č. 5.23 a 5.24" (1)*0,45+(0,6)*0,55+(3,8)*3,45 13,890
VV "mezi m.č. 5.23 a 5.25" (5,8)*3,45 20,010
VV "mezi m.č. 5.25 a 5.26" (5,6)*3,45 19,320
VV Mezisoučet 183,415
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.09" (1,1)*0,45+(0,17)*3,45 1,082
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.10" (5,15)*0,45 2,318
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.11" (1,8)*0,45 0,810
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.12" (1,1)*0,45+(0,17)*3,45 1,082
VV "mezi m.č. 6.09 a 6.10" (4,33)*3,45 14,939
VV "mezi m.č. 6.10 a 6.11" (4,23)*3,45 14,594
VV "mezi m.č. 6.11 a 6.12" (0,38)*0,55+(2,67)*3,45 9,421
VV "mezi m.č. 6.12 a 6.13" (0,38)*0,55+(2,57)*3,45 9,076
VV Mezisoučet 53,322
VV Součet 1 109,039

168 K 763111411
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 40 mm, Rw 51 dB

m2 7,673 1 199,01 9 200,04 CS ÚRS 2021 01

VV "skladba SI4"
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.04" (2,55)*0,45 1,148
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "mezi m.č. 2.02 a 2.04" (2,9)*0,45 1,305
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "mezi m.č. 3.02 a 3.04" (2,9)*0,45 1,305
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "mezi m.č. 4.02 a 4.04" (2,9)*0,45 1,305
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "mezi m.č. 5.02 a 5.04" (2,9)*0,45 1,305
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "mezi m.č. 6.02 a 6.04" (2,9)*0,45 1,305
VV Součet 7,673

169 K 763111417
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw do 56 
dB

m2 418,808 1 255,66 525 880,95 CS ÚRS 2021 01

VV "skladba SI1"
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.07" (1)*3,65-(0,8*1,97) 2,074
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.08" (1,725)*3,65-(0,9*1,97) 4,523
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.10" (1)*3,65-(0,8*1,97) 2,074
VV "mezi m.č. 1.07 a 1.08" (1,875)*3,65 6,844
VV "mezi m.č. 1.19 a 1.23, 1.24" (3,9)*3,65 14,235
VV "mezi m.č. 1.19 a 1.25" (1,65)*3,65-(0,9*1,97) 4,250
VV "mezi m.č. 1.22 a 1.23" (1,85)*3,65-(0,7*1,97) 5,374
VV "mezi m.č. 1.20, 1.23 a 1.24" (3,1)*3,65 11,315
VV "mezi m.č. 1.24 a 1.25" (3,1)*3,65-(0,9*1,97) 9,542
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VV Mezisoučet 60,231
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.09" (1,575+4+1,18+0,82+0,1)*3,45 26,479
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.11, 2.12" (3,45+1,18*2+5,075+2,45)*3,45-(5,075*2,6+2,9*0,6) 31,071
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.14" (3,95+1)*3,45-(1*3) 14,078
VV "mezi m.č. 2.14 a 2.15" (0,38)*0,55+(3,695)*3,45 12,957
VV Mezisoučet 84,585
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.05" (3,45+1,18+4,1)*3,45-(0,9*2,25) 28,094
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.10" (1,575+4+1,18+0,97+0,1)*3,45-(0,9*2,25) 24,971
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.14" (3,95+1)*3,45-(1*3) 14,078
VV "mezi m.č. 3.14 a 3.15" (0,38)*0,55+(3,695)*3,45 12,957
VV Mezisoučet 80,100
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.09" (3,525+1,18+2,815)*3,45-(1*2,25) 23,694
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.10" (2,275+1,18+3,45)*3,45-(1*2,25) 21,572
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.11" (5,575+1,18+0,83)*3,45-(1*2,25*2) 21,668
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.19" (3,725+0,1*2+1,18+2,525+1,095)*3,45-(1*3) 27,101
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.20" (3,8)*3,45-(0,9*2,25) 11,085
VV "mezi m.č. 4.20 a 4.22" (0,38)*0,55+(2,6)*3,45 9,179
VV Mezisoučet 114,299
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.11" (1,575+4+1,18+0,98+0,1)*3,45-(1*2,25) 24,781
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.19" (2,525+1,18+3,125)*3,45-(0,9*2,25) 21,539
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.20" (2,425)*3,45-(0,9*2,25) 6,341
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.21" (1)*3,45 3,450
VV "mezi m.č. 5.20 a 5.21" (3,075)*3,45 10,609
VV Mezisoučet 66,720
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.05" (1,03)*3,45-(0,9*2,2) 1,574
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.08" (1,3)*3,45 4,485
VV "mezi m.č. 6.05 a 6.08" (1,975)*3,45 6,814
VV Mezisoučet 12,873
VV Součet 418,808

170 K 763111437
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 50 mm, Rw 
56 dB

m2 468,028 1 365,18 638 941,30 CS ÚRS 2021 01

VV "skladba SI1"
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.06" (0,9)*3,65 3,285
VV "mezi m.č. 1.13 a 1.14" (3+2,25)*3,65-(0,9*1,97+(0,6*1,2)) 16,670
VV "mezi m.č. 1.13 a 1.17" (1,2)*3,65-(0,8*2,02) 2,764
VV "mezi m.č. 1.13 a 1.18" (1,875)*3,65-(0,8*2,02) 5,228
VV "mezi m.č. 1.13 a 1.21" (2,25)*3,65-(0,9*2,02) 6,395
VV "mezi m.č. 1.14 a 1.21" (2,85)*3,65-(0,9*1,97) 8,630
VV "mezi m.č. 1.15 a 1.16" (2,85)*3,65-(0,8*2,02) 8,787
VV "mezi m.č. 1.15 a 1.17" (1,625)*3,65 5,931
VV "mezi m.č. 1.15 a 1.21" (3)*3,65-(0,9*2,02) 9,132
VV "mezi m.č. 1.16 a 1.17" (1,275)*3,65 4,654
VV "mezi m.č. 1.16 a 1.22, 1.24" (3)*3,65 10,950
VV "mezi m.č. 1.17 a 1.24" (1,2)*3,65 4,380
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VV "mezi m.č. 1.18 a 1.25" (1,8)*3,65 6,570
VV Mezisoučet 93,376
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.05" (1,95)*3,45-(1*2,25) 4,478
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.06" (2)*3,45-(0,9*2,25) 4,875
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.07" (1,45)*3,45 5,003
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.08" (1,5+1,18+2,125+1,725)*3,45-(0,9*2,25) 20,504
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.10" (1,575+1,15)*3,45-(0,8*2,25) 7,601
VV "mezi m.č. 2.05 a 2.06" (1,85)*3,45 6,383
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.07" (1,85)*3,45-(0,9*2,25) 4,358
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.08" (2,7)*3,45 9,315
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.08" (1,275)*3,45 4,399
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.09" (2,35)*3,45 8,108
VV "mezi m.č. 2.10 a 2.11" (2,9)*3,45 10,005
VV Mezisoučet 85,029
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.06" (1,8)*3,45-(0,9*2,25) 4,185
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.07" (2,15)*3,45-(0,9*2,25) 5,393
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.08" (1,45)*3,45 5,003
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.09" (1,5+1,18+2,125+1,575)*3,45-(0,9*2,25) 19,986
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.11" (1+1,18+1,55)*3,45-(0,8*2,25) 11,069
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.12" (1,575+2,045)*3,45-(0,8*2,25) 10,689
VV "mezi m.č. 3.05 a 3.11" (2,155)*3,45 7,435
VV "mezi m.č. 3.05 a 3.12" (1,9)*3,45 6,555
VV "mezi m.č. 3.06 a 3.07" (1,85)*3,45 6,383
VV "mezi m.č. 3.07 a 3.08" (1,85)*3,45-(0,9*2,25) 4,358
VV "mezi m.č. 3.07 a 3.09" (2,775)*3,45 9,574
VV "mezi m.č. 3.08 a 3.09" (1,2)*3,45 4,140
VV "mezi m.č. 3.08 a 3.10" (2,35)*3,45 8,108
VV Mezisoučet 102,878
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.05" (1,8)*3,45-(1*2,25) 3,960
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.06" (2,15)*3,45-(0,9*2,25) 5,393
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.08" (1,5+1,18+2,125+1,725)*3,45-(0,9*2,25) 20,504
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.21" (1,35)*3,45-(0,9*2,25) 2,633
VV "mezi m.č. 4.05 a 4.06" (1,85)*3,45 6,383
VV "mezi m.č. 4.06 a 4.07" (1,85)*3,45-(0,9*2,25) 4,358
VV "mezi m.č. 4.06 a 4.08" (2,775)*3,45 9,574
VV "mezi m.č. 4.07 a 4.08" (1,2)*3,45 4,140
VV "mezi m.č. 4.07 a 4.11" (3,8)*3,45 13,110
VV "m.č. 4.09" (0,95)*3,45 3,278
VV "mezi m.č. 4.09 a 4.10" (3,65)*3,45 12,593
VV "mezi m.č. 4.09 a 4.11" (1,425)*3,45 4,916
VV "mezi m.č. 4.19 a 4.21" (3,18)*3,45 10,971
VV Mezisoučet 101,813
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.05" (1,8)*3,45-(1*2,25) 3,960
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.06" (2,15)*3,45-(0,9*2,25) 5,393
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.07" (1,45)*3,45 5,003
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.08" (1,85+1,18+2,125+1,56)*3,45-(0,9*2,25) 21,142
VV "mezi m.č. 5.05 a 5.06" (1,85)*3,45 6,383
VV "mezi m.č. 5.06 a 5.07" (1,85)*3,45-(0,9*2,25) 4,358
VV "mezi m.č. 5.06 a 5.08" (2,775)*3,45 9,574
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VV "mezi m.č. 5.07 a 5.08" (1,2)*3,45 4,140
VV "mezi m.č. 5.07 a 5.11" (2,35)*3,55 8,343
VV Mezisoučet 68,296
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.06" (1,6)*3,45-(0,8*2,25) 3,720
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.07" (0,795)*3,45 2,743
VV "mezi m.č. 6.05, 6.06 a 6.13" (1,85)*3,45 6,383
VV "mezi m.č. 6.05 a 6.07" (0,9)*3,45-(0,7*2,2) 1,565
VV "mezi m.č. 6.06 a 6.07" (0,645)*3,45 2,225
VV Mezisoučet 16,636
VV Součet 468,028

171 K 763111713
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ukončení příčky ve volném prostoru

m 347,100 354,04 122 887,22 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1122"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.05" (2,6) 2,600
VV "m.č. 1.06" (3,45) 3,450
VV "m.č. 1.13" (1,2*2) 2,400
VV "viz výkres - d1124"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.11" (2,6+3,45) 6,050
VV "m.č. 2.12" (0,6*2+2,6) 3,800
VV "m.č. 2.14" (3*3) 9,000
VV "m.č. 2.16" (3*4) 12,000
VV "m.č. 2.17" (3*2) 6,000
VV "m.č. 2.19" (3*2) 6,000
VV "m.č. 2.21" (3*2) 6,000
VV "m.č. 2.22" (3) 3,000
VV "m.č. 2.24" (3*5) 15,000
VV "m.č. 2.25" (3) 3,000
VV "m.č. 2.27" (3*2) 6,000
VV "m.č. 2.29" (3*2) 6,000
VV "m.č. 2.31" (3*3) 9,000
VV "m.č. 2.32" (3) 3,000
VV "m.č. 2.33" (3) 3,000
VV "m.č. 2.34" (3*3) 9,000
VV "m.č. 2.35" (3) 3,000
VV "m.č. 2.36" (3*2) 6,000
VV "viz výkres - d1126"
VV "3.NP"
VV "m.č. 3.14" (3*3) 9,000
VV "m.č. 3.15" (3*2) 6,000
VV "m.č. 3.16" (3*2) 6,000
VV "m.č. 3.18" (3*2) 6,000
VV "m.č. 3.20" (3*2) 6,000
VV "m.č. 3.21" (3) 3,000
VV "m.č. 3.22" (3) 3,000
VV "m.č. 3.23" (3*3) 9,000
VV "m.č. 3.25" (3*2) 6,000
VV "m.č. 3.27" (3*2) 6,000
VV "m.č. 3.29" (3) 3,000
VV "m.č. 3.30" (3*2) 6,000
VV "m.č. 3.31" (3) 3,000
VV "m.č. 3.32" (3*2) 6,000
VV "viz výkres - d1128"
VV "4.NP"
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VV "m.č. 4.09" (3,45) 3,450
VV "m.č. 4.12" (3) 3,000
VV "m.č. 4.13" (3) 3,000
VV "m.č. 4.14" (3) 3,000
VV "m.č. 4.15" (3*2) 6,000
VV "m.č. 4.16" (3) 3,000
VV "m.č. 4.17" (3*2) 6,000
VV "m.č. 4.20" (3) 3,000
VV "m.č. 4.22" (3*2) 6,000
VV "m.č. 4.23" (3*3) 9,000
VV "m.č. 4.24" (3*4) 12,000
VV "m.č. 4.25" (3*4) 12,000
VV "m.č. 4.27" (3*4) 12,000
VV "viz výkres - d11210"
VV "5.NP"
VV "m.č. 5.14" (3) 3,000
VV "m.č. 5.15" (3*2) 6,000
VV "m.č. 5.16" (3) 3,000
VV "m.č. 5.17" (3*2) 6,000
VV "m.č. 5.21" (3*2) 6,000
VV "m.č. 5.22" (3*4) 12,000
VV "m.č. 5.23" (3) 3,000
VV "viz výkres - d11212"
VV "6.NP"
VV "m.č. 6.04" (3,45) 3,450
VV "m.č. 6.08" (3,45) 3,450
VV "m.č. 6.09" (3*2) 6,000
VV "m.č. 6.10" (3) 3,000
VV "m.č. 6.11" (3,45) 3,450
VV "m.č. 6.12" (3*2) 6,000
VV Součet 347,100

172 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
zalomení příčky

m 69,000 84,97 5 862,90 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1122"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.13" (3,45) 3,450
VV "viz výkres - d1124"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.04" (3,45)*4 13,800
VV "m.č. 2.17" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.25" (3,45) 3,450
VV "viz výkres - d1126"
VV "3.NP"
VV "m.č. 3.04" (3,45)*5 17,250
VV "m.č. 3.21" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.24" (3,45) 3,450
VV "viz výkres - d1128"
VV "4.NP"
VV "m.č. 4.04" (3,45)*2 6,900
VV "m.č. 4.26" (3,45) 3,450
VV "viz výkres - d11210"
VV "5.NP"
VV "m.č. 5.04" (3,45)*2 6,900
VV "m.č. 5.21" (3,45) 3,450
VV Součet 69,000

173 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 2 081,699 16,05 33 410,86 CS ÚRS 2021 01
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VV (1109,39+7,673+418,808+468,028+35,105+42,695) 2 081,699
VV Součet 2 081,699

174 K 763111722
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů úhelníky pozinkované

m 418,050 42,48 17 760,76 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1122"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.05" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 1.13" (0,6+1,2*2+3,45*5) 20,250
VV "m.č. 1.15" (3,25) 3,250
VV "m.č. 1.20" (3,45*2) 6,900
VV "viz výkres - d1124"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.04" (0,6*2+2,6*2+3,45*4) 20,200
VV "m.č. 2.11" (2,6+3,45) 6,050
VV "m.č. 2.12" (0,6*2+2,6+3,45*2) 10,700
VV "m.č. 2.14" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 2.15" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.16" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 2.17" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.18" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.19" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.20" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.21" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.22" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.24" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.25" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.26" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 2.27" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.28" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.29" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.30" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.31" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.32" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 2.33" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.34" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.35" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.36" (3,45) 3,450
VV "m.č. 2.37" (3,45) 3,450
VV "viz výkres - d1126"
VV "3.NP"
VV "m.č. 3.04" (3,45*4) 13,800
VV "m.č. 3.05" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.13" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.14" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 3.15" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 3.16" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 3.17" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.18" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.19" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.20" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.21" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.23" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.24" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 3.25" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.26" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.27" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.28" (3,45) 3,450
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VV "m.č. 3.30" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.31" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.32" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.33" (3,45) 3,450
VV "viz výkres - d1128"
VV "4.NP"
VV "m.č. 4.04" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 4.09" (3,45*4) 13,800
VV "m.č. 4.10" (3,45) 3,450
VV "m.č. 4.15" (3,45) 3,450
VV "m.č. 4.16" (3,45) 3,450
VV "m.č. 4.17" (3,45) 3,450
VV "m.č. 4.18" (3,45) 3,450
VV "m.č. 4.19" (3,45) 3,450
VV "m.č. 4.20" (3,45) 3,450
VV "m.č. 4.22" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 4.23" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 4.24" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 4.25" (3,45) 3,450
VV "m.č. 4.26" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 4.27" (3,45) 3,450
VV "m.č. 4.28" (3,45) 3,450
VV "viz výkres - d11210"
VV "5.NP"
VV "m.č. 5.04" (3,45*4) 13,800
VV "m.č. 5.15" (3,45) 3,450
VV "m.č. 5.16" (3,45) 3,450
VV "m.č. 5.17" (3,45) 3,450
VV "m.č. 5.18" (3,45) 3,450
VV "m.č. 5.21" (3,45) 3,450
VV "m.č. 5.22" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 5.24" (3,45) 3,450
VV "viz výkres - d11212"
VV "6.NP"
VV "m.č. 6.04" (2,25+3,45*3) 12,600
VV "m.č. 6.08" (3,45) 3,450
VV "m.č. 6.11" (3,45) 3,450
VV "m.č. 6.12" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 6.13" (3,45) 3,450
VV Součet 418,050

175 K 763111751 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 280,595 84,97 23 842,03 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "mezi m.č. 1.02 a 1.04" (2,55)*0,45 1,148
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.05" (3)*0,45 1,350
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.07" (1)*3,65-(0,8*1,97) 2,074
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.08" (1,725)*3,65-(0,9*1,97) 4,523
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.10" (1)*3,65-(0,8*1,97) 2,074
VV "m.č. 1.06" (0,9)*3,65 3,285
VV "mezi m.č. 1.13 a 1.17" (1,2)*3,65-(0,8*2,02) 2,764
VV "mezi m.č. 1.13 a 1.18" (1,875)*3,65-(0,8*2,02) 5,228
VV "mezi m.č. 1.15 a 1.17" (1,625)*3,65 5,931
VV "mezi m.č. 1.16 a 1.17" (1,275)*3,65 4,654
VV "mezi m.č. 1.17 a 1.24" (1,2)*3,65 4,380
VV "mezi m.č. 1.19 a 1.25" (1,65)*3,65-(0,9*1,97) 4,250
VV "mezi m.č. 1.22 a 1.23" (1,85)*3,65-(0,7*1,97) 5,374
VV "2.NP"
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VV "viz výkres - d1124"
VV "mezi m.č. 2.02 a 2.04" (2,9)*0,45 1,305
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.05" (1,95)*3,45-(1*2,25) 4,478
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.06" (2)*3,45-(0,9*2,25) 4,875
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.07" (1,45)*3,45 5,003
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.17" (1)*0,45+(0,125)*3,45 0,881
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.18" (2,45)*0,45 1,103
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.19" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.20" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.21" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.21" (2,4+1,6)*0,45 1,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.24" (1,85)*0,45 0,833
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.25" (1,6)*0,45 0,720
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.27" (3,15)*0,45 1,418
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.28" (2,85+1,8)*0,45 2,093
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.29" (3,6)*0,45 1,620
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.30" (2,2)*0,45+(1,3)*3,45 5,475
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.31" (2,7)*0,45 1,215
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.33" (1,6)*0,45 0,720
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.34" (2,4)*0,45+(1,05)*3,45 4,703
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.35" (2,6)*0,45 1,170
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.36" (2,625)*0,45 1,181
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.37" (2,645)*0,45 1,190
VV "mezi m.č. 2.06 a 2.07" (1,85)*3,45-(0,9*2,25) 4,358
VV "mezi m.č. 2.07 a 2.08" (1,275)*3,45 4,399
VV "mezi m.č. 2.10, 2.11 a 2.12" (1,7)*3,45 5,865
VV "mezi m.č. 2.15 a 2.17" (1,225)*3,45 4,226
VV "mezi m.č. 2.16 a 2.18" (1)*0,45+(1,37)*3,45 5,177
VV "mezi m.č. 2.31 a 2.32" (1,15)*3,45 3,968
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "mezi m.č. 3.02 a 3.04" (2,9)*0,45 1,305
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.06" (1,8)*3,45-(0,9*2,25) 4,185
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.07" (2,15)*3,45-(0,9*2,25) 5,393
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.08" (1,45)*3,45 5,003
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.15" (0,825)*0,45 0,371
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.16" (1,925)*0,45 0,866
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.17" (2,35)*0,45 1,058
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.18" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.19" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.20" (2,9)*0,45 1,305
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.21" (1,9+1,525)*0,45 1,541
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.22" (3,275+1,15)*0,45 1,991
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.23" (1,35)*0,45 0,608
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.24" (1,6)*0,45 0,720
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.25" (3,25)*0,45 1,463
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.26" (2,85+1,7)*0,45 2,048
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.27" (3)*0,45 1,350
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.28" (2,8)*0,45 1,260
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.29" (1,6)*0,45 0,720
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.30" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.31" (2,6)*0,45 1,170
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.32" (2,6)*0,45 1,170
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.33" (2,64)*0,45 1,188
VV "mezi m.č. 3.07 a 3.08" (1,85)*3,45-(0,9*2,25) 4,358
VV "mezi m.č. 3.08 a 3.09" (1,2)*3,45 4,140
VV "mezi m.č. 3.11 a 3.12" (1,425)*3,45 4,916
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VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "mezi m.č. 4.02 a 4.04" (2,9)*0,45 1,305
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.05" (1,8)*3,45-(1*2,25) 3,960
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.06" (2,15)*3,45-(0,9*2,25) 5,393
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.12" (5,8)*0,45 2,610
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.13" (5,8)*0,45 2,610
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.14" (1,6)*0,45 0,720
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.15" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.16" (2,6)*0,45 1,170
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.17" (2,65)*0,45 1,193
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.18" (2,645)*0,45 1,190
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.21" (1,35)*3,45-(0,9*2,25) 2,633
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.22" (1,05)*0,45 0,473
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.23" (1,87)*0,45 0,842
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.25" (3,6)*0,45 1,620
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.26" (2,6+1,2)*0,45 1,710
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.27" (2,6)*0,45 1,170
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.28" (2,4+0,6)*0,45 1,350
VV "mezi m.č. 4.06 a 4.07" (1,85)*3,45-(0,9*2,25) 4,358
VV "mezi m.č. 4.07 a 4.08" (1,2)*3,45 4,140
VV "m.č. 4.09" (0,95)*3,45 3,278
VV "mezi m.č. 4.09 a 4.11" (1,425)*3,45 4,916
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "mezi m.č. 5.02 a 5.04" (2,9)*0,45 1,305
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.05" (1,8)*3,45-(1*2,25) 3,960
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.06" (2,15)*3,45-(0,9*2,25) 5,393
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.12" (5,8)*0,45 2,610
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.13" (5,8)*0,45 2,610
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.14" (1,6)*0,45 0,720
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.15" (2,4)*0,45 1,080
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.16" (2,6)*0,45 1,170
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.17" (2,65)*0,45 1,193
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.18" (2,645)*0,45 1,190
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.21" (1)*3,45 3,450
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.24" (1,725)*0,45 0,776
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.25" (4,8)*0,45 2,160
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.26" (4,8+0,6)*0,45 2,430
VV "mezi m.č. 5.06 a 5.07" (1,85)*3,45-(0,9*2,25) 4,358
VV "mezi m.č. 5.07 a 5.08" (1,2)*3,45 4,140
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "mezi m.č. 6.02 a 6.04" (2,9)*0,45 1,305
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.05" (1,03)*3,45-(0,9*2,2) 1,574
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.06" (1,6)*3,45-(0,8*2,25) 3,720
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.07" (0,795)*3,45 2,743
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.08" (1,3)*3,45 4,485
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.09" (1,1)*0,45+(0,17)*3,45 1,082
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.10" (5,15)*0,45 2,318
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.11" (1,8)*0,45 0,810
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.12" (1,1)*0,45+(0,17)*3,45 1,082
VV "mezi m.č. 6.05 a 6.07" (0,9)*3,45-(0,7*2,2) 1,565
VV "mezi m.č. 6.06 a 6.07" (0,645)*3,45 2,225
VV Součet 280,595

176 K 763111752 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zakřivení příčky (plynulý oblouk) m2 65,136 1 680,51 109 461,63 CS ÚRS 2021 01
VV "2.NP"
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VV "viz výkres - d1124"
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.08" (1,18)*3,45 4,071
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.09" (1,18)*3,45 4,071
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.11" (1,18)*3,45 4,071
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.12" (1,18)*3,45 4,071
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.05" (1,18)*3,45 4,071
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.09" (1,18)*3,45 4,071
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.10" (1,18)*3,45 4,071
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.11" (1,18)*3,45 4,071
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.08" (1,18)*3,45 4,071
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.09" (1,18)*3,45 4,071
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.10" (1,18)*3,45 4,071
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.11" (1,18)*3,45 4,071
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.19" (1,18)*3,45 4,071
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.08" (1,18)*3,45 4,071
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.11" (1,18)*3,45 4,071
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.19" (1,18)*3,45 4,071
VV Součet 65,136

177 K 763111771 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 2 081,699 118,01 245 668,10 CS ÚRS 2021 01

178 K 763113313
Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 
mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50

m2 35,105 1 368,95 48 057,13 CS ÚRS 2021 01

VV "skladba SI2"
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "mezi m.č. 1.05 a 1.13" (4,15)*3,45 14,318
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "mezi m.č. 5.04, 5.19 a 5.20" (4,275)*3,45 14,749
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.04" (1,75)*3,45 6,038
VV Součet 35,105

179 K 763113341
Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50

m2 42,695 1 440,71 61 510,94 CS ÚRS 2021 01

VV "skladba SI2"
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "mezi m.č. 1.17 a 1.18" (2,85)*3,45 9,833
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "mezi m.č. 2.10, 2.11 a 2.12" (1,7)*3,45 5,865
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "mezi m.č. 3.11 a 3.12" (1,425)*3,45 4,916
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "mezi m.č. 4.20 a 4.21" (3,03)*3,45 10,454
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VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "mezi m.č. 6.06 a 6.12" (3,37)*3,45 11,627
VV Součet 42,695

180 K 763121413
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 90,275 1 180,13 106 536,48 CS ÚRS 2021 01

VV "skladba PS3"
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.05" (0,35+0,2*2)*2,6 1,950
VV "m.č. 1.13" (0,4+0,2*2+0,3*2+0,4)*3,45 6,210
VV "m.č. 1.15" (0,8+0,25)*3,25 3,413
VV "m.č. 1.20" (0,26*2+0,4)*3,45 3,174
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.04" (3,25+0,2*2)*3,55 12,958
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.04" (3,25+0,2*2)*3,55 12,958
VV "m.č. 3.13" (0,24*2)*3,55 1,704
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.04" (3,25+0,2*2)*3,55 12,958
VV "m.č. 4.19" (0,24*2)*3,55 1,704
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.04" (3,25+0,2*2)*3,55 12,958
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.04" (2,9+0,2*2+1,9+0,315+0,2)*3,55 20,288
VV Součet 90,275

181 K 7631214R1
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm 15 kg/m3, tl. 75 mm, profil 50

m2 127,687 896,90 114 522,58

VV "skladba PS2"
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "m.č. 1.06" (0,85)*3,45 2,933
VV "m.č. 1.16" (2,85)*3,25 9,263
VV "m.č. 1.17" (0,95)*3,45 3,278
VV "m.č. 1.18" (1,8+0,3+0,4)*3,45 8,625
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.05" (1,8)*1,2+(1,8*0,2) 2,520
VV "m.č. 2.07" (1,85*2)*3,45 12,765
VV "m.č. 2.08" (1,85)*1,2+(1,85*0,2)+(0,85)*3,45 5,523
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.06" (1,8)*1,2+(1,8*0,2) 2,520
VV "m.č. 3.08" (1,85*2)*3,45 12,765
VV "m.č. 3.09" (1,85)*1,2+(1,85*0,2)+(0,85)*3,45 5,523
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.05" (1,8)*1,2+(1,8*0,2) 2,520
VV "m.č. 4.07" (1,85*2)*3,45 12,765
VV "m.č. 4.08" (1,85)*1,2+(1,85*0,2)+(0,85)*3,45 5,523
VV "m.č. 4.09" (0,15+0,8*3+0,4)*3,45 10,178
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VV "m.č. 4.21" (1,1)*3,45 3,795
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.05" (1,8)*1,2+(1,8*0,2) 2,520
VV "m.č. 5.07" (1,85*2)*3,45 12,765
VV "m.č. 5.08" (1,85)*1,2+(1,85*0,2)+(0,85)*3,45 5,523
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.06" (1,85)*3,45 6,383
VV Součet 127,687

182 K 763121511
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením 
CD po 1 500 mm jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, stěna tl. 39,5 mm, bez TI, EI 15

m2 16,790 613,67 10 303,50 CS ÚRS 2021 01

VV "skladba PS1"
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.13" (1,725+2,875)*3,65 16,790
VV Součet 16,790

183 K 763121712
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek zalomení stěny

m 109,750 66,09 7 253,10 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1122"
VV "1.NP"
VV "m.č. 1.05" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 1.13" (3,45*4) 13,800
VV "m.č. 1.15" (3,25) 3,250
VV "m.č. 1.18" (3,45) 3,450
VV "m.č. 1.20" (3,45*2) 6,900
VV "viz výkres - d1124"
VV "2.NP"
VV "m.č. 2.04" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 2.05" (1,8) 1,800
VV "m.č. 2.08" (1,85) 1,850
VV "m.č. 2.12" (3,45) 3,450
VV "viz výkres - d1126"
VV "3.NP"
VV "m.č. 3.04" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 3.05" (3,45) 3,450
VV "m.č. 3.06" (1,8) 1,800
VV "m.č. 3.09" (1,85) 1,850
VV "m.č. 3.13" (3,45) 3,450
VV "viz výkres - d1128"
VV "4.NP"
VV "m.č. 4.04" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 4.05" (1,8) 1,800
VV "m.č. 4.08" (1,85) 1,850
VV "m.č. 4.09" (3,45*3) 10,350
VV "m.č. 4.10" (3,45) 3,450
VV "m.č. 4.19" (3,45) 3,450
VV "viz výkres - d11210"
VV "5.NP"
VV "m.č. 5.04" (3,45*2) 6,900
VV "m.č. 5.05" (1,8) 1,800
VV "m.č. 5.08" (1,85) 1,850
VV "viz výkres - d11212"
VV "6.NP"
VV "m.č. 6.04" (2,2+3,45) 5,650
VV Součet 109,750
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184 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 253,745 16,05 4 072,56 CS ÚRS 2021 01

VV (90,275+127,687+16,79+18,993) 253,745
VV Součet 253,745

185 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 71,696 70,81 5 076,65 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.05" (0,35+0,2*2)*2,6 1,950
VV "m.č. 1.06" (0,85)*3,45 2,933
VV "m.č. 1.15" (0,8+0,25)*3,25 3,413
VV "m.č. 1.17" (0,95)*3,45 3,278
VV "m.č. 1.20" (0,26*2+0,4)*3,45 3,174
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.05" (1,8)*1,2+(1,8*0,2) 2,520
VV "m.č. 2.08" (1,85)*1,2+(1,85*0,2)+(0,85)*3,45 5,523
VV "m.č. 2.12" (0,55+0,8)*3,55 4,793
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.05" (0,4+0,8)*3,55 4,260
VV "m.č. 3.06" (1,8)*1,2+(1,8*0,2) 2,520
VV "m.č. 3.09" (1,85)*1,2+(1,85*0,2)+(0,85)*3,45 5,523
VV "m.č. 3.13" (0,24*2)*3,55 1,704
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.05" (1,8)*1,2+(1,8*0,2) 2,520
VV "m.č. 4.08" (1,85)*1,2+(1,85*0,2)+(0,85)*3,45 5,523
VV "m.č. 4.10" (0,4+0,8)*3,55 4,260
VV "m.č. 4.19" (0,24*2)*3,55 1,704
VV "m.č. 4.21" (1,1)*3,45 3,795
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.05" (1,8)*1,2+(1,8*0,2) 2,520
VV "m.č. 5.08" (1,85)*1,2+(1,85*0,2)+(0,85)*3,45 5,523
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.04" (0,4+0,8)*3,55 4,260
VV Součet 71,696

186 K 763121752 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zakřivení stěny (plynulý oblouk) m2 1,118 1 685,23 1 884,09 CS ÚRS 2021 01
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.04" (0,315)*3,55 1,118
VV Součet 1,118

187 K 763121761
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
Q3

m2 253,745 118,01 29 945,28 CS ÚRS 2021 01

188 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 46,680 613,67 28 646,07 CS ÚRS 2021 01

VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.02" (7,1) 7,100
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.02" (7,1) 7,100
VV "m.č. 3.13" (11,91) 11,910
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
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VV "m.č. 4.02" (7,1) 7,100
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.02" (7,1) 7,100
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.02" (6,37) 6,370
VV Součet 46,680

189 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 0,590 655,21 386,57 CS ÚRS 2021 01

VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.07" (0,59) 0,590
VV Součet 0,590

190 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 47,270 16,05 758,67 CS ÚRS 2021 01

VV (46,68+0,59) 47,270
VV Součet 47,270

191 K 763131731
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm

m 20,140 557,02 11 218,44 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.02" (1,59) 1,590
VV "m.č. 1.04" (4,8) 4,800
VV "m.č. 1.13" (5,8) 5,800
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.02" (1,59) 1,590
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.02" (1,59) 1,590
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.02" (1,59) 1,590
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.02" (1,59) 1,590
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.02" (1,59) 1,590
VV Součet 20,140

192 K 763131765 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 11,910 14,16 168,66 CS ÚRS 2021 01
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.13" (11,91) 11,910
VV Součet 11,910

193 K 763131771 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 m2 47,270 118,01 5 578,49 CS ÚRS 2021 01

194 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

m2 187,470 254,91 47 787,73 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.06" (4,78) 4,780
VV "m.č. 1.11" (3,12) 3,120
VV "m.č. 1.12" (1,94) 1,940
VV "m.č. 1.15" (4,01) 4,010
VV "m.č. 1.16" (2,95) 2,950

Strana 38 z 84



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č. 1.17" (2,62) 2,620
VV "m.č. 1.18" (4,75) 4,750
VV "m.č. 1.21" (6,45) 6,450
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.05" (3,1) 3,100
VV "m.č. 2.06" (4,99) 4,990
VV "m.č. 2.07" (6,5) 6,500
VV "m.č. 2.08" (7,59) 7,590
VV "m.č. 2.09" (6,4) 6,400
VV "m.č. 2.10" (2,9) 2,900
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.06" (3,1) 3,100
VV "m.č. 3.07" (4,99) 4,990
VV "m.č. 3.08" (6,5) 6,500
VV "m.č. 3.09" (7,59) 7,590
VV "m.č. 3.10" (6,4) 6,400
VV "m.č. 3.11" (2,63) 2,630
VV "m.č. 3.12" (2,71) 2,710
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.05" (3,1) 3,100
VV "m.č. 4.06" (4,99) 4,990
VV "m.č. 4.07" (6,5) 6,500
VV "m.č. 4.08" (7,59) 7,590
VV "m.č. 4.09" (12,93) 12,930
VV "m.č. 4.10" (10,64) 10,640
VV "m.č. 4.11" (8,89) 8,890
VV "m.č. 4.21" (3,17) 3,170
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.05" (3,1) 3,100
VV "m.č. 5.06" (4,99) 4,990
VV "m.č. 5.07" (6,5) 6,500
VV "m.č. 5.08" (7,59) 7,590
VV "m.č. 5.11" (6,26) 6,260
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.06" (5,2) 5,200
VV Součet 187,470

195 M 59030571 podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm m2 196,844 922,39 181 567,27 CS ÚRS 2021 01
VV 187,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 196,844

196 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 3,000 766,39 2 299,18 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "700"
VV "DI2" (1) 1,000
VV "800"
VV "DI7" (2) 2,000
VV Součet 3,000

197 M 55331436 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 1 941,53 1 941,53 CS ÚRS 2021 01

198 M 55331437 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 1 941,53 3 883,05 CS ÚRS 2021 01

199 K 763181422
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, 
výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m

kus 67,000 1 590,82 106 584,86 CS ÚRS 2021 01
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VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV (8) 8,000
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV (16) 16,000
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV (13) 13,000
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV (17) 17,000
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV (11) 11,000
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV (2) 2,000
VV Součet 67,000

200 K 763183112
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do 
sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm

kus 5,000 2 237,53 11 187,66 CS ÚRS 2021 01

VV "standardní výška"
VV "900"
VV "1.NP" (2) 2,000
VV "atypická výška"
VV "700"
VV "6.NP" (2) 2,000
VV "900"
VV "6.NP" (1) 1,000
VV Součet 5,000

201 M 55331613 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr kus 2,000 8 109,87 16 219,74 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

výška 1970 mm

202 M 55331621 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm atypický rozměr kus 2,000 11 886,30 23 772,59 CS ÚRS 2021 01

203 M 55331623 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm atypický rozměr kus 1,000 11 886,30 11 886,30 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

výška 2200 mm

204 K 76322356R
Stěna šachtová z masivních sádrokartonových desek s ocelovým úhelníkem 50x35x0,7 mm, dvojitě opláštěná 
protipožárními deskami tl. 2 x 25 mm bez izolace, EI 90, stěna tl. 50 m

m2 18,993 1 340,63 25 462,60

VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.12" (0,55+1,2)*3,55 6,213
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.05" (0,4+0,8)*3,55 4,260
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.10" (0,4+0,8)*3,55 4,260
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.04" (0,4+0,8)*3,55 4,260
VV Součet 18,993

205 K 763411115 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 10 mm m2 36,300 4 656,38 169 026,77 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis ostatních výrobků - d1133"
VV "X01" (1,05)*2 2,100
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VV "X02" (0,4+1,15)*2 3,100
VV "X03" (0,25)*2 0,500
VV "X04" ((0,45+1,25)*2)*4 13,600
VV "X05" ((0,45+1,15)*2)*4 12,800
VV "X06" (0,45+1,65)*2 4,200
VV Součet 36,300

206 K 763411125
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 
000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 10 mm

kus 21,000 5 365,93 112 684,51 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis ostatních výrobků - d1133"
VV "X02" (2) 2,000
VV "X03" (1) 1,000
VV "X04" (2)*4 8,000
VV "X05" (2)*4 8,000
VV "X06" (2) 2,000
VV Součet 21,000

207 K 763411215 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 10 mm m2 1,440 8 078,70 11 633,33 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis ostatních výrobků - d1133"
VV "X07" ((0,4*0,9)*4) 1,440
VV Součet 1,440

208 K 763431031
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti 
panelů

m2 2 066,470 382,36 790 141,65 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.02" (20,59) 20,590
VV "m.č. 1.04" (75,63) 75,630
VV "m.č. 1.05" (19,98) 19,980
VV "m.č. 1.13" (116,96) 116,960
VV "m.č. 1.14" (6,67) 6,670
VV Mezisoučet 239,830
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.04" (99,78) 99,780
VV "m.č. 2.11" (9,06) 9,060
VV "m.č. 2.12" (11,94) 11,940
VV "m.č. 2.14" (13,59) 13,590
VV "m.č. 2.15" (21,09) 21,090
VV "m.č. 2.16" (9,17) 9,170
VV "m.č. 2.17" (13,35) 13,350
VV "m.č. 2.18" (14,93) 14,930
VV "m.č. 2.19" (15,21) 15,210
VV "m.č. 2.20" (15,18) 15,180
VV "m.č. 2.21" (15,18) 15,180
VV "m.č. 2.22" (26,06) 26,060
VV "m.č. 2.23" (19,21) 19,210
VV "m.č. 2.24" (13,66) 13,660
VV "m.č. 2.25" (9,37) 9,370
VV "m.č. 2.26" (9,17) 9,170
VV "m.č. 2.27" (13,58) 13,580
VV "m.č. 2.28" (17,55) 17,550
VV "m.č. 2.29" (22,44) 22,440
VV "m.č. 2.30" (13,92) 13,920
VV "m.č. 2.31" (11,9) 11,900
VV "m.č. 2.32" (10,51) 10,510
VV "m.č. 2.33" (8,35) 8,350
VV "m.č. 2.34" (9,88) 9,880
VV "m.č. 2.35" (10,48) 10,480
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VV "m.č. 2.36" (10,47) 10,470
VV "m.č. 2.37" (17,97) 17,970
VV Mezisoučet 463,000
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.04" (92,16) 92,160
VV "m.č. 3.05" (18,48) 18,480
VV "m.č. 3.14" (13,59) 13,590
VV "m.č. 3.15" (16,95) 16,950
VV "m.č. 3.16" (26,43) 26,430
VV "m.č. 3.17" (15,2) 15,200
VV "m.č. 3.18" (15,18) 15,180
VV "m.č. 3.19" (15,21) 15,210
VV "m.č. 3.20" (17,95) 17,950
VV "m.č. 3.21" (22,78) 22,780
VV "m.č. 3.22" (19,67) 19,670
VV "m.č. 3.23" (13,58) 13,580
VV "m.č. 3.24" (19,77) 19,770
VV "m.č. 3.25" (13,66) 13,660
VV "m.č. 3.26" (17,55) 17,550
VV "m.č. 3.27" (18,78) 18,780
VV "m.č. 3.28" (17,58) 17,580
VV "m.č. 3.29" (36,15) 36,150
VV "m.č. 3.30" (9,87) 9,870
VV "m.č. 3.31" (10,47) 10,470
VV "m.č. 3.32" (10,47) 10,470
VV "m.č. 3.33" (17,89) 17,890
VV Mezisoučet 459,370
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.04" (86,13) 86,130
VV "m.č. 4.12" (36,5) 36,500
VV "m.č. 4.13" (37,05) 37,050
VV "m.č. 4.14" (36,24) 36,240
VV "m.č. 4.15" (9,87) 9,870
VV "m.č. 4.16" (10,47) 10,470
VV "m.č. 4.17" (10,47) 10,470
VV "m.č. 4.18" (17,89) 17,890
VV "m.č. 4.19" (12,07) 12,070
VV "m.č. 4.20" (10,92) 10,920
VV "m.č. 4.22" (12,23) 12,230
VV "m.č. 4.23" (13,79) 13,790
VV "m.č. 4.24" (10,25) 10,250
VV "m.č. 4.25" (22,5) 22,500
VV "m.č. 4.26" (25,36) 25,360
VV "m.č. 4.27" (15,25) 15,250
VV "m.č. 4.28" (20,32) 20,320
VV Mezisoučet 387,310
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.04" (80,36) 80,360
VV "m.č. 5.12" (36,1) 36,100
VV "m.č. 5.13" (37,02) 37,020
VV "m.č. 5.14" (36,15) 36,150
VV "m.č. 5.15" (9,87) 9,870
VV "m.č. 5.16" (10,47) 10,470
VV "m.č. 5.17" (10,47) 10,470
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VV "m.č. 5.18" (17,89) 17,890
VV "m.č. 5.20" (7,53) 7,530
VV "m.č. 5.21" (10,33) 10,330
VV "m.č. 5.22" (12,28) 12,280
VV "m.č. 5.23" (33,69) 33,690
VV "m.č. 5.24" (11,85) 11,850
VV "m.č. 5.25" (31,86) 31,860
VV "m.č. 5.26" (36,09) 36,090
VV Mezisoučet 381,960
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.04" (32,15) 32,150
VV "m.č. 6.05" (2,23) 2,230
VV "m.č. 6.08" (3,76) 3,760
VV "m.č. 6.09" (30,8) 30,800
VV "m.č. 6.10" (21,9) 21,900
VV "m.č. 6.11" (20,61) 20,610
VV "m.č. 6.12" (13,39) 13,390
VV "m.č. 6.13" (10,16) 10,160
VV Mezisoučet 135,000
VV Součet 2 066,470

209 M 59036378 panel akustický pro otevřené kanceláře skrytý rošt, tl 40mm m2 2 169,794 1 083,83 2 351 696,22 CS ÚRS 2021 01
VV 2066,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 169,794

210 K 763431061 Montáž podhledu minerálního na stropní konstrukci připevňovaného šroubováním, velikosti panelů do 0,36 m2 m2 5,690 330,44 1 880,19 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1121"
VV "m.č. 1.04" (4,8)*0,4 1,920
VV "m.č. 1.13" (5,8)*0,65 3,770
VV Součet 5,690

211 M 59036060 panel akustický bez roštu bílá tl 20mm m2 5,975 1 180,13 7 051,29 CS ÚRS 2021 01
VV 5,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,975

212 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 2 030,282 32,10 65 171,26 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.02" (19) 19,000
VV "m.č. 1.04" (42,31) 42,310
VV "m.č. 1.05" (20,05) 20,050
VV "m.č. 1.13" (65+1,6+2) 68,600
VV "m.č. 1.14" (10,7) 10,700
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.04" (80,725+36,21) 116,935
VV "m.č. 2.11" (9,54) 9,540
VV "m.č. 2.12" (11,79) 11,790
VV "m.č. 2.14" (16,275) 16,275
VV "m.č. 2.15" (20,65) 20,650
VV "m.č. 2.16" (12,35) 12,350
VV "m.č. 2.17" (13,65) 13,650
VV "m.č. 2.18" (17,275) 17,275
VV "m.č. 2.19" (17,275) 17,275
VV "m.č. 2.20" (17,275) 17,275
VV "m.č. 2.21" (17,275) 17,275
VV "m.č. 2.22" (22,275) 22,275
VV "m.č. 2.23" (18,5) 18,500
VV "m.č. 2.24" (15,45) 15,450
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VV "m.č. 2.25" (13,475) 13,475
VV "m.č. 2.26" (12,35) 12,350
VV "m.č. 2.27" (15,45) 15,450
VV "m.č. 2.28" (18,375) 18,375
VV "m.č. 2.29" (19,975) 19,975
VV "m.č. 2.30" (17,25) 17,250
VV "m.č. 2.31" (14,65) 14,650
VV "m.č. 2.32" (13,15) 13,150
VV "m.č. 2.33" (11,675) 11,675
VV "m.č. 2.34" (13,175) 13,175
VV "m.č. 2.35" (13,47) 13,470
VV "m.č. 2.36" (13,475) 13,475
VV "m.č. 2.37" (17,4) 17,400
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.04" (71,275+36,21) 107,485
VV "m.č. 3.05" (18,04) 18,040
VV "m.č. 3.14" (16,275) 16,275
VV "m.č. 3.15" (16,65) 16,650
VV "m.č. 3.16" (22,775+1,6) 24,375
VV "m.č. 3.17" (17,275) 17,275
VV "m.č. 3.18" (17,275) 17,275
VV "m.č. 3.19" (17,275) 17,275
VV "m.č. 3.20" (18,2) 18,200
VV "m.č. 3.21" (22,125) 22,125
VV "m.č. 3.22" (18,65) 18,650
VV "m.č. 3.23" (15,45) 15,450
VV "m.č. 3.24" (21,575) 21,575
VV "m.č. 3.25" (15,45) 15,450
VV "m.č. 3.26" (18,375) 18,375
VV "m.č. 3.27" (18,78) 18,780
VV "m.č. 3.28" (18,44) 18,440
VV "m.č. 3.29" (24,475) 24,475
VV "m.č. 3.30" (13,175) 13,175
VV "m.č. 3.31" (13,47) 13,470
VV "m.č. 3.32" (13,47) 13,470
VV "m.č. 3.33" (17,4) 17,400
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.04" (65,06+33,06) 98,120
VV "m.č. 4.12" (24,1) 24,100
VV "m.č. 4.13" (25,52) 25,520
VV "m.č. 4.14" (24,475) 24,475
VV "m.č. 4.15" (13,175) 13,175
VV "m.č. 4.16" (13,47) 13,470
VV "m.č. 4.17" (13,47) 13,470
VV "m.č. 4.18" (17,4) 17,400
VV "m.č. 4.19" (14,04) 14,040
VV "m.č. 4.20" (13,79) 13,790
VV "m.č. 4.22" (14,36) 14,360
VV "m.č. 4.23" (15,35) 15,350
VV "m.č. 4.24" (12,99) 12,990
VV "m.č. 4.25" (19,675) 19,675
VV "m.č. 4.26" (20,64) 20,640
VV "m.č. 4.27" (17,275) 17,275
VV "m.č. 4.28" (20,575) 20,575
VV "5.NP"
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VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.04" (59,46+36,212) 95,672
VV "m.č. 5.12" (24,1) 24,100
VV "m.č. 5.13" (25,525) 25,525
VV "m.č. 5.14" (24,475) 24,475
VV "m.č. 5.15" (13,175) 13,175
VV "m.č. 5.16" (13,47) 13,470
VV "m.č. 5.17" (13,47) 13,470
VV "m.č. 5.18" (17,4) 17,400
VV "m.č. 5.20" (11,1) 11,100
VV "m.č. 5.21" (13,225) 13,225
VV "m.č. 5.22" (14,315) 14,315
VV "m.č. 5.23" (23,575) 23,575
VV "m.č. 5.24" (16,09) 16,090
VV "m.č. 5.25" (22,7) 22,700
VV "m.č. 5.26" (25,1) 25,100
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.04" (33,12-(0,7)) 32,420
VV "m.č. 6.05" (6,01) 6,010
VV "m.č. 6.08" (7,25) 7,250
VV "m.č. 6.09" (22,2) 22,200
VV "m.č. 6.10" (18,66) 18,660
VV "m.č. 6.11" (18,14) 18,140
VV "m.č. 6.12" (15,13) 15,130
VV "m.č. 6.13" (13,925) 13,925
VV Součet 2 030,282

213 K 763431721 Montáž podhledu minerálního panelu samonosného m2 37,000 1 132,93 41 918,31 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.02" (4) 4,000
VV "m.č. 1.05" (4) 4,000
VV "m.č. 1.13" (24) 24,000
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.02" (1) 1,000
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.02" (1) 1,000
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.02" (1) 1,000
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.02" (1) 1,000
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.02" (1) 1,000
VV Součet 37,000

214 M 59036410 panel akustický volně plovoucí prvek tl 40mm kus 37,000 3 766,98 139 378,39 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

čtverec o rozměru 1200x1200 mm

215 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 101,247 1 557,78 157 720,06 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 6 945,96
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216 K 764226442 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš do 200 mm m 13,340 374,09 4 990,34 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpips klempířských výrobků - d1132"
VV "K01" (12,14) 12,140
VV "K03" (1,2) 1,200
VV Součet 13,340

217 K 764226444 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš do 330 mm m 3,600 534,92 1 925,71 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpips klempířských výrobků - d1132"
VV "K02" (3,6) 3,600
VV Součet 3,600

218 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,017 1 759,37 29,91 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 441 234,85
219 K 766 - R1 Dveře - příplatek za systém generálního klíče kpl 1,000 81 748,49 81 748,49

220 K 766 - R2 Dveře interiérové - příplatek za padací prahovou lištu kus 2,000 122,62 245,25
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DI6" (1) 1,000
VV "DI11" (1) 1,000
VV Součet 2,000

221 K 766 - R3 Dveře interiérové - příplatek za kouřotěsnost kus 2,000 97,08 194,15
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DI6" (1) 1,000
VV "DI11" (1) 1,000
VV Součet 2,000

222 K 766 - R4 Dveře interiérové - příplatek za reverzní bezfalcové provedení se skrytými panty kus 16,000 80,73 1 291,63
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DI14" (4) 4,000
VV "DI21" (4) 4,000
VV "DI23" (8) 8,000
VV Součet 16,000

223 K 766416243 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 m2 5,910 146,61 866,49 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis zámečnickcých výrobků - d1134"
VV "Z02"
VV (2,44*2+0,72+0,31) 5,910
VV Součet 5,910

224 M 59590766 deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lasura tl 10mm m2 5,910 915,23 5 409,00 CS ÚRS 2021 01

225 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 
m

m2 8,100 661,76 5 360,28 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DE6" ((2,4+1,2)*2,25) 8,100
VV Součet 8,100

226 M 61140053 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 8,100 2 669,04 21 619,25 CS ÚRS 2021 01

227 K 766629613
Předsazená montáž otvorových výplní oken kotvením do profilu z recyklované pěny tepelně izolovaného 
nosného, šířky vyložení 90 mm

m 16,620 921,67 15 318,15 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní - d1131"
VV "O1" (2,25+1,15*2) 4,550
VV "O2a+b" (5,54+1,15*2+4,23) 12,070
VV Součet 16,620

228 M 28374021 profil nosný z recyklované pěny pro předsazenou montáž oken trojúhelníkový 90x90mm m 16,620 278,90 4 635,32 CS ÚRS 2021 01

229 K 766641141
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových s 
pevně zasklenými bočními díly, bez nadsvětlíku

kus 1,000 1 549,44 1 549,44 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
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VV "DE6" (1) 1,000
VV Součet 1,000

230 M 61140057 dveře plastové balkonové jednokřídlové dvojsklo m2 3,060 2 958,94 9 054,36 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DE6" (1,2*2,55) 3,060
VV Součet 3,060

231 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 766,39 1 532,78 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "800"
VV "DI7" (2) 2,000
VV Součet 2,000

232 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 2,000 4 853,82 9 707,63 CS ÚRS 2021 01

233 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 28,000 766,39 21 458,98 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "výška do 2100 mm"
VV "700"
VV "DI1" (3) 3,000
VV "DI2" (1) 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "800"
VV "DI3" (1) 1,000
VV "DI4" (1) 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "výška nad 2100 mm"
VV "700"
VV "DI14" (4) 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "800"
VV "DI16" (4) 4,000
VV "DI17" (1) 1,000
VV "DI18" (5) 5,000
VV "DI23" (8) 8,000
VV Mezisoučet 18,000
VV Součet 28,000

234 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 4,000 4 406,75 17 627,02 CS ÚRS 2021 01

235 M 611620R1 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x2200mm kus 2,000 5 926,77 11 853,53

236 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 4,000 7 561,73 30 246,94 CS ÚRS 2021 01

237 M 611620R2 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x2200mm kus 18,000 5 012,77 90 229,89

238 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 15,000 766,39 11 495,88 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "výšky do 2100 mm"
VV "900"
VV "DI12" (1) 1,000
VV "DI13" (1) 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "výšky přes 2100 mm"
VV "900"
VV "DI19" (4) 4,000
VV "DI20" (5) 5,000
VV "DI21" (4) 4,000
VV Mezisoučet 13,000
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VV Součet 15,000

239 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 2,000 35 202,94 70 405,88 CS ÚRS 2021 01

240 M 611620R4 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x2200mm kus 13,000 18 601,71 241 822,24

241 K 766660181
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 868,58 1 737,16 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "800"
VV "DI5" (1) 1,000
VV "DI6" (1) 1,000
VV Součet 2,000

242 M 61162098 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 2,000 6 080,04 12 160,09 CS ÚRS 2021 01

243 K 766660182
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 868,58 2 605,73 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "900"
VV "DI9" (1) 1,000
VV "DI10" (1) 1,000
VV "DI11" (1) 1,000
VV Součet 3,000

244 M 61165314 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 3,000 6 488,79 19 466,36 CS ÚRS 2021 01

245 K 766660311
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou 
jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm

kus 4,000 766,39 3 065,57 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "výška do 2100 mm"
VV "800"
VV "DI8" (2) 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "výška nad 2100 mm"
VV "700"
VV "DI15" (1) 1,000
VV "DI24" (1) 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 4,000

246 M 6116208R dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm posuvné kus 2,000 3 627,59 7 255,18

247 M 611620R3 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x2200mm posuvné kus 2,000 3 397,67 6 795,34

248 K 766660312
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou 
jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm

kus 1,000 766,39 766,39 CS ÚRS 2021 01

VV "výška nad 2100 mm"
VV "900"
VV "DI22" (1) 1,000
VV Součet 1,000

249 M 611620R5 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x2200mm posuvné kus 1,000 2 759,01 2 759,01

250 K 766660716 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou kus 24,000 205,39 4 929,43 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DI1" (3) 3,000
VV "DI3" (1) 1,000
VV "DI4" (1) 1,000
VV "DI5" (1) 1,000
VV "DI6" (1) 1,000
VV "DI7" (2) 2,000
VV "DI9" (1) 1,000
VV "DI10" (1) 1,000
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VV "DI11" (1) 1,000
VV "DI12" (1) 1,000
VV "DI19" (4) 4,000
VV "DI20" (5) 5,000
VV "DI25" (1) 1,000
VV "DI26" (1) 1,000
VV Součet 24,000

251 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický kus 24,000 552,82 13 267,78 CS ÚRS 2021 01

252 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 2,000 122,62 245,25 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DI4" (1)*2 2,000
VV Součet 2,000

253 M 55341425 mřížka větrací nerezová se síťovinou kus 2,000 255,46 510,93 CS ÚRS 2021 01

254 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 43,000 90,95 3 910,64 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "zadlabávací - cylindrický/WC zámek"
VV "DI1" (3) 3,000
VV "DI2" (1) 1,000
VV "DI3" (1) 1,000
VV "DI4" (1) 1,000
VV "DI5" (1) 1,000
VV "DI6" (1) 1,000
VV "DI7" (2) 2,000
VV "DI9" (1) 1,000
VV "DI10" (1) 1,000
VV "DI11" (1) 1,000
VV "DI14" (4) 4,000
VV "DI17" (1) 1,000
VV "DI18" (5) 5,000
VV "DI19" (4) 4,000
VV "DI21" (4) 4,000
VV Mezisoučet 31,000
VV "zadlabávací zámek - posuvné dveře"
VV "DI8" (2) 2,000
VV "DI15" (1) 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV "zadlabávací zámek - panikový - elektromechanický"
VV "DI12" (1) 1,000
VV "DI13" (1) 1,000
VV "DI20" (5) 5,000
VV "DI25" (1) 1,000
VV "DI26" (1) 1,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 43,000

255 M 54924003 zámek zadlabací - cylindrický/WC kus 31,000 53,14 1 647,23 CS ÚRS 2021 01

256 M 5492400R zámek zadlabací - posuvné dveře kus 3,000 68,46 205,39

257 M 549240R2 zámek zadlabací - panikový - elektromechanický kus 9,000 2 043,71 18 393,41

258 K 76666072R Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování páková zástrč kus 51,000 55,18 2 814,19
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DI1" (3) 3,000
VV "DI3" (1) 1,000
VV "DI4" (1) 1,000
VV "DI5" (1) 1,000
VV "DI6" (1) 1,000
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VV "DI7" (2) 2,000
VV "DI9" (1) 1,000
VV "DI10" (1) 1,000
VV "DI11" (1) 1,000
VV "DI12" (1) 1,000
VV "DI13" (1) 1,000
VV "DI14" (4) 4,000
VV "DI16" (4) 4,000
VV "DI17" (1) 1,000
VV "DI18" (5) 5,000
VV "DI19" (4) 4,000
VV "DI20" (5) 5,000
VV "DI21" (4) 4,000
VV "DI23" (8) 8,000
VV "DI25" (1) 1,000
VV "DI26" (1) 1,000
VV Součet 51,000

259 M 766 - R1 dveřní zarážka - nerezová kus 51,000 61,31 3 126,88

260 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 110,000 47,01 5 170,59 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

na dveře je potřeba vždy 2 ks
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "rozetové kování - klika/koule"
VV "DI1" (3) 3,000
VV "DI2" (1) 1,000
VV "DI3" (1) 1,000
VV "DI4" (1) 1,000
VV "DI5" (1) 1,000
VV "DI6" (1) 1,000
VV "DI7" (2) 2,000
VV "DI9" (1) 1,000
VV "DI10" (1) 1,000
VV "DI11" (1) 1,000
VV "DI12" (1) 1,000
VV "DI13" (1) 1,000
VV "DI14" (4) 4,000
VV "DI16" (4) 4,000
VV "DI17" (1) 1,000
VV "DI18" (5) 5,000
VV "DI19" (4) 4,000
VV "DI20" (5) 5,000
VV "DI21" (4) 4,000
VV "DI23" (8) 8,000
VV Mezisoučet 50,000
VV "kování posuvných dveří - zapuštěné"
VV "DI8" (2) 2,000
VV "DI15" (1) 1,000
VV "DI22" (1) 1,000
VV "DI24" (1) 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 55,000
VV 55*2 'Přepočtené koeficientem množství 110,000

261 M 54914620 kování dveřní vrchní klika/koule včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 100,000 50,07 5 007,09 CS ÚRS 2021 01
VV 50*2 'Přepočtené koeficientem množství 100,000

262 M 5491462R kování posuvných dveřní zapuštěné nerez kus 10,000 47,01 470,05
VV 5*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,000
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263 K 766660733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou kus 2,000 204,37 408,74 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DI25" (1) 1,000
VV "DI26" (1) 1,000
VV Součet 2,000

264 M 54914632 kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítu PZ 72 klika-klika F4 krytka kus 2,000 510,93 1 021,86 CS ÚRS 2021 01

265 K 766660741 Montáž dveřních doplňků držadla dveří kus 5,000 52,11 260,57 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DI11" (1) 1,000
VV "DI19" (4) 4,000
VV Součet 5,000

266 M 5491411R kování - madlo kus 5,000 12,26 61,31

267 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 
170 mm

kus 37,000 921,05 34 078,90 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "výška do 2100 mm"
VV "DI1" (3) 3,000
VV "DI2" (1) 1,000
VV "DI4" (1) 1,000
VV "DI12" (1) 1,000
VV "DI13" (1) 1,000
VV Mezisoučet 7,000
VV "výška nad 2100 mm"
VV "DI14" (4) 4,000
VV "DI16" (4) 4,000
VV "DI17" (1) 1,000
VV "DI19" (4) 4,000
VV "DI20" (5) 5,000
VV "DI21" (4) 4,000
VV "DI23" (8) 8,000
VV Mezisoučet 30,000
VV Součet 37,000

268 M 61182307 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 7,000 1 941,53 13 590,69 CS ÚRS 2021 01

269 M 6118230R
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100, výška 
2200mm

kus 30,000 3 712,74 111 382,31

270 K 766682211
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 
tloušťky stěny do 170 mm

kus 5,000 868,58 4 342,89 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DI5" (1) 1,000
VV "DI6" (1) 1,000
VV "DI9" (1) 1,000
VV "DI10" (1) 1,000
VV "DI11" (1) 1,000
VV Součet 5,000

271 M 61182318
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 
600-1100/1970, 2100mm

kus 5,000 2 452,45 12 262,27 CS ÚRS 2021 01

272 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 1,000 142,95 142,95 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres d1122"
VV "m.č. 1.19" (1) 1,000
VV Součet 1,000

273 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový š do 305x20x1000mm m 0,910 295,89 269,26 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
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VV "viz výkres d1122"
VV "m.č. 1.19" (0,91) 0,910
VV Součet 0,910

274 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 1,000 29,89 29,89 CS ÚRS 2021 01

275 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 1,000 191,93 191,93 CS ÚRS 2021 01

VV "6.NP"
VV "viz výkres d11212"
VV "m.č. 6.10" (1) 1,000
VV Součet 1,000

276 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový š do 305x20x1000mm m 1,200 295,89 355,07 CS ÚRS 2021 01
VV "6.NP"
VV "viz výkres d11212"
VV "m.č. 6.12" (1,2) 1,200
VV Součet 1,200

277 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 1,000 29,89 29,89 CS ÚRS 2021 01

278 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 mm

kus 3,000 292,90 878,69 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres d1122"
VV "m.č. 1.19" (2) 2,000
VV "6.NP"
VV "viz výkres d11212"
VV "m.č. 6.12" (1) 1,000
VV Součet 3,000

279 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový š do 305x20x1000mm m 10,700 295,89 3 166,07 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres d1122"
VV "m.č. 1.19" (4,15*2) 8,300
VV "6.NP"
VV "viz výkres d11212"
VV "m.č. 6.12" (2,4) 2,400
VV Součet 10,700

280 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 3,000 29,89 89,67 CS ÚRS 2021 01

281 K 7668111R1 D+M - kuchyňských linek - 2NP kuchyňská linka kpl 1,000 102 721,53 102 721,53

P

 Poznámka k položce:
 dolní skřínky 3 x 600 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm pro vestav. lednici včetně lednice

dolní skřínka 1 x 600 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm pro dřez včetně podlepeného nerez kruhového dřezu, sifonu, baterie, 
 výsuvných 3 košů pro tříděný odpad

 dolní skřínka 1 x 500 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm s 5 zásuvkami, plnovýsuv, zpomalovač dojezdu
 korpus lamino 18 mm antracitově šedá

 dvířka lamino 18 mm bílá vysoký lesk, madla nerez brus zápustná v celé šíři
 sokl odolný proti vodě, s větráním pro lednice, stříbrný (nerez brus)

pracovní deska žula délka 2900 černo šedá 30 mm, leštěná fazeta, snížená část pro odkap u dřezu, výřez pro indukční desku 600x600mm a 
 indukční deska

police pro mikrovlnné trouby nerez 1800 mm x 400 mm x 30 mm na konzole s výztuhou do sdk a 3 x nerez mikrovlnná trouba s výkonem 1200 
 W

horní skřínky 2 x 1200 x 400 x 400 se skleněnou policí a matně prosklenými dvířky s hliníkovým rámečkem a nerezovým madlem vzhůru 
 výklopné

 podsvětlené led páskem 2400mm studená bílá 5w na bm, ovládaný dotykem
cirkulační digestoř s uhlíkovými filtry nerez

282 K 7668111R2 D+M - kuchyňských linek - 3NP kuchyňská linka kpl 1,000 79 940,24 79 940,24
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P

 Poznámka k položce:
 dolní skřínky 1 x 600 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm pro vestav. lednici včetně lednice

dolní skřínka 1 x 600 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm pro dřez včetně podlepeného nerez kruhového dřezu, sifonu, baterie, 
 výsuvných 3 košů pro tříděný odpad

 dolní skřínka 1 x 700 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm s 5 zásuvkami, plnovýsuv, zpomalovač dojezdu
 korpus lamino 18 mm antracitově šedá

 dvířka lamino 18 mm bílá vysoký lesk, madla nerez brus zápustná v celé šíři
 sokl odolný proti vodě, s větráním pro lednice, stříbrný (nerez brus)

pracovní deska žula délka 1900 černo šedá 30 mm, leštěná fazeta, snížená část pro odkap u dřezu, výřez pro indukční desku 600x600mm a 
 indukční deska

police pro mikrovlnné trouby nerez 1200 mm x 400 mm x 30 mm na konzole s výztuhou do sdk a 2 x nerez mikrovlnná trouba s výkonem 1200 
 W

horní skřínky 1 x 1200 x 400 x 400 se skleněnou policí a matně prosklenými dvířky s hliníkovým rámečkem a nerezovým madlem vzhůru 
 výklopné

 podsvětlené led páskem 1200mm studená bílá 5w na bm, ovládaný dotykem
cirkulační digestoř s uhlíkovými filtry nerez

283 K 7668111R3 D+M - kuchyňských linek - 4NP kuchyňská linka kpl 1,000 101 191,52 101 191,52

P

 Poznámka k položce:
 dolní skřínky 3 x 600 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm pro vestav. lednici včetně lednice

dolní skřínka 1 x 600 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm pro dřez včetně podlepeného nerez kruhového dřezu, sifonu, baterie, 
 výsuvných 3 košů pro tříděný odpad

 dolní skřínka 1 x 600 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm s 5 zásuvkami, plnovýsuv, zpomalovač dojezdu
 korpus lamino 18 mm antracitově šedá

 dvířka lamino 18 mm bílá vysoký lesk, madla nerez brus zápustná v celé šíři
 sokl odolný proti vodě, s větráním pro lednice, stříbrný (nerez brus)

pracovní deska žula délka 3000 černo šedá 30 mm, leštěná fazeta, snížená část pro odkap u dřezu, výřez pro indukční desku 600x600mm a 
 indukční deska

police pro mikrovlnné trouby nerez 1800 mm x 400 mm x 30 mm na konzole s výztuhou do sdk a 3 x nerez mikrovlnná trouba s výkonem 1200 
 W

horní skřínky 2 x 1200 x 400 x 400 se skleněnou policí a matně prosklenými dvířky s hliníkovým rámečkem a nerezovým madlem vzhůru 
 výklopné

 podsvětlené led páskem 2400mm studená bílá 5w na bm, ovládaný dotykem
cirkulační digestoř s uhlíkovými filtry nerez

284 K 7668111R4 D+M - kuchyňských linek - 5NP kuchyňská linka kpl 1,000 103 196,36 103 196,36

P

 Poznámka k položce:
 dolní skřínky 3 x 600 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm pro vestav. lednici včetně lednice

dolní skřínka 1 x 600 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm pro dřez včetně podlepeného nerez kruhového dřezu, sifonu, baterie, 
 výsuvných 3 košů pro tříděný odpad

 dolní skřínka 1 x 700 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm s 5 zásuvkami, plnovýsuv, zpomalovač dojezdu
 korpus lamino 18 mm antracitově šedá

 dvířka lamino 18 mm bílá vysoký lesk, madla nerez brus zápustná v celé šíři
 sokl odolný proti vodě, s větráním pro lednice, stříbrný (nerez brus)

pracovní deska žula délka 3125 mm černo šedá 30 mm, leštěná fazeta, snížená část pro odkap u dřezu, výřez pro indukční desku 600x600mm 
 a indukční deska

police pro mikrovlnné trouby nerez 1800 mm x 400 mm x 30 mm na konzole s výztuhou do sdk a 3 x nerez mikrovlnná trouba s výkonem 1200 
 W

horní skřínky 2 x 1200 x 400 x 400 se skleněnou policí a matně prosklenými dvířky s hliníkovým rámečkem a nerezovým madlem vzhůru 
 výklopné

 podsvětlené led páskem 2400mm studená bílá 5w na bm, ovládaný dotykem
cirkulační digestoř s uhlíkovými filtry nerez

285 K 7668111R5 D+M - kuchyňských linek - 6NP kuchyňská linka kpl 1,000 80 826,59 80 826,59
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P

 Poznámka k položce:
 dolní skřínky 1 x 600 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm pro vestav. lednici včetně lednice

dolní skřínka 1 x 600 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm pro dřez včetně podlepeného nerez kruhového dřezu, sifonu, baterie, 
 výsuvných 3 košů pro tříděný odpad

 dolní skřínka 1 x 700 mm šíře výška 870 mm hloubka 600 mm s 5 zásuvkami, plnovýsuv, zpomalovač dojezdu
 korpus lamino 18 mm antracitově šedá

 dvířka lamino 18 mm bílá vysoký lesk, madla nerez brus zápustná v celé šíři
 sokl odolný proti vodě, s větráním pro lednice, stříbrný (nerez brus)

pracovní deska žula délka 1900 černo šedá 30 mm, leštěná fazeta, snížená část pro odkap u dřezu, výřez pro indukční desku 600x600mm a 
 indukční deska

police pro mikrovlnné trouby nerez 1200 mm x 400 mm x 30 mm na konzole s výztuhou do sdk a 2 x nerez mikrovlnná trouba s výkonem 1200 
 W

horní skřínky 1 x 1200 x 400 x 400 se skleněnou policí a matně prosklenými dvířky s hliníkovým rámečkem a nerezovým madlem vzhůru 
 výklopné

 podsvětlené led páskem 1200mm studená bílá 5w na bm, ovládaný dotykem
cirkulační digestoř s uhlíkovými filtry nerez

286 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,630 7 913,83 20 813,38 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 8 545 193,04

287 K 767 - DI28
DI28 - D+M - hliníková prosklená stěna s dveřmi 900x2100mm, sestava 2550x3000 mm, protipožární 
(podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 133 081,65 133 081,65

P

 Poznámka k položce:
 - požární odolnost dveří EI 30

 - požární odolnost prosklenných částí EI45
 - dveře kouřotěsné - S200

 - padací lišta
 - vložkový zámek - generální klíč

- samozavírač

288 K 767 - DI31
DI31 - D+M - hliníková prosklená stěna s dveřmi 900x2100mm, sestava 2900x3000 mm, protipožární, 
bezpečností - třída 2 (podrobněji viz dokumentace)

kus 4,000 153 632,06 614 528,25

P

 Poznámka k položce:
 - požární odolnost dveří EI 30

 - požární odolnost prosklenných částí EI60
 - dveře kouřotěsné - S200

 - padací lišta
 - zámek elektromechanický - generální klíč

 - samozavírač
 - napojeno na slaboproudé systémy - EZS, EPS

- bude doložen platnýcertifikát NBÚ dle vyhlášky č. 528/2005 Sb.

289 K 767 - DI32
DI32 - D+M - hliníková prosklená stěna s dveřmi 900x2100mm, sestava 2900x3000 mm, protipožární, 
bezpečností - třída 2 (podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 153 632,06 153 632,06

P

 Poznámka k položce:
 - požární odolnost dveří EI 30

 - požární odolnost prosklenných částí EI60
 - dveře kouřotěsné - S200

 - padací lišta
 - zámek elektromechanický - generální klíč

 - samozavírač
 - napojeno na slaboproudé systémy - EZS

- bude doložen platnýcertifikát NBÚ dle vyhlášky č. 528/2005 Sb.

290 K 767 - DI33
DI33 - D+M - hliníková prosklená stěna s dvojicí dveří 800x2500mm, sestava 5075x2600 mm (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 67 304,68 67 304,68

P

 Poznámka k položce:
 - zámek vložkový - generální klíč

 - 2x zarážka
- kontrastní značení

291 K 767 - R1
D+M skřín zavěšená protipožární EI30 DP1, dvířka EW30 DP1 pro umístění ústředny EPS - rozměr cca 
790x660x300 mm

kus 1,000 27 140,28 27 140,28

P
 Poznámka k položce:

rozměr nutné upřesnit před dodávkou s profesí EPS!

292 K 767 - X08 X08 - D+M - nerezová vana pod čistící rohož m2 2,000 2 721,25 5 442,49
VV "viz výpis ostatních výrobků - d1133"
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VV "X08" (2*1) 2,000
VV Součet 2,000

293 K 767 - Z05 Z05 - D+M - sestava přihradového čtyřbokého stožáru, vč. základny m2 1,000 15 827,66 15 827,66

P

 Poznámka k položce:
 Rozměry:

 - výška: 3 m
 - šířka: 600x600(mm) rozteč 550

 - průměr stojen: 60mm - síla 3mm
 Povrch:

 - žárový pozink
 Základna:

- sestava betonových dlaždic spojených závitovými tyčemi

294 K 767151130 Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m celoprosklený m2 606,090 1,06 639,53 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis skleněných příček - d1135"
VV "L01" (1*3)*7 21,000
VV "L02" (2,15*3) 6,450
VV "L03" (1,725*3) 5,175
VV "L04" (3,45*3) 10,350
VV "L05" (4,8*3) 14,400
VV "L06" (4,8*3) 14,400
VV "L07" (4,8*3) 14,400
VV "L08" (1,6*3)*2 9,600
VV "L09" (5,1*3) 15,300
VV "L10" (1,7*3) 5,100
VV "L11" (2,75*3) 8,250
VV "L12" (5,8*3) 17,400
VV "L13" (2,7*3) 8,100
VV "L14" (1*3)*7 21,000
VV "L15" (7,65*3) 22,950
VV "L16" (1*3) 3,000
VV "L17" (2,64*3) 7,920
VV "L18" (1,925*3) 5,775
VV "L19" (1,825*3) 5,475
VV "L20" (2,35*3) 7,050
VV "L21" (4,8*3) 14,400
VV "L22" (4,8*3) 14,400
VV "L23" (4,8*3) 14,400
VV "L24" (1,15*3) 3,450
VV "L25" (1,7*3) 5,100
VV "L26" (4,5*3) 13,500
VV "L27" (1,7*3) 5,100
VV "L28" (2,75*3) 8,250
VV "L29" (5,8*3) 17,400
VV "L30" (1,6*3) 4,800
VV "L31" (7,65*3) 22,950
VV "L32" (2,64*3) 7,920
VV "L33" (2,92*3) 8,760
VV "L34" (2,6*3) 7,800
VV "L35" (4,8*3) 14,400
VV "L36" (4,8*3) 14,400
VV "L37" (0,6*3)*2 3,600
VV "L38" (5,8*3)*2 34,800
VV "L39" (1,6*3) 4,800
VV "L40" (7,65*3) 22,950
VV "L41" (2,64*3) 7,920
VV "L42" (1,725*3) 5,175
VV "L43" (4,8*3) 14,400
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VV "L44" (4,8*3) 14,400
VV "L45" (5,8*3)*2 34,800
VV "L46" (1,6*3) 4,800
VV "L47" (7,65*3) 22,950
VV "L48" (2,64*3) 7,920
VV "L49" (1,1*3)*2 6,600
VV "L50" (6,95*3) 20,850
VV Součet 606,090

295 M 59054795 příčka přestavitelná rámová celoprosklená (2x zasklená ESG 10mm) šířka modulu 1m, výška do 3m m2 364,890 5 892,48 2 150 107,13 CS ÚRS 2021 01

VV (606,09-(241,2)) 364,890
VV Součet 364,890

296 M 59054800 modul dveřní pro příčku, dveře jednokřídlé plné m2 241,200 1,06 254,51 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis skleněných příček - d1135"
VV "L01" (1*3)*7 21,000
VV "L03" (1*3) 3,000
VV "L04" (1*3*2) 6,000
VV "L05" (1*3*2) 6,000
VV "L06" (1*3) 3,000
VV "L07" (1*3*2) 6,000
VV "L08" (1*3)*2 6,000
VV "L09" (1*3*2) 6,000
VV "L11" (1*3) 3,000
VV "L12" (1*3*2) 6,000
VV "L13" (1*3) 3,000
VV "L14" (1*3)*7 21,000
VV "L15" (1*3*3) 9,000
VV "L16" (1*3) 3,000
VV "L17" (1*3) 3,000
VV "L18" (1*3) 3,000
VV "L19" (1*3) 3,000
VV "L20" (1*3) 3,000
VV "L21" (1*3*2) 6,000
VV "L22" (1*3) 3,000
VV "L23" (1*3*2) 6,000
VV "L25" (1*3) 3,000
VV "L26" (1*3*2) 6,000
VV "L28" (1*3) 3,000
VV "L29" (1*3*2) 6,000
VV "L30" (1*3) 3,000
VV "L31" (1*3*3) 9,000
VV "L32" (1*3) 3,000
VV "L33" (1*3*2) 6,000
VV "L34" (1*3) 3,000
VV "L36" (1*3*2) 6,000
VV "L38" (1*3)*2 6,000
VV "L39" (1*3) 3,000
VV "L40" (1*3*3) 9,000
VV "L41" (1*3) 3,000
VV "L42" (1*3) 3,000
VV "L43" (1*3) 3,000
VV "L44" (1*3) 3,000
VV "L45" (1*3)*2 6,000
VV "L46" (1*3) 3,000
VV "L47" (1*3*3) 9,000
VV "L48" (1*3) 3,000
VV "L49" (1,1*3)*2 6,600
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VV "L50" (1,1*3*2) 6,600
VV Součet 241,200

297 K 767154110 Montáž přestavitelných a mobilních příček mobilních zavěsných modul plný, výšky do 3 m, tlouštky 100 mm m2 6,240 1,06 6,58 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis ostatních výrobků - d1133"
VV "X14" (2,4*2,6) 6,240
VV Součet 6,240

298 M 59054801 příčka interiérová plná závěsná mobilní, 37dB, šířka modulu 0,6 - 1,25m, výška do 3m, tl 100mm m2 6,240 51 516,57 321 463,42 CS ÚRS 2021 01

299 K 767154130
Montáž přestavitelných a mobilních příček mobilních zavěsných modul plný, výšky přes 3 do 4 m, tlouštky 100 
mm

m2 12,545 1,06 13,24 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis ostatních výrobků - d1133"
VV "X13" (3,86*3,25) 12,545
VV Součet 12,545

300 M 59054803 příčka interiérová plná závěsná mobilní, 37dB, šířka modulu 0,6 - 1,25m, výška 3-4m, tl 100mm m2 12,545 16 456,11 206 441,87 CS ÚRS 2021 01

301 M 59054815 modul dveřní pro mobilní příčku, dveře jednokřídlé plné m2 1,680 1,06 1,77 CS ÚRS 2021 01
VV (0,8*2,1) 1,680
VV Součet 1,680

302 K 767154210
Montáž přestavitelných a mobilních příček mobilních zavěsných závěsný systém pro mobilní příčky závěsné 
výška systému do 0,5 m

m 8,350 1,06 8,81 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.13" (4,85+0,5+1*3) 8,350
VV Součet 8,350

303 M 59054814 závěs kolejnice pro mobilní příčku výška svěšení do 0,5m m2 2,088 1,06 2,20 CS ÚRS 2021 01
VV 8,35*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 2,088

304 K 767154220
Montáž přestavitelných a mobilních příček mobilních zavěsných závěsný systém pro mobilní příčky závěsné 
výška systému přes 0,5 do 1 m

m 5,500 1,06 5,80 CS ÚRS 2021 01

VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "mezi m.č. 2.11 a 2.12" (2,45+0,5+0,85*3) 5,500
VV Součet 5,500

305 M 59054813 závěs kolejnice pro mobilní příčku výška svěšení 0,5 - 1,0m m2 4,675 1,06 4,93 CS ÚRS 2021 01
VV 5,5*0,85 'Přepočtené koeficientem množství 4,675

306 K 767159110 Montáž přestavitelných a mobilních příček Příplatek k cenám za osazení a seřízení dveří jednokřídlových kus 79,000 1,06 83,36 CS ÚRS 2021 01

VV "2.NP" (25) 25,000
VV "3.NP" (20) 20,000
VV "4.NP" (17) 17,000
VV "5.NP" (13) 13,000
VV "6.NP" (4) 4,000
VV Součet 79,000

307 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním m 3,800 137,73 523,37 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres d1121"
VV "m.č. 1.05" (1,9*2) 3,800
VV Součet 3,800

308 M 55342037 sloupek zábradlí nerezový 40mm kus 4,000 2 674,60 10 698,39 CS ÚRS 2021 01

309 M 55342038 madlo zábradlí nerezové 40mm m 4,100 477,16 1 956,37 CS ÚRS 2021 01
VV 2,05*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,100

310 M 55342040 koncovka madla nerezová 40 mm kus 4,000 73,40 293,58 CS ÚRS 2021 01

311 K 767316310 Montáž světlíků bodových do 1 m2 kus 1,000 4 007,90 4 007,90 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů"
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VV "SV1" (1) 1,000
VV Součet 1,000

312 M 767 - SV1
SV1 - střešní otvíravý výlez s kolmou ocelovou izolovanou manžetou výšky 500 mm, který slouží i pro větrání 
CHÚC-B (podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 80 804,38 80 804,38

313 K 767415613
Montáž vnějšího obkladu pláště z panelů nýtované provedení - viditelné uchycení stěn výšky budovy přes 12 
do 24 m

m2 18,405 1 403,94 25 839,54 CS ÚRS 2021 01

VV "zpětná montáž upravovaných panelů"
VV (21,307-(2,902)) 18,405
VV Součet 18,405

314 K 767415796 Montáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů typu BOND Příplatek k cenám za řezání panelu m 6,995 36,79 257,32 CS ÚRS 2021 01

VV "úprava stávajících fasádních panelů"
VV "1.NP" (0,82*2+1,02+3,565) 6,225
VV "6.NP" (0,385*2) 0,770
VV Součet 6,995

315 K 76741579R
Montáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních panelů typu BOND Příplatek k cenám zaúpravy spojené s 
kotvením markýz

kpl 1,000 4 442,85 4 442,85

316 K 767416111
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí 
sestavenou na místě ze stavebních prvků s průhlednými výplňovými panely výšky budovy do 6 m

m2 75,740 0,98 74,03 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis LOP - d1136"
VV "LOP1" (15,72) 15,720
VV "LOP2" (3,37+40,06) 43,430
VV "LOP3" (16,59) 16,590
VV Součet 75,740

317 M 767 - LOP1
LOP - lehký obvodový plášť z hliníkovou konstrukcí - sloupkopříčlové provedení, s krycími lištami š.50 mm s 
prosklenou výplní - izolační trojsklo (podrobněji viz dokumentace)

m2 75,740 11 311,27 856 715,25

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů

318 K 76741611R
Lehký obvodový plášť rastrové (roštové) konstrukce tvořený lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou 
na místě ze stavebních prvků s průhlednými výplňovými panely - příplatek za protipožární sklo EI45

m2 2,205 0,98 2,16

VV "viz výpis LOP - d1136"
VV "LOP2" (0,9*2,45) 2,205
VV Součet 2,205

319 K 767416411 Montáž lehkých obvodových plášťů doplňky skleněná markýza nad vstupy bodově uchycená m2 3,808 761,42 2 899,47 CS ÚRS 2021 01
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV (3,77*1,01) 3,808
VV Součet 3,808

320 M 5493412R přístřešek skleněný komplet sklo včetně nerez kování m2 3,808 15 400,64 58 645,65

321 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 2,000 59,43 118,86 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis ostatních výrobků - d1133"
VV "X08" (2*1) 2,000
VV Součet 2,000

322 M 69752035 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák m2 2,000 3 363,46 6 726,92 CS ÚRS 2021 01

323 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 6,000 337,43 2 024,61 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis ostatních výrobků - d1133"
VV "X09" (2+1)*2 6,000
VV Součet 6,000

324 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 6,000 337,43 2 024,61 CS ÚRS 2021 01

325 K 767541112
Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z 
kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky do 100 mm

m2 2 138,410 109,96 235 140,75 CS ÚRS 2021 01

326 K 767541411 Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm m2 2 138,410 974,65 2 084 202,20 CS ÚRS 2021 01
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VV "2.NP" (536,7-(6,48)) 530,220
VV "3.NP" (536,7-(6,48)) 530,220
VV "4.NP" (472,63-(6,48)) 466,150
VV "5.NP" (472,63-(6,48)) 466,150
VV "6.NP" (152,15-(6,48)) 145,670
VV Součet 2 138,410

327 M 60795201 deska kalciumsilikátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl do 30mm 600x600mm m2 2 245,331 1,00 2 244,53 CS ÚRS 2021 01
VV 2138,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 245,331

328 K 767541711 Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek m 736,530 1,00 736,27 CS ÚRS 2021 01

VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV (115,93+15,4+6,05+14,04+1,6*10+2) 169,420
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV (115,93+15,4+6,05+14,04+1,6*10+2) 169,420
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV (109,4+15,4+6,05+1,6*8+2) 145,650
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV (108,2+25,21+14,39+13,54+6,05+1,6*8+2) 182,190
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV (61,6+8,25) 69,850
VV Součet 736,530

329 K 767620127
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 
plochy přes 1,5 do 2,5 m2

m2 1,740 0,98 1,70 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "O3" (2,9*0,6) 1,740
VV Součet 1,740

330 M 55341002 okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 1,740 7 398,68 12 873,70 CS ÚRS 2021 01

331 K 767620128
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 
plochy přes 2,5 m2

m2 13,824 0,98 13,51 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "O1" (2,25*1,15) 2,588
VV "O2a" (5,54*1,15) 6,371
VV "O2b" (4,23*1,15) 4,865
VV Součet 13,824

332 M 55341013 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 13,824 7 405,37 102 371,85 CS ÚRS 2021 01

333 K 767620718 Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru kus 3,000 0,98 2,93 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "O1" (1) 1,000
VV "O2a" (1) 1,000
VV "O2b" (1) 1,000
VV Součet 3,000

334 M 54913110 kování uzávěr ventilační okenní pákový kus 3,000 0,98 2,93 CS ÚRS 2021 01

335 K 767627306
Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou 
páskou

m 81,900 0,98 80,05 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1133"
VV "O1" ((2,25+1,15)*2) 6,800
VV "O2ab" ((5,54+4,23+1,15)*2) 21,840
VV "DE2" ((1,4+2,1)*2) 7,000
VV "DE3" ((1,1+2,3)*2) 6,800
VV "DE4" ((1,28+2,9)*2) 8,360

Strana 59 z 84



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DE5" ((4,8+3,4)*2) 16,400
VV "DE6" ((4,8+2,55)*2) 14,700
VV Součet 81,900

336 K 767627307
Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní 
paropropustnou páskou

m 81,900 1,00 81,90 CS ÚRS 2021 01

337 K 767640111 Montáž dveří kovových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 0,98 0,98 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DE3" (1) 1,000
VV Součet 1,000

338 M 55341330 dveře jednokřídlé Al plné  bezpečnostní třídy RC2 m2 2,530 18 930,41 47 893,95 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DE3" (1,1*2,3) 2,530
VV Součet 2,530

339 K 767640112 Montáž dveří kovových jednokřídlových s nadsvětlíkem kus 2,000 0,98 1,95 CS ÚRS 2021 01

340 M 767 - DI34 DI34 - hliníkové jednokřídlé dveře 830x2200mm s nadsvětlíkem (podrobněji viz dokumentace) kus 1,000 28 113,75 28 113,75

P
 Poznámka k položce:

 - zámek vložkový - generální klíč
- dveřní zarážka

341 M 55341336 dveře jednokřídlé Al plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 3,712 19 185,18 71 215,37 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DE4" (1,28*2,9) 3,712
VV Součet 3,712

342 K 767640221 Montáž dveří kovových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 1,000 0,98 0,98 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DE2" (1) 1,000
VV Součet 1,000

343 M 55341333 dveře dvoukřídlé Al plné  bezpečnostní třídy RC2 m2 2,940 22 050,30 64 827,88 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DE2" (1,4*2,1) 2,940
VV Součet 2,940

344 K 767640224 Montáž dveří kovových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem kus 1,000 0,98 0,98 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DE5" (1) 1,000
VV Součet 1,000

345 M 55341335 dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2  bezpečnostní třídy RC2 m2 16,320 9 764,39 159 354,90 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DE5" (4,8*3,4) 16,320
VV Součet 16,320

346 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 2,000 29 989,25 59 978,51 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis výplní otvorů - d1131"
VV "DI25" (1) 1,000
VV "DI26" (1) 1,000
VV Součet 2,000

347 M 5534121R dveře jednokřídlé ocelové 800x2000mm bezpečnostní třídy RC4, se speciální zárubní pro zazdění kus 2,000 67 975,64 135 951,29

P
 Poznámka k položce:

s platným certifikátem NBÚ dle vyhlášky č. 528/2005 Sb.

348 K 767641112 Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes 1000 do 1800 mm kus 1,000 0,98 0,98 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1133"
VV "DI27" (1) 1,000
VV Součet 1,000

349 M 553291DI26
dveře automatické vnitřní lineární, rám Al profily, zasklení jednoduché bezpečnostní, 2křídlé 1400x2100mm s 
bočními a vrchními pevným dílem (podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 120 712,30 120 712,30
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350 K 767642112
Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1000 do 1800 
mm

kus 1,000 0,98 0,98 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výpis výplní otvorů - d1133"
VV "DE1" (1) 1,000
VV Součet 1,000

351 M 55329133
dveře automatické vnější lineární, rám Al profily, zasklení ditherm izolační - bezpečnostní, 2křídlé 
1400x2400mm (podrobněji viz dokumentace)

kus 1,000 136 351,14 136 351,14 CS ÚRS 2021 01

352 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 2,000 0,98 1,95 CS ÚRS 2021 01

353 M 767 - DI29 DI29 - hliníkové jednokřídlé dveře 900x2100mm, protipožární (podrobněji viz dokumentace) kus 1,000 70 154,86 70 154,86

P

 Poznámka k položce:
 - požární odolnost EI 30

 - dveře kouřotěsné - S200
 - padací lišta

 - zámek elektromechanický - generální klíč
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
- napojeno na slaboproudé systémy - EZS

354 M 767 - DI30 DI30 - hliníkové jednokřídlé dveře 900x2100mm, protipožární (podrobněji viz dokumentace) kus 1,000 70 154,86 70 154,86

P

 Poznámka k položce:
 - požární odolnost EI 30

 - dveře kouřotěsné - S200
 - padací lišta

 - zámek elektromechanický - generální klíč
 - samozavírač

 - dveřní zarážka
- napojeno na slaboproudé systémy - EZS, EPS

355 K 767812113 Montáž markýz výsuvných nebo kazetových na zeď, šířky přes 3 500 do 5 000 mm kus 5,000 18 884,31 94 421,53 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis ostatních výrobků - d1133"
VV "X10" (3) 3,000
VV "X11" (1) 1,000
VV "X12" (1) 1,000
VV Součet 5,000

356 M 55346X10 markýza kazetová s výsuvem 2,8m š 4,8m kus 3,000 37 971,59 113 914,78

P

 Poznámka k položce:
 - motorické ovládání - ovládání ovladačem

 doplňky:
- čidlo slunce/vítr + dešťové

357 M 55346X11 markýza kazetová s výsuvem 2,8m š 4,6m kus 1,000 37 971,59 37 971,59

P

 Poznámka k položce:
 - motorické ovládání - ovládání ovladačem

 doplňky:
- čidlo slunce/vítr + dešťové

358 M 55346X12 markýza kazetová s výsuvem 2,8m š 4,25m kus 1,000 35 723,08 35 723,08

P

 Poznámka k položce:
 - motorické ovládání - ovládání ovladačem

 doplňky:
- čidlo slunce/vítr + dešťové

359 K 767995112 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 59,769 100,14 5 985,05 CS ÚRS 2021 01
VV "viz zámečnické výrobky - d1134"
VV "jäckl Al 40x40x4 mm (1,593 kg/m)"
VV "Z02" (0,72*6+0,12*2+0,2*2)*1,593 7,901
VV "jäckl Al 80x80x4 mm (3,308 kg/m)"
VV "Z02" (2,53*2+2,51*2+0,72*2+0,88*2+0,12*4)*3,308 45,518
VV "plech tl. 8 mm (21,6 kg/m2)"
VV "Z02" (0,98*0,3)*21,6 6,350
VV Součet 59,769

360 M 194137R1 profil čtvercový Al 40x40x4mm kg 8,296 211,04 1 750,75

Strana 61 z 84



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,901*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,296

361 M 194137R2 profil čtvercový Al 80x80x4mm kg 47,794 211,04 10 086,23
VV 45,518*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,794

362 M 1942082R plech Al hladký přírodní tl 8 mm tabule kg 6,668 253,24 1 688,62
VV 6,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,668

363 K 767995117 Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 kg kg 830,387 31,23 25 935,69 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis zámečnickcých výrobků - d1134"
VV "OK pro VZT"
VV "Z03 a Z04"
VV "UPE 180 (19,7 kg/bm)"
VV (9,6*2+0,865*2+5,36*2+2,045*2)*19,7 704,078
VV "jäckl 60x4 mm (6,9 kg/bm)"
VV (1,015*14)*6,9 98,049
VV "plechy (cca 78,5 kg/m2)"
VV (0,15*0,15*(8+8))*78,5 28,260
VV Součet 830,387

364 M 13010936 ocel profilová UPE 180 jakost 11 375 t 0,739 29 228,42 21 599,80 CS ÚRS 2021 01
VV 704,078*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,739

365 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,030 28 384,27 851,53 CS ÚRS 2021 01
VV 28,26*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,030

366 M 14550256 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4mm t 0,103 31 127,74 3 206,16 CS ÚRS 2021 01
VV 98,049*0,00105 'Přepočtené koeficientem množství 0,103

367 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 102,984 345,13 35 542,82 CS ÚRS 2021 01

D 771 Podlahy z dlaždic 611 844,70
368 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 392,502 5,28 2 070,80 CS ÚRS 2021 01

369 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 392,502 29,54 11 596,46 CS ÚRS 2021 01

370 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 101,041 200,48 20 257,08 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

uvažováno cca 50% plochy
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.06" (4,78) 4,780
VV "m.č. 1.08" (16,87) 16,870
VV "m.č. 1.11" (3,12) 3,120
VV "m.č. 1.12" (1,94) 1,940
VV "m.č. 1.13" (116,96) 116,960
VV "m.č. 1.14" (6,67) 6,670
VV "m.č. 1.15" (4,01) 4,010
VV "m.č. 1.16" (2,95) 2,950
VV "m.č. 1.17" (2,62) 2,620
VV "m.č. 1.18" (4,75) 4,750
VV "m.č. 1.19" (6,9) 6,900
VV "m.č. 1.20" (12,16) 12,160
VV "m.č. 1.21" (6,45) 6,450
VV "m.č. 1.25" (9,93) 9,930
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.02" (2,9*0,17) 0,493
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.02" (2,9*0,17) 0,493
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VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.02" (2,9*0,17) 0,493
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.02" (2,9*0,17) 0,493
VV Součet 202,082
VV 202,082*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 101,041

371 K 771161022
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení 
dlažby

m 2,600 116,07 301,78 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.21" (1,1+1,5) 2,600
VV Součet 2,600

372 M 59054144 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm m 2,860 432,62 1 237,30 CS ÚRS 2021 01
VV 2,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,860

373 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 
150 do 200 mm

m 2,600 263,79 685,87 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.21" (1,1+1,5) 2,600
VV Součet 2,600

374 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 0,598 443,17 265,02 CS ÚRS 2021 01
VV 2,6*0,23 'Přepočtené koeficientem množství 0,598

375 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 167,435 134,01 22 437,55 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.13" (54,67+2+1,6-(0,7*2+0,8+1,1)) 54,970
VV "m.č. 1.15" (8,7-(0,7+0,8)) 7,200
VV "m.č. 1.19" (18,52-(0,9)) 17,620
VV "m.č. 1.20" (11,56-(0,8)) 10,760
VV "m.č. 1.25" (13,925-(0,8+0,9*2+1,1)) 10,225
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.05" (18,04-(0,8)) 17,240
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.20" (13,79-(0,8)) 12,990
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.09" (14,39-(0,9)) 13,490
VV "m.č. 5.10" (13,54-(0,9)) 12,640
VV "m.č. 5.20" (11,1-(0,8)) 10,300
VV Součet 167,435

376 M 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm kus 306,964 147,72 45 346,21 CS ÚRS 2021 01
VV 167,435*1,83333 'Přepočtené koeficientem množství 306,964

377 K 771573913 Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/m2 kus 40,000 63,31 2 532,43 CS ÚRS 2021 01
VV "PDL4"
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.02" (10) 10,000
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.02" (10) 10,000
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VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.02" (10) 10,000
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.02" (10) 10,000
VV Součet 40,000

378 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 13,200 316,55 4 178,50 CS ÚRS 2021 01

VV 40*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 13,200

379 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2

m2 390,530 643,66 251 367,86 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.06" (4,78) 4,780
VV "m.č. 1.08" (16,87) 16,870
VV "m.č. 1.11" (3,12) 3,120
VV "m.č. 1.12" (1,94) 1,940
VV "m.č. 1.13" (116,96) 116,960
VV "m.č. 1.14" (6,67) 6,670
VV "m.č. 1.15" (4,01) 4,010
VV "m.č. 1.16" (2,95) 2,950
VV "m.č. 1.17" (2,62) 2,620
VV "m.č. 1.18" (4,75) 4,750
VV "m.č. 1.19" (6,9) 6,900
VV "m.č. 1.20" (12,16) 12,160
VV "m.č. 1.21" (6,45) 6,450
VV "m.č. 1.25" (9,93) 9,930
VV Mezisoučet 200,110
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.05" (3,1) 3,100
VV "m.č. 2.06" (4,99) 4,990
VV "m.č. 2.07" (6,5) 6,500
VV "m.č. 2.08" (7,59) 7,590
VV "m.č. 2.10" (2,9) 2,900
VV Mezisoučet 25,080
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.05" (18,48) 18,480
VV "m.č. 3.06" (3,1) 3,100
VV "m.č. 3.07" (4,99) 4,990
VV "m.č. 3.08" (6,5) 6,500
VV "m.č. 3.09" (7,59) 7,590
VV "m.č. 3.11" (2,63) 2,630
VV "m.č. 3.12" (2,71) 2,710
VV Mezisoučet 46,000
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.05" (3,1) 3,100
VV "m.č. 4.06" (4,99) 4,990
VV "m.č. 4.07" (6,5) 6,500
VV "m.č. 4.08" (7,59) 7,590
VV "m.č. 4.09" (12,93) 12,930
VV "m.č. 4.10" (10,64) 10,640
VV "m.č. 4.20" (10,92) 10,920
VV "m.č. 4.21" (3,17) 3,170
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VV Mezisoučet 59,840
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.05" (3,1) 3,100
VV "m.č. 5.06" (4,99) 4,990
VV "m.č. 5.07" (6,5) 6,500
VV "m.č. 5.08" (7,65) 7,650
VV "m.č. 5.09" (13,04) 13,040
VV "m.č. 5.10" (10,9) 10,900
VV "m.č. 5.20" (7,53) 7,530
VV Mezisoučet 53,710
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.06" (5,2) 5,200
VV "m.č. 6.07" (0,59) 0,590
VV Mezisoučet 5,790
VV Součet 390,530

380 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 449,110 443,17 199 034,12 CS ÚRS 2021 01
VV 390,53*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 449,110

381 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 68,530 21,10 1 446,23 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.06" (4,78) 4,780
VV "m.č. 1.11" (3,12) 3,120
VV "m.č. 1.12" (1,94) 1,940
VV "m.č. 1.15" (4,01) 4,010
VV "m.č. 1.16" (2,95) 2,950
VV "m.č. 1.17" (2,62) 2,620
VV "m.č. 1.18" (4,75) 4,750
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.05" (3,1) 3,100
VV "m.č. 2.06" (4,99) 4,990
VV "m.č. 2.10" (2,9) 2,900
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.06" (3,1) 3,100
VV "m.č. 3.07" (4,99) 4,990
VV "m.č. 3.11" (2,63) 2,630
VV "m.č. 3.12" (2,71) 2,710
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.05" (3,1) 3,100
VV "m.č. 4.06" (4,99) 4,990
VV "m.č. 4.21" (3,17) 3,170
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.05" (3,1) 3,100
VV "m.č. 5.06" (4,99) 4,990
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.07" (0,59) 0,590
VV Součet 68,530

382 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 141,305 49,59 7 007,79 CS ÚRS 2021 01

383 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 392,502 63,31 24 849,56 CS ÚRS 2021 01
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VV (390,53+1,972) 392,502
VV Součet 392,502

384 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 15,522 1 110,05 17 230,14 CS ÚRS 2021 01

D 772 Podlahy z kamene 1 797 369,24

385 K 772211312
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo 
zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm

m 17,400 722,80 12 576,66 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.05" (3*5) 15,000
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.04" (1,2*2) 2,400
VV Součet 17,400

386 M 58381189 deska obkladová travertin povrch vibrovaný hrany řezané vibrované tl 12mm do 0,24m2 m2 6,125 1 675,62 10 263,18 CS ÚRS 2021 01
VV 17,4*0,352 'Přepočtené koeficientem množství 6,125

387 K 772211423
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo 
zakřivenou výstupní čárou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm

m 21,000 722,80 15 178,73 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.05" (3*6) 18,000
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.04" ((1,2+0,3)*2) 3,000
VV Součet 21,000

388 M 58381189 deska obkladová travertin povrch vibrovaný hrany řezané vibrované tl 12mm do 0,24m2 m2 3,276 1 675,62 5 489,34 CS ÚRS 2021 01
VV 21*0,156 'Přepočtené koeficientem množství 3,276

389 K 772421133
Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. 
do 30 mm

m 288,540 195,21 56 325,27 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.02" (2,875+2,54+3,3+6,495-(0,8+0,9)) 13,510
VV "m.č. 1.03" (16,1-(1,1+1,28)) 13,720
VV "m.č. 1.04" (3,135+14,98+12,23-(0,8*3+0,9*2)) 26,145
VV "m.č. 1.05" (1,65*2+3,075+1,3) 7,675
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.04" (3,45+13,53+0,125+0,4*4+2,75+2,25+1,15+36,215-(0,7+0,8*2+0,9*3+1+5,075)) 49,995
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.04" (3,45+13,53+0,4*5+1,1+36,215-(0,7*2+0,8*4+0,9*2+1)) 48,895
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.04" (3,45+13,695+4,2+0,4*5+33,06-(0,8*4+0,9*5+1)) 47,705
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.04" (3,45+11,9+0,3+4,2+0,4*4+36,215-(0,8*4+0,9*4)) 50,865
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.04" (12,83+7,4+0,77-(0,7+0,9)) 19,400
VV "m.č. 6.05" (6,01-(0,7+0,9+1,03)) 3,380
VV "m.č. 6.08" (7,25) 7,250
VV Součet 288,540

390 M 58381189 deska obkladová travertin povrch vibrovaný hrany řezané vibrované tl 12mm do 0,24m2 m2 31,739 1 675,62 53 182,56 CS ÚRS 2021 01

Strana 66 z 84



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 288,54*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 31,739

391 K 772422133
Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla kaskádových na schodišti svislých nebo 
šikmých stěn s lícem rovným, tl. do 30 mm

m 4,900 195,21 956,52 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.05" (1,6*2+0,85*2) 4,900
VV Součet 4,900

392 M 58381189 deska obkladová travertin povrch vibrovaný hrany řezané vibrované tl 12mm do 0,24m2 m2 5,390 1 675,62 9 031,60 CS ÚRS 2021 01
VV 4,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,390

393 K 772521240
Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 
skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm

m2 521,630 1 292,59 674 254,97 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.02" (20,59) 20,590
VV "m.č. 1.03" (16,62) 16,620
VV "m.č. 1.04" (75,63) 75,630
VV "m.č. 1.05" (19,98-(3*1,92+2*1)) 12,220
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.04" (99,78) 99,780
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.04" (92,16) 92,160
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.04" (86,13) 86,130
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.04" (80,36) 80,360
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.04" (32,15) 32,150
VV "m.č. 6.05" (2,23) 2,230
VV "m.č. 6.08" (3,76) 3,760
VV Součet 521,630

394 M 58381189 deska obkladová travertin povrch vibrovaný hrany řezané vibrované tl 12mm do 0,24m2 m2 573,793 1 034,07 593 344,38 CS ÚRS 2021 01
VV 521,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 573,793

395 K 772991111 Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 521,630 47,48 24 768,55 CS ÚRS 2021 01

396 K 772991115 Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem m 293,440 89,69 26 318,66 CS ÚRS 2021 01
VV (288,54+4,9) 293,440
VV Součet 293,440

397 K 772991411 Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní m2 521,630 89,69 46 785,04 CS ÚRS 2021 01

398 K 772991421 Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý m2 521,630 131,90 68 801,53 CS ÚRS 2021 01

399 K 772991431 Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně m2 521,630 263,79 137 603,06 CS ÚRS 2021 01

400 K 998772103
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 39,481 1 582,77 62 489,19 CS ÚRS 2021 01

D 776 Podlahy povlakové 1 265 734,84
401 K 776111211 Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 12,000 36,93 443,17 CS ÚRS 2021 01

402 K 776111221 Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 15,000 36,93 553,97 CS ÚRS 2021 01

403 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 1 463,300 5,28 7 720,21 CS ÚRS 2021 01
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404 K 776111321 Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 12,000 5,28 63,31 CS ÚRS 2021 01

405 K 776111331 Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 15,000 5,28 79,14 CS ÚRS 2021 01

406 K 776121211
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
stupnic, šířky do 300 mm

m 12,000 52,76 633,11 CS ÚRS 2021 01

407 K 776121221
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
podstupnic, výšky do 200 mm

m 15,000 52,76 791,38 CS ÚRS 2021 01

408 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 1 463,300 31,66 46 321,24 CS ÚRS 2021 01

409 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 2,425 258,52 626,91 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

uvažováno cca 50% plochy
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.10" (4,85) 4,850
VV Součet 4,850
VV 4,85*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,425

410 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 1 393,140 100,24 139 650,94 CS ÚRS 2021 01
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.11" (9,06) 9,060
VV "m.č. 2.12" (11,94) 11,940
VV "m.č. 2.14" (13,59) 13,590
VV "m.č. 2.15" (21,09) 21,090
VV "m.č. 2.16" (9,17) 9,170
VV "m.č. 2.17" (13,35) 13,350
VV "m.č. 2.18" (14,93) 14,930
VV "m.č. 2.19" (15,21) 15,210
VV "m.č. 2.20" (15,18) 15,180
VV "m.č. 2.21" (15,18) 15,180
VV "m.č. 2.22" (26,06) 26,060
VV "m.č. 2.23" (19,21) 19,210
VV "m.č. 2.24" (13,66) 13,660
VV "m.č. 2.25" (9,37) 9,370
VV "m.č. 2.26" (9,17) 9,170
VV "m.č. 2.27" (13,58) 13,580
VV "m.č. 2.28" (17,55) 17,550
VV "m.č. 2.29" (22,44) 22,440
VV "m.č. 2.30" (13,92) 13,920
VV "m.č. 2.31" (11,9) 11,900
VV "m.č. 2.32" (10,51) 10,510
VV "m.č. 2.33" (8,35) 8,350
VV "m.č. 2.34" (9,88) 9,880
VV "m.č. 2.35" (10,48) 10,480
VV "m.č. 2.36" (10,47) 10,470
VV "m.č. 2.37" (17,97) 17,970
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.14" (13,59) 13,590
VV "m.č. 3.15" (16,95) 16,950
VV "m.č. 3.16" (26,43) 26,430
VV "m.č. 3.17" (15,2) 15,200
VV "m.č. 3.18" (15,18) 15,180
VV "m.č. 3.19" (15,21) 15,210
VV "m.č. 3.20" (17,95) 17,950
VV "m.č. 3.21" (22,78) 22,780
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VV "m.č. 3.22" (19,67) 19,670
VV "m.č. 3.23" (13,58) 13,580
VV "m.č. 3.24" (19,77) 19,770
VV "m.č. 3.25" (13,66) 13,660
VV "m.č. 3.26" (17,55) 17,550
VV "m.č. 3.27" (18,78) 18,780
VV "m.č. 3.28" (17,58) 17,580
VV "m.č. 3.29" (36,15) 36,150
VV "m.č. 3.30" (9,87) 9,870
VV "m.č. 3.31" (10,47) 10,470
VV "m.č. 3.32" (10,47) 10,470
VV "m.č. 3.33" (17,89) 17,890
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.12" (36,5) 36,500
VV "m.č. 4.13" (37,05) 37,050
VV "m.č. 4.14" (36,24) 36,240
VV "m.č. 4.15" (9,87) 9,870
VV "m.č. 4.16" (10,47) 10,470
VV "m.č. 4.17" (10,47) 10,470
VV "m.č. 4.18" (17,89) 17,890
VV "m.č. 4.19" (12,07) 12,070
VV "m.č. 4.22" (12,23) 12,230
VV "m.č. 4.23" (13,79) 13,790
VV "m.č. 4.24" (10,25) 10,250
VV "m.č. 4.25" (22,5) 22,500
VV "m.č. 4.26" (25,36) 25,360
VV "m.č. 4.27" (15,25) 15,250
VV "m.č. 4.28" (20,32) 20,320
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.12" (36,1) 36,100
VV "m.č. 5.13" (37,02) 37,020
VV "m.č. 5.14" (36,15) 36,150
VV "m.č. 5.15" (9,87) 9,870
VV "m.č. 5.16" (10,47) 10,470
VV "m.č. 5.17" (10,47) 10,470
VV "m.č. 5.18" (17,89) 17,890
VV "m.č. 5.21" (10,33) 10,330
VV "m.č. 5.22" (12,28) 12,280
VV "m.č. 5.23" (33,69) 33,690
VV "m.č. 5.24" (11,85) 11,850
VV "m.č. 5.25" (31,86) 31,860
VV "m.č. 5.26" (36,09) 36,090
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.09" (30,8) 30,800
VV "m.č. 6.10" (21,9) 21,900
VV "m.č. 6.11" (20,61) 20,610
VV "m.č. 6.12" (13,39) 13,390
VV "m.č. 6.13" (10,16) 10,160
VV Součet 1 393,140

411 M 69751085
koberec - čtverce, smyčka/střižená smyčka, vlákno 100% PA, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost 
Bfl S1

m2 1 532,454 506,49 776 165,25 CS ÚRS 2021 01

VV 1393,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 532,454

412 K 776212111 Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů m2 2,000 100,24 200,48 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis ostatních výrobků - d1133"
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VV "X09" (2*1) 2,000
VV Součet 2,000

413 M 69752122 koberec čistící zóna, střiž.smyčka s pruhy hrub.vlákna,vlákno PA 670g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda vinyl m2 2,200 1 107,94 2 437,46 CS ÚRS 2021 01
VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

414 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 68,160 237,41 16 182,20 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.10" (4,85) 4,850
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.09" (6,4) 6,400
VV "m.č. 2.13" (11,78) 11,780
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.10" (6,4) 6,400
VV "m.č. 3.13" (11,91) 11,910
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.11" (8,89) 8,890
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.11" (6,26) 6,260
VV "m.č. 5.19" (11,67) 11,670
VV Součet 68,160

415 M 28411025 PVC vinyl homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000MΩ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 m2 74,976 791,38 59 334,74 CS ÚRS 2021 01

VV 68,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,976

416 K 776311111 Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice, šířky do 300 mm m 12,000 369,31 4 431,75 CS ÚRS 2021 01
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.12" (1,2*2) 2,400
VV "m.č. 4.28" (1,2*2) 2,400
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.09" (1,2*2) 2,400
VV "m.č. 6.10" (1,2*2) 2,400
VV "m.č. 6.11" (1,2*2) 2,400
VV Součet 12,000

417 M 69751085
koberec - čtverce, smyčka/střižená smyčka, vlákno 100% PA, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost 
Bfl S1

m2 3,960 506,49 2 005,68 CS ÚRS 2021 01

VV 12*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 3,960

418 K 776311211 Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně podstupnice, výšky do 200 mm m 15,000 369,31 5 539,68 CS ÚRS 2021 01
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.12" ((1,2+0,3)*2) 3,000
VV "m.č. 4.28" ((1,2+0,3)*2) 3,000
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.09" ((1,2+0,3)*2) 3,000
VV "m.č. 6.10" ((1,2+0,3)*2) 3,000
VV "m.č. 6.11" ((1,2+0,3)*2) 3,000
VV Součet 15,000

419 M 69751085
koberec - čtverce, smyčka/střižená smyčka, vlákno 100% PA, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost 
Bfl S1

m2 3,300 506,49 1 671,40 CS ÚRS 2021 01

VV 15*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 3,300
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420 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 1 236,140 47,48 58 695,62 CS ÚRS 2021 01
VV "PVC lišta"
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.10" (8,81-(0,8)) 8,010
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.09" (11,49-(0,9)) 10,590
VV "m.č. 2.13" (14,04-(0,8)) 13,240
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.10" (11,49-(0,9)) 10,590
VV "m.č. 3.13" (14,04-(0,8)) 13,240
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.11" (14,79-(0,9*2)) 12,990
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.11" (11,49-(0,9)) 10,590
VV "m.č. 5.19" (13,84-(0,8)) 13,040
VV Mezisoučet 92,290
VV "kobercová lišta"
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.11" (6,99) 6,990
VV "m.č. 2.12" (6,27) 6,270
VV "m.č. 2.14" (16,275-(1)) 15,275
VV "m.č. 2.15" (16,675) 16,675
VV "m.č. 2.16" (12,35-(1)) 11,350
VV "m.č. 2.17" (12,65) 12,650
VV "m.č. 2.18" (14,925-(1)) 13,925
VV "m.č. 2.19" (14,925) 14,925
VV "m.č. 2.20" (14,925) 14,925
VV "m.č. 2.21" (14,925) 14,925
VV "m.č. 2.22" (16,975+1) 17,975
VV "m.č. 2.23" (15,35) 15,350
VV "m.č. 2.24" (13,65-(1)) 12,650
VV "m.č. 2.25" (11,875) 11,875
VV "m.č. 2.26" (12,35-(1)) 11,350
VV "m.č. 2.27" (12,35) 12,350
VV "m.č. 2.28" (13,925) 13,925
VV "m.č. 2.29" (16,425) 16,425
VV "m.č. 2.30" (15,1) 15,100
VV "m.č. 2.31" (11,95-(1)) 10,950
VV "m.č. 2.32" (13,15-(1)) 12,150
VV "m.č. 2.33" (10,075) 10,075
VV "m.č. 2.34" (10,825) 10,825
VV "m.č. 2.35" (10,975) 10,975
VV "m.č. 2.36" (9,97) 9,970
VV "m.č. 2.37" (13,76) 13,760
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.14" (16,275-(1)) 15,275
VV "m.č. 3.15" (14,725) 14,725
VV "m.č. 3.16" (19,925+1,6) 21,525
VV "m.č. 3.17" (14,925) 14,925
VV "m.č. 3.18" (14,925) 14,925
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VV "m.č. 3.19" (14,925) 14,925
VV "m.č. 3.20" (15,35) 15,350
VV "m.č. 3.21" (17,4+1) 18,400
VV "m.č. 3.22" (13,975+0,3) 14,275
VV "m.č. 3.23" (14,15) 14,150
VV "m.č. 3.24" (19,975) 19,975
VV "m.č. 3.25" (12,35) 12,350
VV "m.č. 3.26" (13,925) 13,925
VV "m.č. 3.27" (15,83) 15,830
VV "m.č. 3.28" (15,69) 15,690
VV "m.č. 3.29" (22,875) 22,875
VV "m.č. 3.30" (10,825) 10,825
VV "m.č. 3.31" (10,975) 10,975
VV "m.č. 3.32" (10,97) 10,970
VV "m.č. 3.33" (14,76) 14,760
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.12" (18,9-(1)) 17,900
VV "m.č. 4.13" (19,72-(1*2)) 17,720
VV "m.č. 4.14" (22,875-(1)) 21,875
VV "m.č. 4.15" (10,825) 10,825
VV "m.č. 4.16" (10,975) 10,975
VV "m.č. 4.17" (10,97) 10,970
VV "m.č. 4.18" (14,76) 14,760
VV "m.č. 4.19" (14,04-(1)) 13,040
VV "m.č. 4.22" (14,36-(1)) 13,360
VV "m.č. 4.23" (15,35+1,6-(1,82)) 15,130
VV "m.č. 4.24" (12,99-(1)) 11,990
VV "m.č. 4.25" (16,125-(1)) 15,125
VV "m.č. 4.26" (16,495+1-(1*2)) 15,495
VV "m.č. 4.27" (14,925-(1)) 13,925
VV "m.č. 4.28" (16,225+1-(1)) 16,225
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.12" (18,3) 18,300
VV "m.č. 5.13" (19,725) 19,725
VV "m.č. 5.14" (22,875) 22,875
VV "m.č. 5.15" (10,825) 10,825
VV "m.č. 5.16" (10,975) 10,975
VV "m.č. 5.17" (10,97) 10,970
VV "m.č. 5.18" (14,76) 14,760
VV "m.č. 5.21" (13,225-(1)) 12,225
VV "m.č. 5.22" (14,315-(1)) 13,315
VV "m.č. 5.23" (23,575-(1)) 22,575
VV "m.č. 5.24" (14,36-(1*3)) 11,360
VV "m.č. 5.25" (17,9) 17,900
VV "m.č. 5.26" (18,3+1) 19,300
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.09" (22,8-(1,1)) 21,700
VV "m.č. 6.10" (14,16) 14,160
VV "m.č. 6.11" (18,13-(1,75)) 16,380
VV "m.č. 6.12" (15,13-(1,1)) 14,030
VV "m.č. 6.13" (13,925-(1,03)) 12,895
VV Mezisoučet 1 143,850
VV Součet 1 236,140

421 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 94,136 36,93 3 476,56 CS ÚRS 2021 01
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VV 92,29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 94,136

422 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 1 166,727 26,38 30 777,60 CS ÚRS 2021 01
VV 1143,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 166,727

423 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 76,930 84,41 6 493,98 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.07" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.08" (0,9) 0,900
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.09" (0,9) 0,900
VV "mezi m.č. 1.04 a 1.10" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 1.24 a 1.25" (0,9) 0,900
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.09" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.11" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.12" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.13" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.14" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.15" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.17" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.18" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.19" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.20" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.21" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.22" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.23" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.24" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.25" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.24 a 2.26" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.27" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.28" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.29" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.30" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.31" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.33" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.34" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.35" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.36" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.04 a 2.37" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.16 a 2.18" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.31 a 2.32" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 2.36 a 2.37" (0,8) 0,800
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.10" (0,9) 0,900
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.13" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.14" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.16" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.17" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.18" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.19" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.20" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.21" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3,04 a 3.22" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.23" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.24" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.25" (0,8) 0,800
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VV "mezi m.č. 3.04 a 3.26" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.27" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.28" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.29" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.30" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.31" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.32" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.04 a 3.33" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 3.15 a 3.16" (0,8) 0,800
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.11" (0,9) 0,900
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.12" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.13" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.14" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.15" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.16" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.17" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.18" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.19" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.22" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.23" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.25" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.26" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.27" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.04 a 4.28" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.12 a 4.13" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.13 a 4.14" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 4.24 a 4.26" (0,8) 0,800
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.11" (0,9) 0,900
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.12" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.13" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.14" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.15" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.16" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.17" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.18" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.19" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.24" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.25" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 5.04 a 5.26" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 5.21 a 5.24" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 5.22 a 5.24" (0,8) 0,800
VV "mezi m.č. 5.23 a 5.24" (0,8) 0,800
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.06" (0,7) 0,700
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.09" (0,9) 0,900
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.10" (0,9) 0,900
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.11" (0,9) 0,900
VV "mezi m.č. 6.04 a 6.12" (0,9) 0,900
VV "mezi m.č. 6.05 a 6.13" (0,83) 0,830
VV Součet 76,930

424 M 55343110 profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro m 78,469 205,76 16 145,75 CS ÚRS 2021 01
VV 76,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 78,469
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425 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 1 143,850 5,28 6 034,82 CS ÚRS 2021 01

426 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 1 463,300 29,54 43 233,15 CS ÚRS 2021 01
VV (1393,14+2+68,16) 1 463,300
VV Součet 1 463,300

427 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 7,587 4 748,30 36 025,34 CS ÚRS 2021 01

D 777 Podlahy lité 28 958,74
428 K 777111101 Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení m2 11,670 3,23 37,75 CS ÚRS 2021 01

429 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 11,670 10,75 125,47 CS ÚRS 2021 01

430 K 777111121 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) m 20,700 49,49 1 024,51 CS ÚRS 2021 01

431 K 777111123 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní m2 11,670 49,05 572,40 CS ÚRS 2021 01

432 K 777111141 Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání m2 11,670 119,96 1 399,90 CS ÚRS 2021 01

433 K 777121105 Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2 m2 5,835 677,98 3 956,01 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

uvažováno cca 50% plochy
VV 11,67*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 5,835

434 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 11,670 138,62 1 617,66 CS ÚRS 2021 01

435 K 777511131 Krycí stěrka antistatická epoxidová mechanicky a chemicky odolná m2 11,670 1 012,97 11 821,36 CS ÚRS 2021 01

436 K 777612109 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný m2 11,670 141,28 1 648,77 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.22" (3,99) 3,990
VV "m.č. 1.23" (1,79) 1,790
VV "m.č. 1.24" (5,89) 5,890
VV Součet 11,670

437 K 777911113
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s 
trvale pružným tmelem pohyblivé

m 20,700 271,01 5 609,99 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.22" (8,1-(0,7+1,1)) 6,300
VV "m.č. 1.23" (6-(0,7)) 5,300
VV "m.č. 1.24" (10-(0,9)) 9,100
VV Součet 20,700

438 K 777991905 Údržba lité podlahy stávající ošetření ochrannou emulzí včetně přeleštění m2 19,120 47,18 902,14 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.07" (2,07) 2,070
VV "m.č. 1.08" (17,05) 17,050
VV Součet 19,120

439 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,421 576,68 242,78 CS ÚRS 2021 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 080 698,58
440 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 643,887 5,28 3 397,08 CS ÚRS 2021 01

441 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 643,887 29,54 19 023,62 CS ÚRS 2021 01

442 K 781161021 Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového m 276,980 63,31 17 535,78 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
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VV "m.č. 1.06" (0,9+2,02*2+2,6*2) 10,140
VV "m.č. 1.11" (1+2,02*2) 5,040
VV "m.č. 1.12" (0,9+2,02*2) 4,940
VV "m.č. 1.13" (0,9+2,02*2+2,6*3) 12,740
VV "m.č. 1.14" (0,6*4+1,2*4+1*2+2,02*4) 17,280
VV "m.č. 1.16" (0,8+2,02*2) 4,840
VV "m.č. 1.17" (0,8+2,02*2) 4,840
VV "m.č. 1.18" (0,8+2,02*2+2,6) 7,440
VV "m.č. 1.21" (0,9*2+1+2,02*6+1,4+2,1*2) 20,520
VV Mezisoučet 87,780
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.05" (1+2,25*2+1,8) 7,300
VV "m.č. 2.06" (0,9*2+2,25*4) 10,800
VV "m.č. 2.07" (0,9+2,25*2) 5,400
VV "m.č. 2.08" (0,9+2,25*2+1,85+2,6) 9,850
VV "m.č. 2.10" (0,8+2,25*2) 5,300
VV "m.č. 2.11" (0,6*2) 1,200
VV Mezisoučet 39,850
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.05" (0,6*2) 1,200
VV "m.č. 3.06" (1+2,25*2+1,8) 7,300
VV "m.č. 3.07" (0,9*2+2,25*4) 10,800
VV "m.č. 3.08" (0,9+2,25*2) 5,400
VV "m.č. 3.09" (0,9+2,25*2+1,85+2,6) 9,850
VV "m.č. 3.11" (0,8+2,25*2) 5,300
VV "m.č. 3.12" (0,8+2,25*2) 5,300
VV Mezisoučet 45,150
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.05" (0,9+2,25*2+1,8) 7,200
VV "m.č. 4.06" (0,9*2+2,25*4) 10,800
VV "m.č. 4.07" (0,9+2,25*2) 5,400
VV "m.č. 4.08" (0,9+2,25*2+1,85+2,6) 9,850
VV "m.č. 4.09" (2,6*4) 10,400
VV "m.č. 4.10" (2,6*2) 5,200
VV "m.č. 4.20" (0,6*2) 1,200
VV "m.č. 4.21" (0,9+2,25*2) 5,400
VV Mezisoučet 55,450
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.05" (0,9+2,25*2+1,8) 7,200
VV "m.č. 5.06" (0,9*2+2,25*4) 10,800
VV "m.č. 5.07" (0,9+2,25*2) 5,400
VV "m.č. 5.08" (0,9+2,25*2+1,85+2,6) 9,850
VV "m.č. 5.20" (0,6*2) 1,200
VV Mezisoučet 34,450
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.06" (0,8+2,25*2+2,6) 7,900
VV "m.č. 6.07" (0,7+2,25*2) 5,200
VV "m.č. 6.08" (0,6*2) 1,200
VV Mezisoučet 14,300
VV Součet 276,980

443 M 59054134 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 11x2500mm m 304,678 84,41 25 719,15 CS ÚRS 2021 01
VV 276,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 304,678
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444 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 4 do 6 ks/m2

m2 643,887 728,07 468 796,39 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.06" ((2,675+1,9+0,7)*2)*2,6-(0,8*1,97)+(0,85*0,2) 26,024
VV "m.č. 1.11" ((1,6+1,875)*2)*2,6-(0,9*1,97) 16,297
VV "m.č. 1.12" ((1,825+1)*2)*2,6-(0,8*1,97) 13,114
VV "m.č. 1.13" (3+5,6+0,15)*2,6-(0,9*1,97) 20,977
VV "m.č. 1.14" ((2,85+2,25)*2)*3,25+(0,25*2)*0,95-((0,9*2)*1,97+(0,6*1,2)+(2,25*0,95)) 27,222
VV "m.č. 1.16" ((2,85+1)*2)*2,6-(0,7*1,97) 18,641
VV "m.č. 1.17" ((0,95+2,85)*2)*2,6-(0,7*1,97) 18,381
VV "m.č. 1.18" ((1,8+2,85)*2)*2,6-(0,7*1,97) 22,801
VV "m.č. 1.21" ((2,85+2,1)*2)*2,6-((0,8*2+0,9)*1,97+(1,4*2,1)) 17,875
VV Mezisoučet 181,332
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.05" ((1,8+1,85)*2)*2,6-(0,9*2,2)+(1,8*0,2) 17,360
VV "m.č. 2.06" ((1,85+2,7)*2)*2,6-((0,8*2)*2,2) 20,140
VV "m.č. 2.07" ((3,45+1,85)*2)*2,6-(0,8*2,2) 25,800
VV "m.č. 2.08" (11,89)*2,6-(0,8*2,2+0,94*2,6)+(1,85*0,2) 27,080
VV "m.č. 2.10" ((1+2,9)*2)*2,6-(0,7*2,2) 18,740
VV "m.č. 2.11" (2,9+0,6+0,55)*0,6 2,430
VV Mezisoučet 111,550
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.05" (1,925+0,6+0,4)*0,6 1,755
VV "m.č. 3.06" ((1,8+1,85)*2)*2,6-(0,9*2,2)+(1,8*0,2) 17,360
VV "m.č. 3.07" ((1,85+2,7)*2)*2,6-((0,8*2)*2,2) 20,140
VV "m.č. 3.08" ((3,65+1,85)*2)*2,6-(0,8*2,2) 26,840
VV "m.č. 3.09" (11,89)*2,6-(0,8*2,2+0,94*2,6)+(1,85*0,2) 27,080
VV "m.č. 3.11" (6,39)*2,6-(0,7*2,2+0,94*2,6) 12,630
VV "m.č. 3.12" ((1,9+1,425)*2)*2,6-(0,7*2,2) 15,750
VV Mezisoučet 121,555
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.05" ((1,8+1,85)*2)*2,6-(0,9*2,2)+(1,8*0,2) 17,360
VV "m.č. 4.06" ((2,25+1,45)*2)*2,6-((0,8*2)*2,2) 15,720
VV "m.č. 4.07" ((3,75+3,05)*2)*2,6-(0,8*2,2) 33,600
VV "m.č. 4.08" ((1,7+1,45)*2)*2,6-(0,8*2,2+0,94*2,6)+(1,85*0,2) 12,546
VV "m.č. 4.09" (0,8*5)*2,6 10,400
VV "m.č. 4.10" (0,8*2)*2,6 4,160
VV "m.č. 4.20" (3,03+0,6)*0,6 2,178
VV "m.č. 4.21" (2,83+1,1)*2,6-(0,8*2,2) 8,458
VV Mezisoučet 104,422
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.05" ((1,8+1,85)*2)*2,6-(0,9*2,2)+(1,8*0,2) 17,360
VV "m.č. 5.06" ((1,85+2,7)*2)*2,6-((0,8*2)*2,2) 20,140
VV "m.č. 5.07" ((3,65+1,85)*2)*2,6-(0,8*2,2) 26,840
VV "m.č. 5.08" (12,04)*2,6-(0,8*2,2+0,94*2,6)+(1,85*0,2) 27,470
VV "m.č. 5.20" (3,125+0,6*2)*0,6 2,595
VV Mezisoučet 94,405
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.06" ((2,87+1,85)*2)*2,6-(0,7*2,2) 23,004
VV "m.č. 6.07" ((0,645+0,75)*2)*2,6-(0,7*2,2) 5,714
VV "m.č. 6.08" (0,6*2+1,975)*0,6 1,905
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VV Mezisoučet 30,623
VV Součet 643,887

445 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 740,470 590,90 437 543,27 CS ÚRS 2021 01
VV 643,887*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 740,470

446 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 29,195 21,10 616,12 CS ÚRS 2021 01

VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.11" (2,9+0,6+0,55)*0,6 2,430
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.05" (1,925+0,6+0,4)*0,6 1,755
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.10" (0,8*2)*2,6 4,160
VV "m.č. 4.20" (3,03+0,6)*0,6 2,178
VV "m.č. 4.21" (2,83+1,1)*2,6-(0,8*2,2) 8,458
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.20" (3,125+0,6*2)*0,6 2,595
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.07" ((0,645+0,75)*2)*2,6-(0,7*2,2) 5,714
VV "m.č. 6.08" (0,6*2+1,975)*0,6 1,905
VV Součet 29,195

447 K 781484116
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním 
lepidlem dílce vel. 300 x 300 mm

m2 12,285 949,66 11 666,57 CS ÚRS 2021 01

VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.08" (0,945)*2,6 2,457
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.09" (0,945)*2,6 2,457
VV "m.č. 3.11" (0,945)*2,6 2,457
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.08" (0,945)*2,6 2,457
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.08" (0,945)*2,6 2,457
VV Součet 12,285

448 M 59761170 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (1x1)-set 300x300mm kus 150,150 105,52 15 843,49 CS ÚRS 2021 01
VV 12,285*12,22222 'Přepočtené koeficientem množství 150,150

449 K 781489191
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 12,285 21,10 259,26 CS ÚRS 2021 01

450 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 218,918 47,48 10 394,88 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.06" ((2,675+1,9+0,7)*2)-(0,8) 9,750
VV "m.č. 1.11" ((1,6+1,875)*2)-(0,9) 6,050
VV "m.č. 1.12" ((1,825+1)*2)-(0,8) 4,850
VV "m.č. 1.13" (3+5,6+0,15)-(0,9) 7,850
VV "m.č. 1.14" ((2,85+2,25)*2)-(0,9*2) 8,400
VV "m.č. 1.16" ((2,85+1)*2)-(0,7) 7,000
VV "m.č. 1.17" ((0,95+2,85)*2)-(0,7) 6,900
VV "m.č. 1.18" ((1,8+2,85)*2)-(0,7) 8,600
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VV "m.č. 1.21" ((2,85+2,1)*2)-(0,8*2+0,9+1,4) 6,000
VV Mezisoučet 65,400
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.05" ((1,8+1,85)*2)-(0,9) 6,400
VV "m.č. 2.06" ((1,85+2,7)*2)-(0,8*2) 7,500
VV "m.č. 2.07" ((3,45+1,85)*2)-(0,8) 9,800
VV "m.č. 2.08" (11,89)*-(0,8) -9,512
VV "m.č. 2.10" ((1+2,9)*2)-(0,7) 7,100
VV Mezisoučet 21,288
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.06" ((1,8+1,85)*2)-(0,9) 6,400
VV "m.č. 3.07" ((1,85+2,7)*2)-(0,8*2) 7,500
VV "m.č. 3.08" ((3,65+1,85)*2)-(0,8) 10,200
VV "m.č. 3.09" (11,89)-(0,8) 11,090
VV "m.č. 3.11" (6,39)-(0,7) 5,690
VV "m.č. 3.12" ((1,9+1,425)*2)-(0,7) 5,950
VV Mezisoučet 46,830
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.05" ((1,8+1,85)*2)-(0,9) 6,400
VV "m.č. 4.06" ((2,25+1,45)*2)-(0,8*2) 5,800
VV "m.č. 4.07" ((3,75+3,05)*2)-(0,8) 12,800
VV "m.č. 4.08" ((1,7+1,45)*2)-(0,8) 5,500
VV "m.č. 4.09" (0,8*5) 4,000
VV "m.č. 4.10" (0,8*2) 1,600
VV "m.č. 4.21" (2,83+1,1)-(0,8) 3,130
VV Mezisoučet 39,230
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.05" ((1,8+1,85)*2)-(0,9) 6,400
VV "m.č. 5.06" ((1,85+2,7)*2)-(0,8*2) 7,500
VV "m.č. 5.07" ((3,65+1,85)*2)-(0,8) 10,200
VV "m.č. 5.08" (12,04)-(0,8) 11,240
VV Mezisoučet 35,340
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "m.č. 6.06" ((2,87+1,85)*2)-(0,7) 8,740
VV "m.č. 6.07" ((0,645+0,75)*2)-(0,7) 2,090
VV Mezisoučet 10,830
VV Součet 218,918

451 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 643,887 63,31 40 764,90 CS ÚRS 2021 01

452 K 781674113
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 
mm

m 2,250 126,62 284,90 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.14" (2,25) 2,250
VV Součet 2,250

453 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 0,591 369,31 218,26 CS ÚRS 2021 01
VV 2,25*0,2625 'Přepočtené koeficientem množství 0,591

454 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 21,251 1 347,46 28 634,91 CS ÚRS 2021 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 25 894,59
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455 K 782612111
Montáž obkladů parapetů z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů 
pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm

m2 6,032 1 445,59 8 719,82 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.05" (3,075)*0,25 0,769
VV "m.č. 1.13" (4,8+0,95+15,3)*0,25 5,263
VV Součet 6,032

456 M 58381189 deska obkladová travertin povrch vibrovaný hrany řezané vibrované tl 12mm do 0,24m2 m2 6,635 1 675,62 11 117,75 CS ÚRS 2021 01
VV 6,032*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,635

457 K 782991111 Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 6,032 47,48 286,42 CS ÚRS 2021 01

458 K 782991115 Obklady z kamene - ostatní práce spárování silikonem m 24,125 89,69 2 163,77 CS ÚRS 2021 01
VV "1.NP"
VV "viz výkres - d1122"
VV "m.č. 1.05" (3,075) 3,075
VV "m.č. 1.13" (4,8+0,95+15,3) 21,050
VV Součet 24,125

459 K 782991411 Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní m2 6,032 89,69 541,01 CS ÚRS 2021 01

460 K 782991421 Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý m2 6,032 131,90 795,60 CS ÚRS 2021 01

461 K 782991431 Obklady z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně m2 6,032 263,79 1 591,21 CS ÚRS 2021 01

462 K 998782103
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,429 1 582,77 679,01 CS ÚRS 2021 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 332 250,89
463 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 2 559,660 5,52 14 129,95 CS ÚRS 2021 01

VV "1.NP" (381,06) 381,060
VV "2.NP" (533,94) 533,940
VV "3.NP" (532,25) 532,250
VV "4.NP" (472,12) 472,120
VV "5.NP" (473,13) 473,130
VV "6.NP" (167,16) 167,160
VV Součet 2 559,660

464 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 2 687,643 0,89 2 388,16 CS ÚRS 2021 01
VV 2559,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 687,643

465 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 2 270,046 7,35 16 691,47 CS ÚRS 2021 01

VV "LOP" (75,74) 75,740
VV "okna a dveře - obvodové výplně"

VV
(2,25*1,15+1,4*2,1+1,1*2,3+5,54*1,15+4,23*1,15+1,28*2,9+0,9*2,3*10+4,8*3,45+1,2*2,25*2+4,8*2,8+4,55*2,25+10,4*2,25+
4,8*2,25+2,4*2,25+4,8*2,25)

139,743

VV
(10,4*2,25*2+4,8*2,25*4+4,55*2,25+10,4*2,25+4,8*2,25*4+2,4*2,25+10,4*2,25*2+4,8*2,25*4+4,55*2,25+10,4*2,25+4,8*2,25
*3+4,8*2,25+1,2*0,3)

339,435

VV
(2,4*2,25+4,8*2,25+1,2*0,3+16,6*2,25+4,8*2,25*4+4,55*2,25+10,4*2,25+4,8*2,25*5+2,4*2,25+16,6*2,25+4,8*2,25*4+4,8*2,
25+1,2*0,3+4,8*2,25*2+1,2*0,3)

303,818

VV (2,4*2,25+4,8*2,25*2+1,2*0,3+4,8*2,25*2) 48,960
VV "vnitřní prosklené stěny" (606,09+3*3+2,55*3+2,9*3*5+2,9*0,6+5,075*2,6)*2 1 362,350
VV Součet 2 270,046

466 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 2 383,548 0,89 2 117,95 CS ÚRS 2021 01
VV 2270,046*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 383,548

467 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 863,028 13,33 51 488,59 CS ÚRS 2021 01

468 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 863,028 31,10 120 140,05 CS ÚRS 2021 01

VV "omítky"
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VV "stávající - cca" (1600) 1 600,000
VV "stěny - nové" (445,085) 445,085
VV "ostění" (8,502) 8,502
VV "sloupy" (391,685) 391,685
VV "SDK"
VV "příčky" (1109,039)*2 2 218,078
VV "předstěny" (253,745) 253,745
VV "odpočty"
VV "ostatní povrchy - obklad, tapety" -(643,887+410,18) -1 054,067
VV Součet 3 863,028

469 K 784511021 Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn vinylových hladkých m2 410,180 265,46 108 886,56 CS ÚRS 2021 01
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "m.č. 2.04" (36,215)*3-((5,075*2,6)+(2,9*0,6)) 93,710
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "m.č. 3.04" (36,215)*3 108,645
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "m.č. 4.04" (33,06)*3 99,180
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "m.č. 5.04" (36,215)*3 108,645
VV Součet 410,180

470 M 62468003 tapeta vinylová hladká m2 430,689 38,10 16 408,16 CS ÚRS 2021 01
VV 410,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 430,689

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 28 620,25
471 K 786 - R1 Oprava vodících lišt stínících žaluzií kpl 1,000 26 657,11 26 657,11

P
 Poznámka k položce:

pro opravu bude využita hydraulická plošina

472 K 786627121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna m2 6,120 320,77 1 963,14
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "zpětná montáž okenní žaluzie" (2,4*2,55) 6,120
VV Součet 6,120

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 489 867,81

473 K 78729252R Zasklívání do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 12 mm - skleněné "žiletky" mezi kancelářemi m2 85,792 3 373,35 289 406,52

P
 Poznámka k položce:

sklo mléčné
VV "2.NP"
VV "viz výkres - d1124"
VV "mezi m.č. 2.14 a 2.15" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 2.15 a 2.17" (0,27*2,25+0,6*2,9) 2,348
VV "mezi m.č. 2.16 a 2.17" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 2.16 a 2.18" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 2.19 a 2.20" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 2.21 a 2.22" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 2.24 a 2.26" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 2.24 a 2.27" (0,27*2,25+0,6*2,9) 2,348
VV "mezi m.č. 2.25 a 2.26" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 2.27 a 2.28" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 2.29 a 2.30" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 2.30 a 2.31" (0,27*2,25+0,6*2,9) 2,348
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VV "mezi m.č. 2.31 a 2.32" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 2.32 a 2.33" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 2.34 a 2.35" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 2.36 a 2.37" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "3.NP"
VV "viz výkres - d1126"
VV "mezi m.č. 3.14 a 3.15" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 3.15 a 3.16" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 3.16 a 3.17" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 3.18 a 3.19" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 3.20 a 3.21" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 3.23 a 3.24" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 3.23 a 3.25" (0,24*2,25+0,6*2,9) 2,280
VV "mezi m.č. 3.25 a 3.26" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 3.27 a 3.28" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 3.28 a 3.29" (0,27*2,25+0,6*2,9) 2,348
VV "mezi m.č. 3.30 a 3.31" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 3.32 a 3.33" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "4.NP"
VV "viz výkres - d1128"
VV "mezi m.č. 4.12 a 4.13" (0,27*2,25+0,4*2,9) 1,768
VV "mezi m.č. 4.13 a 4.14" (0,27*2,25+0,6*2,9) 2,348
VV "mezi m.č. 4.15 a 4.16" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 4.17 a 4.18" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 4.20 a 4.22" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 4.22 a 4.23" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 4.23 a 4.24" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 4.24 a 4.26" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 4.25 a 4.26" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 4.27 a 4.28" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "5.NP"
VV "viz výkres - d11210"
VV "mezi m.č. 5.12 a 5.13" (0,27*2,25+0,4*2,9) 1,768
VV "mezi m.č. 5.13 a 5.14" (0,27*2,25+0,6*2,9) 2,348
VV "mezi m.č. 5.15 a 5.16" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 5.17 a 5.18" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 5.21 a 5.22" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 5.22 a 5.24" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 5.23 a 5.24" (0,27*2,25+0,6*2,9) 2,348
VV "6.NP"
VV "viz výkres - d11212"
VV "mezi m.č. 6.08 a 6.13" (0,12*2,25) 0,270
VV "mezi m.č. 6.11 a 6.12" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV "mezi m.č. 6.12 a 6.13" (0,27*2,25+0,38*2,9) 1,710
VV Součet 85,792

474 K 787911115 Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné m2 241,614 403,68 97 534,15 CS ÚRS 2021 01
VV "viz výpis skleněných příček - d1135"
VV "L02" (2,15*1,8) 3,870
VV "L03" ((1,725-(0,8))*1,8) 1,665
VV "L04" ((3,45-(0,8*2))*1,8) 3,330
VV "L05" ((4,8-(0,8*2))*1,8) 5,760
VV "L06" ((4,8-(0,8))*1,8) 7,200
VV "L07" ((4,8-(0,8*2))*1,8) 5,760
VV "L08" ((1,6-(0,8))*1,8)*2 2,880
VV "L09" ((5,1-(0,8*2))*1,8) 6,300
VV "L10" (1,7*1,8) 3,060
VV "L11" ((2,75-(0,8))*1,8) 3,510
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VV "L12" ((5,8-(0,8*2))*1,8) 7,560
VV "L13" ((2,7-(0,8))*1,8) 3,420
VV "L15" ((7,65-(0,8*3))*1,8) 9,450
VV "L17" ((2,64-(0,8))*1,8) 3,312
VV "L18" ((1,925-(0,8))*1,8) 2,025
VV "L19" ((1,825-(0,8))*1,8) 1,845
VV "L20" ((2,35-(0,8))*1,8) 2,790
VV "L21" ((4,8-(0,8*2))*1,8) 5,760
VV "L22" ((4,8-(0,8))*1,8) 7,200
VV "L23" ((4,8-(0,8*2))*1,8) 5,760
VV "L24" (1,15*1,8) 2,070
VV "L25" ((1,7-(0,8))*1,8) 1,620
VV "L26" ((4,5-(0,8*2))*1,8) 5,220
VV "L27" (1,7*1,8) 3,060
VV "L28" ((2,75-(0,8))*1,8) 3,510
VV "L29" ((5,8-(0,8*2))*1,8) 7,560
VV "L30" ((1,6-(0,8))*1,8) 1,440
VV "L31" ((7,65-(0,8*3))*1,8) 9,450
VV "L32" ((2,64-(0,8))*1,8) 3,312
VV "L33" ((2,92-(0,8*2))*1,8) 2,376
VV "L34" ((2,6-(0,8))*1,8) 3,240
VV "L35" (4,8*1,8) 8,640
VV "L36" ((4,8-(0,8*2))*1,8) 5,760
VV "L37" (0,6*1,8)*2 2,160
VV "L38" ((5,8-(0,8))*1,8)*2 18,000
VV "L39" ((1,6-(0,8))*1,8) 1,440
VV "L40" ((7,65-(0,8*3))*1,8) 9,450
VV "L41" ((2,64-(0,8))*1,8) 3,312
VV "L42" ((1,725-(0,8))*1,8) 1,665
VV "L43" ((4,8-(0,8))*1,8) 7,200
VV "L44" ((4,8-(0,8))*1,8) 7,200
VV "L45" ((5,8-(0,8))*1,8)*2 18,000
VV "L46" ((1,6-(0,8))*1,8) 1,440
VV "L47" ((7,65-(0,8*3))*1,8) 9,450
VV "L48" ((2,64-(0,8))*1,8) 3,312
VV "L50" ((6,95-(0,9*2))*1,8) 9,270
VV Součet 241,614

475 M 63479004 fólie pro vnitřní instalaci průsvitná/neprůhledná m2 248,862 395,86 98 514,05 CS ÚRS 2021 01
VV 241,614*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 248,862

476 K 998787104
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 3,010 1 466,14 4 413,09 CS ÚRS 2021 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 23 001,61
477 K 789121220 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí očištění oprášením m2 26,826 16,99 455,73 CS ÚRS 2021 01

478 K 789121240 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním m2 26,826 32,29 866,17 CS ÚRS 2021 01

479 K 789121270 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem m2 26,826 72,70 1 950,30 CS ÚRS 2021 01

480 K 789421231 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem m2 26,826 735,46 19 729,41 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

cena vč. dopravy do zinkovny a na stavbu
VV "viz výpis zámečnickcých výrobků - d1134"
VV "OK pro VZT"
VV "Z03 a Z04"
VV "UPE 180 (0,639 m2/bm)"
VV (9,6*2+0,865*2+5,36*2+2,045*2)*0,639 22,838
VV "jäckl 60x4 mm (0,23 m2/bm)"
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VV (1,015*14)*0,23 3,268
VV "plechy (cca 2 m2/m2)"
VV (0,15*0,15*(8+8))*2 0,720
VV Součet 26,826

D M Práce a dodávky M 1 262 477,63

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 262 477,63
481 K 33-M Úpravy výtahu - úpravy výtahu, aby byl využitelný jako evakuační (podrobněji viz dokumentace) kpl 1,000 1 262 477,63 1 262 477,63

D N00 PBŘ 94 965,97
482 K PBŘ - 1 D+M - Těsnících materiálů k dotěsnění prostupů mezi jednotlivými požárními úseky kpl 1,000 59 978,51 59 978,51

483 K PBŘ - 2 D+M Požární značení (směr úniku, označení míst s hasícími přístroji, hlavní uzávěry, evakuační plán atp) soub 1,000 34 987,46 34 987,46

D OST Ostatní 1 261 148,44
484 K OST - 1 D+M - sklopné zrcadlo 400x600 mm pro imobilní kus 5,000 3 490,75 17 453,75

485 K OST - 2 D+M - X15 - průchozí detektor kovů (podrobněji viz dokumentace) kus 1,000 167 650,59 167 650,59

486 K OST - 3
D+M - X16 - rentgen s inspekčním tunelem pro kontrolu zavazadel s LCD displejem (podrobněji viz 
dokumentace)

kus 1,000 649 289,57 649 289,57

487 K OST - 4 D+M - X17 - přístupový turniket (podrobněji viz dokumentace) kus 2,000 212 145,71 424 291,41

488 K OST - 6 D+M - protažení odfuku plynu z kotelny na fasádu pod stropem 1.NP kus 1,000 2 463,12 2 463,12

P
 Poznámka k položce:

potrubí, vč. nátěru
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 495 417,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 495 417,47 21,00% 104 037,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 599 455,14

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.1-3 - Opravy a úpravy zpevněných ploch

PSG Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 495 417,47

HSV - Práce a dodávky HSV 495 417,47

    1 - Zemní práce 53 038,45

    5 - Komunikace pozemní 86 031,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 623,38

    997 - Přesun sutě 285 010,70

    998 - Přesun hmot 3 713,47

D.1.1-3 - Opravy a úpravy zpevněných ploch

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 495 417,47

D HSV Práce a dodávky HSV 495 417,47

D 1 Zemní práce 53 038,45

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 29,850 71,53 2 135,17 CS ÚRS 2021 01

VV "chodníky pod objektem a podél něj"
VV (26,25+3,6) 29,850
VV Součet 29,850

2 K 113106171
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 155,670 90,63 14 109,02 CS ÚRS 2021 01

VV "parkovací plochy pod objektem"
VV (149,49+(9,1+0,6*2)*0,6) 155,670
VV Součet 155,670

3 K 113107164
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 246,013 87,35 21 488,37 CS ÚRS 2021 01

VV (149,49+96,523) 246,013
VV Součet 246,013

4 K 113107183
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 110,296 84,24 9 290,95 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - d1121"
VV "plochy pod objektem a okolo něj"
VV (50,61+1,85+30,75*0,64+3,59*0,75+3*0,555+1*0,6+22,2+(1,63+16,7)*0,6) 110,296
VV Součet 110,296

5 K 113107312
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

m2 29,850 32,79 978,73 CS ÚRS 2021 01

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 78,220 51,36 4 017,33 CS ÚRS 2021 01

VV "silniční obruby"
VV (2+2,175*2+12+2+1,57+0,95+5,375+24,3+5,175+2,12+5,375+5,1+1) 71,315
VV "chodníkové - zahradní obruby"
VV (3,3+0,33+0,575+2,7) 6,905

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.1-3 - Opravy a úpravy zpevněných ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 78,220

7 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 53,582 19,02 1 018,88 CS ÚRS 2021 01

VV (6,97+46,612) 53,582
VV Součet 53,582

D 5 Komunikace pozemní 86 031,47
8 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 6,970 142,17 990,93 CS ÚRS 2021 01

VV "viz skladby konstrukcí - d1111"
VV "N3" (3,1+3,87) 6,970
VV Součet 6,970

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 71,826 186,60 13 402,72 CS ÚRS 2021 01
VV "viz skladby konstrukcí - d1111"
VV "N1" (7,27+(33,2+1,84)*0,5+3,59*0,75+3*0,555+1*0,6+22,2+(1,63+16,7)*0,6) 62,946
VV "N2" (2,7+(9,1+0,6*2)*0,6) 8,880
VV Součet 71,826

10 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 62,946 217,70 13 703,33 CS ÚRS 2021 01

VV "viz skladby konstrukcí - d1111"
VV "N1" (7,27+(33,2+1,84)*0,5+3,59*0,75+3*0,555+1*0,6+22,2+(1,63+16,7)*0,6) 62,946
VV Součet 62,946

11 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 62,946 409,63 25 784,63 CS ÚRS 2021 01

VV "viz skladby konstrukcí - d1111"
VV "N1" (7,27+(33,2+1,84)*0,5+3,59*0,75+3*0,555+1*0,6+22,2+(1,63+16,7)*0,6) 62,946
VV Součet 62,946

12 K 567132111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 160 mm

m2 8,880 298,56 2 651,21 CS ÚRS 2021 01

VV "viz skladby konstrukcí - d1111"
VV "N2" (2,7+(9,1+0,6*2)*0,6) 8,880
VV Součet 8,880

13 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm m2 21,810 326,99 7 131,74 CS ÚRS 2021 01
VV "viz skladby konstrukcí - d1111"
VV "N4" (3,07+8,52+1,28+6,44+2,5) 21,810
VV Součet 21,810

14 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 62,946 15,82 995,59 CS ÚRS 2021 01
VV "viz skladby konstrukcí - d1111"
VV "N1" (7,27+(33,2+1,84)*0,5+3,59*0,75+3*0,555+1*0,6+22,2+(1,63+16,7)*0,6) 62,946
VV Součet 62,946

15 K 573211106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 m2 125,891 3,11 391,52 CS ÚRS 2021 01
VV "viz skladby konstrukcí - d1111"
VV "N1" (7,27+(33,2+1,84)*0,5+3,59*0,75+3*0,555+1*0,6+22,2+(1,63+16,7)*0,6)*2 125,891
VV Součet 125,891

16 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 62,946 255,91 16 108,40 CS ÚRS 2021 01

VV "viz skladby konstrukcí - d1111"
VV "N1" (7,27+(33,2+1,84)*0,5+3,59*0,75+3*0,555+1*0,6+22,2+(1,63+16,7)*0,6) 62,946
VV Součet 62,946

17 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 6,970 295,89 2 062,38 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

bude zpětně využita vybouraná část dlažby
VV "viz skladby konstrukcí - d1111"
VV "N3" (3,1+3,87) 6,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,970

18 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 8,880 316,33 2 809,02 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

bude zpětně využita vybouraná část dlažby
VV "viz skladby konstrukcí - d1111"
VV "N2" (2,7+(9,1+0,6*2)*0,6) 8,880
VV Součet 8,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 623,38
19 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 3,000 183,05 549,14 CS ÚRS 2021 01

20 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 2,000 670,87 1 341,74 CS ÚRS 2021 01

21 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 3,000 686,86 2 060,59 CS ÚRS 2021 01

22 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 3,000 642,44 1 927,31 CS ÚRS 2021 01

23 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 3,000 16,35 49,05 CS ÚRS 2021 01

24 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 3,000 579,35 1 738,04 CS ÚRS 2021 01

25 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 56,690 225,70 12 794,76 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

rovné obrubníky budou použity stávající
VV "rovné obrubníky"
VV (8,7+1*2+0,84+1,57+17,7+3,1+6,4+6,8+4,12) 51,230
VV "obloukové obrubníky"
VV (0,78)*7 5,460
VV Součet 56,690

26 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 5,569 418,52 2 330,72 CS ÚRS 2021 01
VV 5,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,569

27 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 7,940 239,03 1 897,86 CS ÚRS 2021 01

VV (6,94+1) 7,940
VV Součet 7,940

28 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 8,099 59,00 477,85 CS ÚRS 2021 01
VV 7,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,099

29 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 21,810 46,38 1 011,62 CS ÚRS 2021 01
VV "viz skladby konstrukcí - d1111"
VV "N4" (3,07+8,52+1,28+6,44+2,5) 21,810
VV Součet 21,810

30 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 100 do 200 mm

m 137,595 46,29 6 369,89 CS ÚRS 2021 01

31 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 137,595 86,19 11 859,50 CS ÚRS 2021 01

32 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 137,595 111,07 15 282,86 CS ÚRS 2021 01
VV "závora + kanalizace" (12+0,88*2+1,84+32,7+0,5+1*2+1,87+3,36*2+2,885+3,345+6,505+0,8+2,825+1,44+2,345) 79,535
VV "indukční smyčky" ((3,59*2+0,75)+(3+0,75)*2+(3+0,75+0,31+0,71)) 20,200
VV "kabel k DA" ((1,63+17,3)*2) 37,860
VV Součet 137,595

33 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 200,000 5,50 1 100,05 CS ÚRS 2021 01

34 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 1,000 319,89 319,89 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

kus 2,000 45,76 91,52 CS ÚRS 2021 01

36 K 966007111 Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou čáry šířky do 125 mm m 14,600 29,68 433,30 CS ÚRS 2021 01
VV (5*2+4,6) 14,600
VV Součet 14,600

37 K 966007113 Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného m2 3,000 159,05 477,16 CS ÚRS 2021 01

38 K 966051111 Bourání palisád betonových osazených v řadě m3 2,573 1 235,11 3 177,95 CS ÚRS 2021 01
VV (5,95+2,625)*0,2*1,5 2,573
VV Součet 2,573

39 K 979024442
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 51,230 27,63 1 415,72 CS ÚRS 2021 01

40 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 15,850 57,85 916,86 CS ÚRS 2021 01

VV (6,97+8,88) 15,850
VV Součet 15,850

D 997 Přesun sutě 285 010,70
41 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 264,995 91,52 24 253,07 CS ÚRS 2021 01

42 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 264,995 125,29 33 200,81 CS ÚRS 2021 01

43 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km

t 5 034,905 10,66 53 686,42 CS ÚRS 2021 01

VV 264,995*19 'Přepočtené koeficientem množství 5 034,905

44 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 264,995 9,60 2 543,04 CS ÚRS 2021 01

45 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 69,737 630,89 43 996,03 CS ÚRS 2021 01

46 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 34,854 995,20 34 686,66 CS ÚRS 2021 01

47 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 160,404 577,57 92 644,67 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 3 713,47

48 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 21,542 172,38 3 713,47 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 779 171,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 779 171,84 21,00% 163 626,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 942 797,93

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4a - Zdravotechnika

D.1.4a-1 - Vodovod

PSG Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 779 171,84

1. - POTRUBÍ 443 415,44

    D1 - PPR 441 182,21

    D2 - OCELOVÉ POZINKOVÉ POTRUBÍ 2 233,23

2. - ARMATURY 52 573,15

3. - VÝTOKOVÉ ARMATURY 55 806,01

4. - OHŘEV TEPLÉ VODY 93 674,44

5. - TEPELNÁ IZOLACE 79 222,31

7. - POŽÁRNÍ VODOVOD 39 485,86

8. - DEMONTÁŽE 14 994,63

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4a - Zdravotechnika

D.1.4a-1 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 779 171,84

D 1. POTRUBÍ 443 415,44

D D1 PPR 441 182,21
1 K 1.1. trubka PPr DN 15, PN 16, vč. tvarovek a závěsů - SV 20x2,8 bm 160,770 315,89 50 785,12

2 K 1.2. trubka PPr DN 20, PN 16, vč. tvarovek a závěsů - SV 25x3,5 bm 53,947 368,87 19 899,31

3 K 1.3. trubka PPr DN 25, PN 16, vč. tvarovek a závěsů - SV 32x4,4 bm 65,907 448,84 29 581,64

4 K 1.4. trubka PPr DN 32, PN 16, vč. tvarovek a závěsů - SV 40x5,5 bm 19,700 546,80 10 772,04

5 K 1.5. trubka PPr DN 40, PN 16. vč. tvarovek a závěsů - SV 50x6,9 bm 26,404 755,73 19 954,27

6 K 1.6. trubka PPr DN 50, PN 16. vč. tvarovek a závěsů - SV 63x8,6 bm 45,034 994,64 44 792,78

7 K 1.7. trubka PPr DN 65, PN 16. vč. tvarovek a závěsů - SV 75x10,3 bm 26,197 1 894,32 49 625,53

8 K 1.8. trubka PPr DN 15, PN 20, vč. tvarovek a závěsů - TV, CV 20x3,4 bm 165,198 315,89 52 183,87

9 K 1.9. trubka PPr DN 20, PN 20, vč. tvarovek a závěsů - TV, CV 25x4,2 bm 100,959 368,87 37 240,53

10 K 1.10. trubka PPr DN 25, PN 20, vč. tvarovek a závěsů - TV, CV 32x5,4 bm 98,406 448,84 44 168,47

11 K 1.11. trubka PPr DN 32, PN 20, vč. tvarovek a závěsů - TV, CV 40x6,7 bm 60,755 546,80 33 221,08

12 K 1.12. trubka PPr DN 40, PN 20, vč. tvarovek a závěsů - TV, CV 50x8,3 bm 8,740 755,73 6 605,07

13 K 1.13. trubka PPr DN 50, PN 20. vč. tvarovek a závěsů - TV, CV 63x10,5 bm 25,956 994,64 25 816,97

14 K 1.14. trubka PPr DN 65, PN 20. vč. tvarovek a závěsů - TV, CV 75x12,5 bm 8,729 1 894,32 16 535,53

D D2 OCELOVÉ POZINKOVÉ POTRUBÍ 2 233,23
15 K 1.15. Ocel. pozink DN40 - požární 44.5x2,6 bm 3,761 593,79 2 233,23

D 2. ARMATURY 52 573,15
16 K 2.1. Rohový ventil 1/2-3/8" pro umývadlo, umývátko, kuchyňský dřez RK 1/2"x3/8" ks 70,000 184,93 12 945,36

17 K 2.2. Rohový pračkový ventil se zpětnou klapkou (pro gastro) 1/2" x 3/4" ks 3,000 194,93 584,79

18 K 2.3.
Kulový kohout motýl 3/4" PN 25 s ucpávkou Pracovní tlak: PN 25 Rozsah pracovní teploty: -20°C až +95°C 
Provedení závitů: vnitřní/vnější 3/4" Materiál: mosaz, poniklovaná mosaz, koule: chromovaná mosaz Použití: 
studená a teplá voda 3/4" x 3/4"

ks 4,000 486,83 1 947,30

D.1.4a-1 - Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 2.4. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný DN15 KK 1/2" plnoprůtokový s ovládací páčkou ks 6,000 250,91 1 505,46

20 K 2.5. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný DN20 KK 3/4" plnoprůtokový s ovládací páčkou ks 2,000 295,89 591,79

21 K 2.6. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný DN25 KK 1" plnoprůtokový s ovládací páčkou ks 7,000 387,86 2 715,03

22 K 2.7. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný DN32 KK 1" 1/4 plnoprůtokový s ovládací páčkou ks 10,000 520,81 5 208,13

23 K 2.8. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný DN40 KK 1" 1/2 plnoprůtokový s ovládací páčkou ks 2,000 710,75 1 421,49

24 K 2.9. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný DN65 KK 2" 1/2 plnoprůtokový s ovládací páčkou ks 1,000 3 113,88 3 113,88

25 K 2.10.
kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný s vypouštěním DN15 KKV 1/2" plnoprůtokový s ovládací páčkou, s 
vypouštěním

ks 1,000 261,91 261,91

26 K 2.11.
kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný s vypouštěním DN40 KKV 1" 1/2 plnoprůtokový s ovládací páčkou, s 
vypouštěním

ks 1,000 745,73 745,73

27 K 2.12.
kulový vypouštěcí kohout PN 16 s křídlovou rukojetí, poniklovaný, provedení rohové, bez hadicové přípojky, 
použití pro pitnou vodu s atestem DVGW bez silikonu. VK 1/2" x 3/4"

ks 1,000 144,95 144,95

28 K 2.13. Ruční cirkulační vyvažovací ventil, průtok 1,5 m3/h DN10 ks 1,000 2 114,24 2 114,24

29 K 2.14. potrubní oddělovač na odbočce užitkové zahradní vody ks 1,000 18 108,51 18 108,51

30 K 2.15.
Vodoměr bytový studená voda QN 1,5 DN15 (1/2"), 1,5 m3/h, L80 mm mosaz - pro zahradní výtokový ventil 
DN15

ks 1,000 1 164,58 1 164,58

D 3. VÝTOKOVÉ ARMATURY 55 806,01
31 K 3.1. Výlevková nástěnná baterie ks 2,000 1 580,43 3 160,87

32 K 3.2. Umyvadlová stojánková baterie s výpustí + 2x flexi pancéřovaná hadice ks 25,000 987,65 24 691,15

33 K 3.3. Sprchová nástěnná baterie bez sprchového setu ks 9,000 1 450,48 13 054,32

34 K 3.4. Sprchový set ks 9,000 555,80 5 002,21

35 K 3.5. Baterie stojánková dřezová + 2x flexi pancéřovaná hadice ks 5,000 1 380,51 6 902,53

36 K 3.6. ventil nezámrzný DN15 1/2" ks 1,000 2 994,93 2 994,93

D 4. OHŘEV TEPLÉ VODY 93 674,44
37 K 4.2.

Expanzní nádoba pro pitnou vodu pro ohřívače TV, objem 24 l, připojení vnější závit, pro ohřívače vel. 350-
549 l 3/4"

ks 1,000 2 166,22 2 166,22

38 K 4.3. Servisní ventil pro expanzní nádoby 3/4" ks 1,000 4 998,21 4 998,21

39 K 4.4.
Cirkulační čerpadlo, elektronicky řízené, s časovým spínačem, vnější závit, 230V / 130W vč. montážního přísl. 

 Min. dopravní výška čerpadla... 1,0 Min. průtok
ks 1,000 6 852,54 6 852,54

P

 Poznámka k položce:
... 1000 [l/hod] Bude instalováno vysoce účinné Inline mokroběžné čerpadlo s EC motorem a elektronickým přizpůsobováním výkonu. Index 
energetické účinnosti (EEI) podle typu čerpadla mezi ≤ 0,17 a ≤ 0,19. Regulační režim: Permanentní, automatické přizpůsobení výkonu podle 
potřeby zařízení bez zadání požadované hodnoty. Úspora proudu až o 20 % oproti regulačnímu režimu dp-v. Konstantní teplota (T-const. 
nastavení z výroby) Konstantní teplotní rozdíl (dT-const.) Optimalizace čerpacího výkonu přívodního čerpadla podle potřeby propojením a 
komunikací s několika čerpadly (Multi-Flow Adaptation). Konstantní průtok (Q-const.) Regulace rozdílu tlaku dp-c ve vzdáleném bodě v potrubí 
(regulace špatného bodu) Konstantní diferenční tlak (dp-c) Variabilní diferenční tlak (dp-v) s volitelnou možností zadání nominálních 
provozních bodů Konstantní otáčky (n-const.) Uživatelem definovaná regulace PID Funkce: Evidence množství tepla Evidence množství 
chladu Automatické vypnutí čerpadla při zaznamenání nulového průtoku (No-Flow Stop) Přepnutí mezi ohřevným a chladicím provozem 
(automaticky, externě nebo manuálně) Nastavitelné omezení čerpacího výkonu pomocí funkce Q-Limit (Qmin. a Qmax.) Uložení a obnovení 
nakonfigurovaného nastavení čerpadel (3 body obnovení) Zobrazení poruchového/varovného hlášení tiskacími písmeny včetně doporučení k 
nápravě Funkce odvzdušnění k automatickému odvětrávání prostoru rotoru Automatický útlumový režim Automatická odblokovací funkce a 
integrovaná plná ochrana motoru Detekce chodu na sucho Automatické rozpoznání teplotní dezinfekce (pro cirkulaci teplé užitkové vody) 
připojením se separátním teplotním senzorem 1"

40 K 4.5.

Filtr 2" s ručním zpětným proplachem. Filtr má sendvičové síto složeno z PE podpory, nerezové síto 500 µm a 
postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem, pro horizontální i vertikální montáž. 
Výrobek je vybaven zpětným ventilem a redukčním ventilem, kterým lze redukovat tlak přívodní vody v 
rozmezí 1,5 bar až 6 bar. Filtr je vybaven manometry vstupního a výstupního tlaku. 2"

ks 1,000 17 844,61 17 844,61

41 K 4.6. Směšovací termostatická centrála se zpětným cirkulačním okruhem smíchané vody DN 2" ks 1,000 1 880,33 1 880,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 4.7. filtr mosazný 2x vnitřní závit DN32 F 1" 1/4 ks 1,000 374,87 374,87

43 K 4.8. filtr mosazný 2x vnitřní závit DN50 F 2" ks 1,000 844,70 844,70

44 K 4.9. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný DN15 KK 1/2" ks 3,000 250,91 752,73

45 K 4.10. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný DN20 KK 3/4" ks 1,000 295,89 295,89

46 K 4.11. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný DN32 KK 1" 1/4 ks 3,000 520,81 1 562,44

47 K 4.12. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný DN50 KK 2" ks 6,000 2 754,01 16 524,08

48 K 4.13. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný DN65 KK 2" 1/2 ks 3,000 3 113,88 9 341,65

49 K 4.14. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný s vypouštěním DN15 KKV 1/2" ks 3,000 261,91 785,72

50 K 4.15. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný s vypouštěním DN20 KKV 3/4" ks 1,000 314,89 314,89

51 K 4.16. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný s vypouštěním DN25 KKV 1" ks 2,000 484,83 969,65

52 K 4.17. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný s vypouštěním DN32 KKV 1" 1/4 ks 3,000 550,80 1 652,41

53 K 4.18. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný s vypouštěním DN40 KKV 1" 1/2 ks 1,000 714,74 714,74

54 K 4.19. kulový kohout plnoprůtokový, niklovaný s vypouštěním DN50 KKV 2" ks 3,000 2 949,94 8 849,83

55 K 4.20. Multifunkční cirkulační vyvažovací ventil s teploměrem, 1,5 m3/h DN15 ks 4,000 3 114,88 12 459,54

56 K 4.21. Pojistný ventil rohový pružinový, 6 bar DN 1" ks 1,000 753,73 753,73

57 K 4.22. Teploměr ks 2,000 236,92 473,83

58 K 4.23. Tlakoměr 0 - 10 bar ks 1,000 224,92 224,92

59 K 4.24. Vypouštěcí kulový kohout, vnější závity, se zátkou, vrtulka, R248M1 chrom VK 1/2" x 3/4" ks 3,000 144,95 434,84

60 K 4.25. podružný vodoměr XN QN 2.5 EBH, Qn= 2,5m3/hod pro SV, třída B DN 20 ks 1,000 1 348,52 1 348,52

61 K 4.26. zpětný ventil ZpV DN32 závitový celomosazný ZpV 1" 1/4 ks 1,000 440,84 440,84

62 K 4.27. zpětný ventil ZpV DN50 závitový celomosazný ZpV 2" ks 1,000 812,71 812,71

D 5. TEPELNÁ IZOLACE 79 222,31
63 K 5.1. izolace pro potrubí SV DN15, vnitřní průměr 20 mm, tl.13mm bm 160,770 48,98 7 874,91

64 K 5.2. izolace pro potrubí SV DN20, vnitřní průměr 25 mm, tl.13mm bm 53,947 50,98 2 750,31

65 K 5.3. izolace pro potrubí SV DN25, vnitřní průměr 32 mm, tl.13mm bm 65,907 53,98 3 557,70

66 K 5.4. izolace pro potrubí SV DN32, vnitřní průměr 40 mm, tl.13mm bm 19,700 58,98 1 161,88

67 K 5.5. izolace pro potrubí SV DN40, vnitřní průměr 50 mm, tl.13mm bm 26,404 61,98 1 636,46

68 K 5.6. izolace pro potrubí SV DN50, vnitřní průměr 63 mm, tl.13mm bm 45,034 73,97 3 331,32

69 K 5.7. izolace pro potrubí SV DN65, vnitřní průměr 76 mm, tl.13mm bm 26,197 90,97 2 383,07

70 K 5.8.
izolace pro potrubí TV DN15, vnitřní průměr 22 mm, tl.30mm, izolace s hliníkovou folií 22x30 mm Souč. tepel. 
vodivosti λ=0,035 

bm 165,198 83,97 13 871,66

71 K 5.9.
izolace pro potrubí TV DN20, vnitřní průměr 28 mm, tl.40mm, izolace s hliníkovou folií 28x40 mm Souč. tepel. 
vodivosti λ=0,035 

bm 100,959 114,96 11 606,13

72 K 5.10.
izolace pro potrubí TV DN25, vnitřní průměr 35 mm, tl.40mm, izolace s hliníkovou folií 35x40 mm Souč. tepel. 
vodivosti λ=0,035 

bm 98,406 135,95 13 378,42

73 K 5.11.
izolace pro potrubí TV DN32, vnitřní průměr 42 mm, tl.40mm, izolace s hliníkovou folií 42x40 mm Souč. tepel. 
vodivosti λ=0,035 

bm 60,755 147,95 8 988,52

74 K 5.12.
izolace pro potrubí TV DN40, vnitřní průměr 49 mm, tl.40mm, izolace s hliníkovou folií 49x40 mm Souč. tepel. 
vodivosti λ=0,035 

bm 8,740 160,94 1 406,64

75 K 5.13.
izolace pro potrubí TV DN50, vnitřní průměr 64 mm, tl.40mm, izolace s hliníkovou folií 64x40 mm Souč. tepel. 
vodivosti λ=0,035 

bm 25,956 197,93 5 137,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 5.14.
izolace pro potrubí TV DN65, vnitřní průměr 76 mm, tl.40mm, izolace s hliníkovou folií 76x40 mm Souč. tepel. 
vodivosti λ=0,035 

bm 8,729 244,91 2 137,84

D 7. POŽÁRNÍ VODOVOD 39 485,86
77 K 7.1. potrubní oddělovač na odbočce požární vody ks 1,000 19 493,02 19 493,02

78 K 7.2. Požární ucpávky a požární tmel - dle potřeby kpl 1,000 19 992,84 19 992,84

D 8. DEMONTÁŽE 14 994,63
79 K 8.1. Částečná demontáž vodovodního potrubí a zařízení kpl 1,000 14 994,63 14 994,63

P
 Poznámka k položce:

vč. ekologické likvidace odpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 229 601,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 229 601,28 21,00% 258 216,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 487 817,55

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4a - Zdravotechnika

D.1.4a-2 - Kanalizace

PSG Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 229 601,28

HSV - Práce a dodávky HSV 187 661,91

    1 - Zemní práce 116 982,24

    4 - Vodorovné konstrukce 9 045,06

    8 - Trubní vedení 226,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 832,11

    997 - Přesun sutě 3 030,73

    998 - Přesun hmot 52 545,65

PSV - Práce a dodávky PSV 1 041 939,37

    1. - Ležatá kanalizace 96 899,25

    2. - Vnitřní kanalizace 313 700,66

    3. - Tvarovky 52 578,15

    4. - Ostatní příslušenství a tvarovky 336 961,26

    5. - Izolace 5 715,45

    6. - Dvířka k čistícím armaturám 2 559,08

    7. - Šachty, venkovní objekty 115 387,85

      7.1. - Plastová revizní šachta Ø600 mm vč. poklopu 28 407,02
      7.2. - Betonová vstupní šachta Ø1000 mm vč. Poklopu 2 818,99
      7.5. - Žumpy, septiky, čistírny odpadních vod, lapoly 84 161,84

    8. - Požární armatury 29 969,26

    9. - Demontáže 88 168,41

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4a - Zdravotechnika

D.1.4a-2 - Kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 229 601,28

D HSV Práce a dodávky HSV 187 661,91

D 1 Zemní práce 116 982,24

1 K 113107422
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 13,920 149,95 2 087,25 CS ÚRS 2021 01

VV (4,1+10,2+1,9+0,45+0,75)*0,8 13,920
VV Součet 13,920

2 K 132254103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 61,768 279,90 17 288,85 CS ÚRS 2021 01

VV "kanalizace"
VV "Sn1" ((1,244+0,769)/2*4,762)*0,8 3,834
VV "Sn2" ((1,144+0,702)/2*1,379)*0,8 1,018
VV "Sn3" ((1,072+0,775)/2*3,741)*0,8 2,764
VV "Sn4" (((2,1+2,37)/2*10,62)+((2,37+2,15)/2*4,04)+((1,01+0,44)/2*13,045))*0,8 33,859
VV "T1" (((1,95+1,12)/2*1,85)+((1,05+1)/2*1,88)+((0,997+0,844)/2*7,55))*0,8 9,373
VV "T2" ((0,997+0,783)/2*3,414)*0,8 2,431
VV "T3" ((0,928+0,779)/2*1,931)*0,8 1,318
VV "T4" ((0,97+0,765)/2*1,585)*0,8 1,100
VV "T5" ((0,912+0,773)/2*1,414)*0,8 0,953
VV "T6" ((0,953+0,551)/2*0,465)*0,8 0,280
VV "T7" ((0,924+0,753)/2*1,005)*0,8 0,674
VV "T8" ((0,901+0,784)/2*1,964)*0,8 1,324
VV "T9" ((0,893+0,766)/2*1,035)*0,8 0,687
VV "T10" ((0,88+0,669)/2*0,465)*0,8 0,288
VV "T11" ((0,871+0,787)/2*1,788)*0,8 1,186
VV "T12" ((0,865+0,776)/2*1,035)*0,8 0,679
VV Součet 61,768

3 K 133251031
Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí strojně zapažených i nezapažených objemu do 15 m3 v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 15,742 279,90 4 406,18 CS ÚRS 2021 01

VV "šachty" (0,8*0,8*(2,2+1,4)) 2,304
VV "lapol" (2,5*2,5*2,15) 13,438
VV Součet 15,742

4 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 25,000 149,95 3 748,66 CS ÚRS 2021 01

D.1.4a-2 - Kanalizace

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4a - Zdravotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,243 2 499,10 607,28 CS ÚRS 2021 01
VV "kanalizace - Sn4"
VV (0,9*0,6)*0,45 0,243
VV Součet 0,243

6 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 71,412 74,97 5 353,98 CS ÚRS 2021 01

VV "kanalizace"
VV "Sn4" (((2,1+2,37)/2*10,62)+((2,37+2,15)/2*4,04))*2 65,732
VV "T1" ((1,95+1,12)/2*1,85)*2 5,680
VV Součet 71,412

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 71,412 59,98 4 283,19 CS ÚRS 2021 01

8 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 77,753 39,99 3 109,01 CS ÚRS 2021 01

VV (61,768+15,742+0,243) 77,753
VV Součet 77,753

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 30,780 349,87 10 769,14 CS ÚRS 2021 01

10 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 307,800 10,00 3 076,90 CS ÚRS 2021 01

VV 30,78*10 'Přepočtené koeficientem množství 307,800

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 108,533 129,95 14 104,24 CS ÚRS 2021 01

VV "na meziskládku nebo k odvozu"
VV (77,753) 77,753
VV "odvoz"
VV (77,753-(46,973)) 30,780
VV Součet 108,533

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 56,943 249,91 14 230,65 CS ÚRS 2021 01

VV 30,78*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 56,943

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 77,753 14,99 1 165,88 CS ÚRS 2021 01

14 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 46,973 289,90 13 617,29 CS ÚRS 2021 01

VV (77,753-(25,185+5,595)) 46,973
VV Součet 46,973

15 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 25,185 299,89 7 552,79 CS ÚRS 2021 01

VV "kanalizace"
VV "Sn1" (4,762)*0,8*0,45 1,714
VV "Sn2" (1,379)*0,8*0,45 0,496
VV "Sn3" (3,741)*0,8*0,45 1,347
VV "Sn4" (30,165)*0,8*0,45 10,859
VV "T1" (13,812)*0,8*0,45 4,972
VV "T2" (3,414)*0,8*0,45 1,229
VV "T3" (1,931)*0,8*0,45 0,695
VV "T4" (1,585)*0,8*0,45 0,571
VV "T5" (1,414)*0,8*0,45 0,509
VV "T6" (0,465)*0,8*0,45 0,167
VV "T7" (1,005)*0,8*0,45 0,362
VV "T8" (1,964)*0,8*0,45 0,707
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "T9" (1,035)*0,8*0,45 0,373
VV "T10" (0,465)*0,8*0,45 0,167
VV "T11" (1,788)*0,8*0,45 0,644
VV "T12" (1,035)*0,8*0,45 0,373
VV Součet 25,185

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 50,370 229,92 11 580,95 CS ÚRS 2021 01
VV 25,185*2 'Přepočtené koeficientem množství 50,370

D 4 Vodorovné konstrukce 9 045,06
17 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 5,595 1 199,57 6 711,60 CS ÚRS 2021 01

VV "kanalizace"
VV "Sn1" (4,762)*0,8*0,1 0,381
VV "Sn2" (1,379)*0,8*0,1 0,110
VV "Sn3" (3,741)*0,8*0,1 0,299
VV "Sn4" (30,165)*0,8*0,1 2,413
VV "T1" (13,812)*0,8*0,1 1,105
VV "T2" (3,414)*0,8*0,1 0,273
VV "T3" (1,931)*0,8*0,1 0,154
VV "T4" (1,585)*0,8*0,1 0,127
VV "T5" (1,414)*0,8*0,1 0,113
VV "T6" (0,465)*0,8*0,1 0,037
VV "T7" (1,005)*0,8*0,1 0,080
VV "T8" (1,964)*0,8*0,1 0,157
VV "T9" (1,035)*0,8*0,1 0,083
VV "T10" (0,465)*0,8*0,1 0,037
VV "T11" (1,788)*0,8*0,1 0,143
VV "T12" (1,035)*0,8*0,1 0,083
VV Součet 5,595

18 K 452321131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 0,753 3 098,89 2 333,46 CS ÚRS 2021 01

VV "šachty" (0,8*0,8*0,1)*2 0,128
VV "lapol" (2,5*2,5*0,1) 0,625
VV Součet 0,753

D 8 Trubní vedení 226,12
19 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 17,400 13,00 226,12 CS ÚRS 2021 01

VV (4,1+10,2+1,9+0,45+0,75) 17,400
VV Součet 17,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 832,11
20 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,108 1 982,62 214,12 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

bourání stávající podlahy
VV "viz výkres - 1d14a20"
VV (0,9*0,6*0,2) 0,108
VV Součet 0,108

21 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 1,200 4 681,66 5 617,99 CS ÚRS 2021 01

VV "viz výkres - 1d14a20"
VV (0,4*3) 1,200
VV Součet 1,200

D 997 Přesun sutě 3 030,73

22 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 4,426 119,96 530,93 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 4,426 119,96 530,93 CS ÚRS 2021 01

24 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 84,094 14,99 1 260,96 CS ÚRS 2021 01

VV 4,426*19 'Přepočtené koeficientem množství 84,094

25 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo 
překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

t 4,426 159,94 707,91 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 52 545,65

26 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 50,435 1 041,85 52 545,65 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 041 939,37

D 1. Ležatá kanalizace 96 899,25
27 K 1.1. kanalizační potrubí PVC - SN4 DN110 včetně tvarovek a úchytů DN110 bm 17,940 561,88 10 080,10

28 K 1.2. kanalizační potrubí PVC - SN4 DN125 včetně tvarovek a úchytů DN125 bm 58,995 592,11 34 931,40

29 K 1.3. jednoduchá odbočka PVC - 110/110-45° DN110/110-45° ks 4,000 106,04 424,17

30 K 1.4. jednoduchá odbočka PVC - 125/110-45° DN125/110-45° ks 18,000 117,56 2 116,04

31 K 1.5. jednoduchá odbočka PVC - 125/125-45° DN125/125-45° ks 6,000 134,71 808,27

32 K 1.6. jednoduchá odbočka PVC - 160/125-45° DN160/125-45° ks 1,000 205,37 205,37

33 K 1.7. koleno PVC - 110-45° DN110-45° ks 31,000 74,49 2 309,29

34 K 1.8. koleno PVC - 125-45° DN125-45° ks 19,000 96,09 1 825,63

35 K 1.9. redukce nesouosá PVC - 125/110 DN125/110 ks 5,000 69,58 347,88

36 K 1.10.
Prostupová tvarovka s límcem pro návaznost na hydroizolace - pro prostupy odpadních a kanalizačních 
potrubí, systém PVC/PP DN110

ks 16,000 2 740,69 43 851,10

D 2. Vnitřní kanalizace 313 700,66
37 K 2.1. kanalizační potrubí PP - včetně tvarovek a úchytů DN32 bm 616,560 314,89 194 146,83

38 K 2.2. kanalizační potrubí PP - včetně tvarovek a úchytů DN40 bm 37,440 344,88 12 912,17

39 K 2.3. kanalizační potrubí PP - včetně tvarovek a úchytů DN50 bm 78,360 362,87 28 434,49

40 K 2.4. kanalizační potrubí PP - včetně tvarovek a úchytů DN75 bm 86,160 423,85 36 518,75

41 K 2.5. kanalizační potrubí PP - včetně tvarovek a úchytů DN110 bm 73,560 555,80 40 884,71

42 K 2.6. Čistící tvarovka - DN75 ks 8,000 78,97 631,77

43 K 2.7. Čistící tvarovka - DN110 ks 2,000 85,97 171,94

D 3. Tvarovky 52 578,15
44 K 3.1. Přivzdušňovací ventil podomítkový DN75/50, barva krytky dle architekta, 13 l/s ks 9,000 2 470,11 22 231,03

45 K 3.2.
Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm, sifonová vložka s 
mechanickým uzávěrem. Mechanický uzávěr funguje jak s, tak i bez vody. Rámeček a mřížka z nerezové 
oceli, pevná izolační příruba.

ks 2,000 1 350,52 2 701,03

46 K 3.3.
SIFON 4 - Vtok DN32 (nálevka) se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý 
stav (kulička)

ks 1,000 883,68 883,68

47 K 3.4.
SIFON 2 - Mechanická podomítková zápachová uzávěrka, přívod a odvod DN32, hydraulická kapacita 72 l/h, 
nutno zachovat přístup

ks 26,000 952,66 24 769,12
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48 K 3.5.
SIFON 3 - Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40 -transparentní, s připojením DN32 popř. d 
12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku

ks 2,000 996,64 1 993,29

D 4. Ostatní příslušenství a tvarovky 336 961,26
49 K 4.1. Sifon pro sprchový kout, Multi chrom ks 9,000 650,77 5 856,90

50 K 4.2. Sifon pro umyvadlo, celochromový 5/4 CR ks 25,000 488,82 12 220,62

51 K 4.3. Sifon pro dřez plastový ks 5,000 355,87 1 779,36

52 K 4.4a

Instalační modul do lehké stěny k WC. Montážní prvek pro WC se splachovací nádržkou, ovládání zepředu, 
stavební výška 1 120 mm. Pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do 
sádrokartonových profilů, dřevěných konstrukcí a pro instalaci do rohu. Dodávka vč. motnážního příslušenství, 
ovládacího tlačítka.

ks 21,000 5 523,02 115 983,44

53 K 4.4b

Instalační modul do lehké stěny k WC pro imobilní. Montážní prvek pro WC se splachovací nádržkou, ovládání 
zepředu, stavební výška 1 120 mm. Pro upevnění do konstrukce z profilových trubek, nebo pro instalaci do 
sádrokartonových profilů, dřevěných konstrukcí a pro instalaci do rohu. Dodávka vč. motnážního příslušenství, 
ovládacího tlačítka.

ks 4,000 6 982,50 27 929,99

54 K 4.5. Set montážního rámu, závěsné výlevky, izolační desky, mřížky a ovládacího tlačítka ks 2,000 6 242,76 12 485,53

55 K 4.6. Instalační modul k zazdění / do předstěny - pro závěsný pisoár ks 9,000 5 565,01 50 085,05

56 K 4.7. Napojení kondenzátu VZT jednotek ks 2,000 354,87 709,75

57 K 4.8. Napojení nástěnných klimatizačních jednotek. Kondenzát bude odveden gravitačně ks 12,000 899,68 10 796,13

58 K 4.9.
Napojení kazetových klimatizačních jednotek. Jednotky budou vybaveny čerpadlem kondenzátu, které je 
dodávkou klimatizace.

ks 83,000 999,64 82 970,27

59 K 4.10. Napojení pojistných ventilů zásobníků teplé vody, akumulačních nádob a plynového/elektrického kotle ks 1,000 649,77 649,77

60 K 4.11.

Sanitární kalové čerpadlo pro koupelnu a kuchyni. Plně automatické zařízení je určeno k odčerpávání vody z 
umyvadla, sprchové kabiny v koupelně nebo z pračky či dřezu v kuchyni, popř. pro odvod kondenzátu. Průtok 
Qmax 100 , Jmenovitý výkon motoru 300 , Výtlak Hmax 6 , Max. Telota 45 , Jmenovité napětí 230 dodávka 
vč. výtlačného potrubí délky cca 5 m

kpl 1,000 15 494,45 15 494,45

D 5. Izolace 5 715,45
61 K 5.1. izolace tl.5mm pro stoupačky a ležaté odskoky splaškové kanalizace DN50 50x5 mm bm 10,500 64,98 682,26

62 K 5.2. izolace tl.5mm pro stoupačky a ležaté odskoky splaškové kanalizace DN75 75x5 mm bm 56,860 74,97 4 262,97

63 K 5.3.
izolace tl.5mm pro stoupačky dešťové kanalizace a odhlučněné stoupačky splaškové kanalizace DN100 100x5 
mm

bm 6,700 114,96 770,22

D 6. Dvířka k čistícím armaturám 2 559,08
64 K 6.1. dvířka k čistícím kusům ks 8,000 319,89 2 559,08

P
 Poznámka k položce:

budou použity dle potřeby

D 7. Šachty, venkovní objekty 115 387,85

D 7.1. Plastová revizní šachta Ø600 mm vč. poklopu 28 407,02
65 K 7.1.1. šachtové dno oblouk DN160/60° pro potrubí KG s výkyvnými hrdly 600x160 ks 1,000 3 982,57 3 982,57

66 K 7.1.2. šachtové dno oblouk DN160/90° pro potrubí KG s výkyvnými hrdly 600x160 ks 1,000 3 878,21 3 878,21

67 K 7.1.3. šachtová korugovaná roura DN600 DN600 bm 4,000 2 239,60 8 958,39

68 K 7.1.4. Kanalizační poklop litinový D 400 Ø 600 mm - plný 600 mm ks 2,000 3 184,86 6 369,72

69 K 7.1.5. další příslušenství - instalační komponenty, montážní materiál kpl 2,000 2 609,07 5 218,13

D 7.2. Betonová vstupní šachta Ø1000 mm vč. Poklopu 2 818,99
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70 K 7.2.1.
Nové připojení do dna stávající betonové šachty - navrtávka pro potrubí DN125, kyneta vyložena potrubím 
KG125

kpl 1,000 2 818,99 2 818,99

D 7.5. Žumpy, septiky, čistírny odpadních vod, lapoly 84 161,84

71 K 7.5.1.
LAPÁK TUKŮ, jmenovitá velikost NS4 vč. příslušenství, obetonování, pojízdného poklopu typ D400 nerezový, 
bez odvětrání. Lapák bude instalován se statickým zabezpečením pro pojezd nákladními vozidly.

kpl 1,000 84 161,84 84 161,84

D 8. Požární armatury 29 969,26
72 K 8.1. Požární ucpávky a požární tmel - dle potřeby kpl 1,000 4 998,21 4 998,21

73 K 8.2. Systémová protipožární manžeta DN50 ks 17,000 619,78 10 536,22

74 K 8.3. Systémová protipožární manžeta DN75 ks 6,000 1 639,41 9 836,48

75 K 8.4. Systémová protipožární manžeta DN100 ks 2,000 2 299,18 4 598,35

D 9. Demontáže 88 168,41
76 K 9.1. Částečná demontáž kanalizačního potrubí a zařízení v rekonstruované části kpl 1,000 88 168,41 88 168,41

P
 Poznámka k položce:

vč. ekologické likvidace odpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 365 377,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 365 377,08 21,00% 76 729,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 442 106,27

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4a - Zdravotechnika

D.1.4a-3 - Zařizovací předměty

PSG Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 365 377,08

D1 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 365 377,08

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4a - Zdravotechnika

D.1.4a-3 - Zařizovací předměty

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 365 377,08

D D1 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 365 377,08
1 K Pol144 KLOZET - závěsný s hlubokým splachováním, barva bílá, včetně sedátka, barva bílá ks 21,000 4 186,50 87 916,50

2 K Pol145 KLOZET - závěsný s hlubokým splachováním pro imobilní, barva bílá, včetně sedátka, barva bílá ks 4,000 5 386,07 21 544,28

3 K Pol146 UMYVADLO, rozm. 550/400 mm, barva bílá, s otvorem pro baterii uprostřed ks 19,000 1 493,46 28 375,83

4 K Pol147 UMYVADLO PRO IMOBILNÍ, rozm. 650/500 mm, barva bílá, s otvorem pro baterii uprostřed ks 4,000 2 910,96 11 643,83

5 K Pol148 UMÝVÁTKO, rozm. 350/250 mm, barva bílá, s otvorem pro baterii uprostřed ks 2,000 1 479,47 2 958,94

6 K Pol149 PISOÁR - keramika bílá, splachovací systém zabudovaný do instalačního modulu, senzorové splachování ks 9,000 8 111,09 72 999,84

7 K Pol150
SPRCHA - sprchová vanička čtvercová 800 x 800, akrylátová, bílá, zástěna - pevný a posuvný díl, 
transparentní, výška 2,1m

ks 5,000 13 460,18 67 300,88

8 K Pol151 SPRCHA - sprchová vanička čtvercová 900 x 900, akrylátová, bílá, bez zástěny ks 1,000 15 460,46 15 460,46

9 K Pol152
SPRCHA - sprchová vanička obdélníková 800 x 1000, akrylátová, bílá, zástěna - pevný a posuvný díl, 
transparentní, výška 2,1m

ks 2,000 18 648,32 37 296,64

10 K Pol153
SPRCHA - sprchová vanička obdélníková 800 x 1100, akrylátová, bílá, zástěna - pevný a posuvný díl, 
transparentní, výška 2,1m

ks 1,000 19 879,88 19 879,88

D.1.4a-3 - Zařizovací předměty

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4a - Zdravotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 442 742,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 442 742,99 21,00% 1 772 976,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 215 719,02

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4b - Vzduchotechnika a chlazení

PSG Construction a.s.

Strana 1 z 12



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 442 742,99

01 - Odvětrání centrálního zázemí 1 550 215,70

02 - Odvětrání jídelny 576 640,21

03 - Chlazení pobytových místností 1.np 444 918,54

04 - Chlazení pobytových místností 2.np 1 218 389,78

05 - Chlazení pobytových místností 3.np 1 054 548,64

06 - Chlazení pobytových místností 4.np 826 062,69

07 - Chlazení pobytových místností 5.np 797 291,05

08 - Chlazení pobytových místností 6.np 457 994,39

09 - Chlazení server 2.np 140 754,90

10 - Chlazení server 3.np 140 754,90

11 - Chlazení server 4.np 140 754,90

12 - Chlazení server 5.np 140 754,90

13 - Chlazení rozvodny NN m.č.1.10 80 819,26

14 - Chlazení server 1.np - server uzel NAKIT 144 720,14

15 - Chlazení a dotápění vstupní recepce 388 322,20

16 - Odvod sociální zázemí jídelny 45 553,13

17 - Dveřní clona 90 992,95

D.1.4b - Vzduchotechnika a chlazení

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
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18 - Větrání kotelny 22 590,57

19 - Větrání CHÚC 53 923,57

20 - Chlazení PO rozvodna m.č.1.22 68 678,05

22 - Demontáže 58 062,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 442 742,99

D 01 Odvětrání centrálního zázemí 1 550 215,70

1 K 1.1.1
sestavná větrací jednotka, 8500m3/h, 250Pa, deskový rekuperátor s obtokem, filtrace, vodní ohřívač 
(nemrznoucí směs), chladič přímý výpar, ventilátory. Včetně regulace s ModBus napojením. Podrobná 
specifikace viz příloha.

ks 1,000 681 169,76 681 169,76

2 K 1.1.2
zdroj chladu pro větrací jednotku, venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF (proměnná výstupní teplota 
vzduchu), chladicí výkon 28.0kW (-5°C až 46°C), hladina akustického tlaku v 1m 58dBA, napájení 3x400V, 
příkon 7,29kW, provozní proud 10,2A, chladivo R410A, ŠxHxV 930x765x1680mm, hmotnost: 195kg

ks 1,000 118 388,08 118 388,08

3 K 1.1.3 modul pro ModBus napojení venkovní kompresorové jednotky na centrální MaR kpl 1,000 14 238,06 14 238,06

115 K 1.3.1 ruční regulační klapka 200x200 ks 2,000 1 090,44 2 180,89

116 K 1.3.2 ruční regulační klapka 315x315 ks 1,000 1 519,07 1 519,07

117 K 1.3.3 ruční regulační klapka 355x200 ks 6,000 1 519,07 9 114,40

118 K 1.3.4 ruční regulační klapka 400x200 ks 6,000 1 519,07 9 114,40

119 K 1.3.5 ruční regulační klapka 400x315 ks 1,000 1 771,14 1 771,14

120 K 1.4.1 buňkový tlumič hluku, 600x1000x1000mm, 6ks buněk 200x500x1000mm kpl 2,000 6 882,53 13 765,07

121 K 1.4.2 buňkový tlumič hluku, 600x1000x1500mm, 6ks buněk 200x500x1500mm kpl 2,000 10 762,81 21 525,62

122 K 1.5.1 síto na zkosené potrubí pod úhlem 45°, oka min 15mm, rozměr potrubí 600x1000mm ks 2,000 910,12 1 820,24

123 K 1.6.1
přívodní vířivý anemostat DN300, kruhová spodní deska, vzhled viz technická zpráva, napojení z boku, 
regulace přívodu vzduchu

ks 18,000 1 384,06 24 913,07

124 K 1.6.2
odvodní vířivý anemostat DN300, kruhová spodní deska, vzhled viz technická zpráva, napojení z boku, 
regulace přívodu vzduchu

ks 10,000 1 314,20 13 141,96

125 K 1.6.3
přívodní vířivý anemostat DN400, kruhová spodní deska, vzhled viz technická zpráva, napojení z boku, 
regulace přívodu vzduchu

ks 2,000 1 692,78 3 385,56

126 K 1.6.4
přívodní vířivý anemostat DN500, kruhová spodní deska, vzhled viz technická zpráva, napojení z boku, 
regulace přívodu vzduchu

ks 1,000 2 185,61 2 185,61

127 K 1.6.5
odvodní vířivý anemostat DN500, kruhová spodní deska, vzhled viz technická zpráva, napojení z boku, 
regulace přívodu vzduchu

ks 2,000 1 944,86 3 889,72

128 K 1.6.6 kovový ventil přívodní, RAL bílá, regulace průtoku vzduchu, DN125 ks 6,000 252,08 1 512,46

129 K 1.6.7 kovový ventil přívodní, RAL bílá, regulace průtoku vzduchu, DN200 ks 8,000 425,79 3 406,34

130 K 1.6.8 kovový ventil odvodní, RAL bílá, regulace průtoku vzduchu, DN125 ks 42,000 252,08 10 587,21

131 K 1.6.9 kovový ventil odvodní, RAL bílá, regulace průtoku vzduchu, DN160 ks 12,000 354,04 4 248,48

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4b - Vzduchotechnika a chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

132 K 1.6.10 kovový ventil odvodní, RAL bílá, regulace průtoku vzduchu, DN200 ks 6,000 425,79 2 554,75

133 K 1.6.11 vyústka 400x200mm, dvouřadá, RAL, skryté šrouby, bez regulace průtoku vzduchu ks 2,000 776,06 1 552,11

134 K 1.6.12 stěnová mřížka, 400x100mm, kovová, zkosené lamely cca 30°, RAL ks 27,000 608,00 16 416,12

135 K 1.8.1
protipožární klapka, 200x200mm, odolnost min. 60 minut, otevírání a zavírání pomocí servopohonu 230V 
(jedna poloha napětím, druhá poloha pružinou bez napětí), signalizace polohy, revizní a servisní otvor

ks 11,000 6 565,31 72 218,46

136 K 1.8.2
protipožární klapka, 225x200mm, odolnost min. 60 minut, otevírání a zavírání pomocí servopohonu 230V 
(jedna poloha napětím, druhá poloha pružinou bez napětí), signalizace polohy, revizní a servisní otvor

ks 1,000 6 634,23 6 634,23

137 K 1.8.3
protipožární klapka, 315x200mm, odolnost min. 60 minut, otevírání a zavírání pomocí servopohonu 230V 
(jedna poloha napětím, druhá poloha pružinou bez napětí), signalizace polohy, revizní a servisní otvor

ks 1,000 6 723,92 6 723,92

138 K 1.8.4
protipožární klapka, 315x250mm, odolnost min. 60 minut, otevírání a zavírání pomocí servopohonu 230V 
(jedna poloha napětím, druhá poloha pružinou bez napětí), signalizace polohy, revizní a servisní otvor

ks 1,000 6 790,01 6 790,01

139 K 1.8.5
protipožární klapka, 315x315mm, odolnost min. 60 minut, otevírání a zavírání pomocí servopohonu 230V 
(jedna poloha napětím, druhá poloha pružinou bez napětí), signalizace polohy, revizní a servisní otvor

ks 1,000 6 890,09 6 890,09

140 K 1.8.6
protipožární klapka, 400x200mm, odolnost min. 60 minut, otevírání a zavírání pomocí servopohonu 230V 
(jedna poloha napětím, druhá poloha pružinou bez napětí), signalizace polohy, revizní a servisní otvor

ks 1,000 6 857,04 6 857,04

141 K 1.8.7
protipožární klapka, 400x315mm, odolnost min. 60 minut, otevírání a zavírání pomocí servopohonu 230V 
(jedna poloha napětím, druhá poloha pružinou bez napětí), signalizace polohy, revizní a servisní otvor

ks 1,000 7 031,70 7 031,70

142 K 1.8.8
protipožární klapka, 200X200mm, odolnost min. 60 minut, otevírání a zavírání pomocí servopohonu 230V 
(jedna poloha napětím, druhá poloha pružinou bez napětí), signalizace polohy, revizní a servisní otvor - 
NEDODÁVAT, JE JIŽ NAMONTOVÁNO, ZKONTOROLOVAT STAV A PŘÍPADNÁ REPASE

ks 2,000 472,05 944,11

143 K 1.8.9
protipožární klapka, 355x200mm, odolnost min. 60 minut, otevírání a zavírání pomocí servopohonu 230V 
(jedna poloha napětím, druhá poloha pružinou bez napětí), signalizace polohy, revizní a servisní otvor - 
NEDODÁVAT, JE JIŽ NAMONTOVÁNO, ZKONTOROLOVAT STAV A PŘÍPADNÁ REPASE

ks 8,000 472,05 3 776,42

144 K 1.8.10
protipožární klapka, 400x200mm, odolnost min. 60 minut, otevírání a zavírání pomocí servopohonu 230V 
(jedna poloha napětím, druhá poloha pružinou bez napětí), signalizace polohy, revizní a servisní otvor - 
NEDODÁVAT, JE JIŽ NAMONTOVÁNO, ZKONTOROLOVAT STAV A PŘÍPADNÁ REPASE

ks 8,000 472,05 3 776,42

145 K 1.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 40% tvarovek m2 253,000 528,70 133 760,96

146 K 1.10.2 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN200 bm 390,000 346,49 135 129,91

147 K 1.10.3 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN225 až DN315 bm 103,000 456,95 47 065,58

148 K 1.10.4 zaslepení protipožárních klapek 355x200mm ks 2,000 566,46 1 132,93

149 K 1.10.5 zaslepení protipožárních klapek 400x200mm ks 2,000 566,46 1 132,93

150 K 1.10.6 protipožární izolace, odolnost 30 minut m2 24,000 368,20 8 836,83

151 K 1.10.7
tepelná izolace s oplechováním (veškeré potrubí na střeše mezi větrací jednotkou a vstupem do budovy), 
minerální vata s parozábranou tl. 60mm - dvě vrstvy s překryvem napojení jednotlivých vrstev, po celém 
obvodu potrubí plechování

m2 133,000 896,90 119 287,81

4 K 1.10.8
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce venkovní 
jednotky, včetně tepelné izolace, v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření)

bm 10,000 566,46 5 664,64

5 K 1.10.9 autorizované měření hluku od větracího a chladicího zařízení, vystavení protokolu pro kolaudaci kpl 1,000 14 161,59 14 161,59

D 02 Odvětrání jídelny 576 640,21
6 K 2.1.1

větrací jednotka (dodávka větrací jednotky se předpokládá zcela bez MaR. Pokud jsou nějaké prvky MaR od 
výrobce montovány, je to potřeba koordinovat s profesí MaR)

ks 1,000 259 802,91 259 802,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 2.2.1
odvodní ventilátor (vytvoření podtlaku v odvodním potrubí nad střechu), 3200m3/h, 140Pa, napájení 
230V/0,57kW, teplota vzdušiny 70°C, venkovní provedení nebo včetně ochrany proti povětrnosti, ak tlak do 
okolí v 1,5m do 55dBA

ks 1,000 30 440,81 30 440,81

152 K 2.3.1 ruční regulační klapka 200x400 (m.č.1.14 přípravna) ks 1,000 1 519,07 1 519,07

153 K 2.4.1 buňkový tlumič hluku, 500x500x1000mm, 2ks buněk 250x500x1000mm kpl 2,000 2 503,77 5 007,54

154 K 2.4.2 buňkový tlumič hluku, 500x500x1500mm, 2ks buněk 250x500x1500mm kpl 1,000 3 962,41 3 962,41

155 K 2.4.3 buňkový tlumič hluku, 1000x250x1500mm, 2ks buněk 250x500x1500mm kpl 1,000 3 962,41 3 962,41

156 K 2.5.1 protidešťová žaluzie, RAL fasády, 600x500mm, bez síta proti hmyzu ks 1,000 1 648,41 1 648,41

157 K 2.5.2 výfuková hlavice, DN400, síto proti ptákům ks 1,000 3 211,85 3 211,85

158 K 2.6.1
přívodní vířivý anemostat DN300, kruhová spodní deska, vzhled viz technická zpráva, napojení z boku, 
regulace přívodu vzduchu

ks 5,000 1 385,00 6 925,02

159 K 2.6.2
vyústka 500x200mm, dvouřadá, RAL, skryté šrouby, regulace průtoku vzduchu, vhled nechat odsouhlasit 
architektem

ks 3,000 1 226,39 3 679,18

160 K 2.6.3 kovový ventil odvodní, RAL bílá, regulace průtoku vzduchu, DN160 ks 1,000 354,04 354,04

161 K 2.6.4
vyústka 400x150mm, dvouřadá, RAL, skryté šrouby, regulace průtoku vzduchu, plechový box s napojením 
DN160

ks 2,000 954,49 1 908,98

162 K 2.6.5 vyústka 400x300mm, dvouřadá, RAL, skryté šrouby, regulace průtoku vzduchu ks 1,000 1 283,04 1 283,04

163 K 2.6.6 stěnová mřížka, 600x200mm, kovová, RAL ks 2,000 964,88 1 929,75

164 K 2.8.1
protipožární klapka, 250x250mm, odolnost min. 60 minut, otevírání a zavírání pomocí servopohonu 230V 
(jedna poloha napětím, druhá poloha pružinou bez napětí), signalizace polohy, revizní a servisní otvor

ks 1,000 6 678,61 6 678,61

165 K 2.8.2
protipožární klapka, 315x315mm, odolnost min. 60 minut, otevírání a zavírání pomocí servopohonu 230V 
(jedna poloha napětím, druhá poloha pružinou bez napětí), signalizace polohy, revizní a servisní otvor

ks 1,000 6 890,09 6 890,09

166 K 2.8.3
protipožární klapka,630x250mm, odolnost min. 60 minut, otevírání a zavírání pomocí servopohonu 230V 
(jedna poloha napětím, druhá poloha pružinou bez napětí), signalizace polohy, revizní a servisní otvor

ks 1,000 7 293,22 7 293,22

167 K 2.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 40% tvarovek m2 330,000 528,70 174 470,82

168 K 2.10.2 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN160 bm 6,000 309,67 1 858,00

169 K 2.10.3 protipožární izolace, odolnost 30 minut m2 95,000 566,46 53 814,05

D 03 Chlazení pobytových místností 1.np 444 918,54

8 K 3.1.1
venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí výkon 28.0kW (-5°C až 46°C), topný výkon 31.5kW 
(chod zařízení při -20°C až 15°C), hladina akustického tlaku v 1m 58dBA, napájení 3x400V, příkon 7,29kW, 
provozní proud 10,2A, chladivo R410A, ŠxHxV 930x765x1680mm, hmotnost: 195kg

ks 1,000 157 952,74 157 952,74

9 K 3.1.3

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/40W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 28 360,95 28 360,95

10 K 3.1.4

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4kW, elektro 230V/55W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 29 676,09 29 676,09

11 K 3.1.5

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 5,6kW, topný výkon 6,3kW, elektro 230V/90W, hladina 
akustického tlaku 28-33dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 21kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 2,000 33 342,05 66 684,11
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12 K 3.1.6
sada s expanzním ventilem Qchl=5kW, napojení na VRV/VRF jako zdroj chladu pro větrací jednotku pozice 
2.1.1, prokabelování, vše potřebné pro uvedení do provozu (ve větrací jednotce dodán pouze výměník bez 
jakéhokoli příslušenství)

kpl 1,000 11 794,72 11 794,72

13 K 3.1.7 modul pro ModBus napojení venkovní kompresorové jednotky na centrální MaR kpl 1,000 45 696,63 45 696,63

14 K 3.10.1
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 170,000 566,46 96 298,83

15 K 3.10.2 rozbočovač chladu (sada pro napojení jedné chladicí jednotky) kpl 3,000 2 818,16 8 454,47

D 04 Chlazení pobytových místností 2.np 1 218 389,78

16 K 4.1.1
venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí výkon 50,4kW (-5°C až 46°C), topný výkon 50,4kW 
(chod zařízení při -20°C až 15°C), hladina akustického tlaku v 1m 65dBA, napájení 3x400V, příkon 15kW, 
jištění 40A, chladivo R410A, ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 400kg

ks 1,000 302 366,99 302 366,99

17 K 4.1.2

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 1.7kW, topný výkon 1.9kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm, 
kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v 
místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 17,000 26 094,15 443 600,55

18 K 4.1.3

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm, 
kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v 
místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 27 127,95 27 127,95

19 K 4.1.4

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm, 
kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v 
místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 28 077,72 28 077,72

20 K 4.1.5

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/40W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 27 411,18 27 411,18

21 K 4.1.6

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/40W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 4,000 28 360,95 113 443,80

22 K 4.1.7 modul pro ModBus napojení venkovní kompresorové jednotky na centrální MaR kpl 1,000 45 696,63 45 696,63

23 K 4.10.1
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 318,000 566,46 180 135,45

24 K 4.10.2 rozbočovač chladu (sada pro napojení jedné chladicí jednotky) kpl 23,000 2 196,94 50 529,51

D 05 Chlazení pobytových místností 3.np 1 054 548,64

25 K 5.1.1
venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí výkon 45kW (-5°C až 46°C), topný výkon 45kW (chod 
zařízení při -20°C až 15°C), hladina akustického tlaku v 1m 64dBA, napájení 3x400V, příkon 13kW, jištění 
40A, chladivo R410A, ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 320kg

ks 1,000 253 455,68 253 455,68

26 K 5.1.2

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 1.7kW, topný výkon 1.9kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm, 
kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v 
místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 9,000 26 094,15 234 847,35

27 K 5.1.3

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm, 
kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v 
místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 4,000 27 127,95 108 511,79
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28 K 5.1.4

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/40W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 3,000 27 411,18 82 233,53

29 K 5.1.5

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/40W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 3,000 28 360,95 85 082,85

30 K 5.1.6

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/65W, hladina 
akustického tlaku 28-32dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 31 978,76 31 978,76

31 K 5.1.7 modul pro ModBus napojení venkovní kompresorové jednotky na centrální MaR kpl 1,000 45 696,63 45 696,63

32 K 5.1.10
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 302,000 566,46 171 072,04

33 K 5.1.11 rozbočovač chladu (sada pro napojení jedné chladicí jednotky) kpl 19,000 2 193,16 41 670,01

D 06 Chlazení pobytových místností 4.np 826 062,69

34 K 6.1.1
venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí výkon 40kW (-5°C až 46°C), topný výkon 45kW (chod 
zařízení při -20°C až 15°C), hladina akustického tlaku v 1m 61dBA, napájení 3x400V, příkon 11kW, provozní 
proud 15,4A, chladivo R410A, ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 305kg

ks 1,000 221 171,03 221 171,03

35 K 6.1.2

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 1.7kW, topný výkon 1.9kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm, 
kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v 
místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 6,000 26 094,15 156 564,90

36 K 6.1.3

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm, 
kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v 
místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 27 127,95 27 127,95

37 K 6.1.4

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/40W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 27 411,18 27 411,18

38 K 6.1.5

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/40W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 3,000 28 360,95 85 082,85

39 K 6.1.6

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/65W, hladina 
akustického tlaku 28-32dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 2,000 31 978,76 63 957,53

40 K 6.1.7

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 9kW, topný výkon 10kW, elektro 230V/120W, hladina 
akustického tlaku 32-38dBA, ŠxHxV=950x950x246mm, hmotnost 24kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 40 931,72 40 931,72

41 K 6.1.8 modul pro ModBus napojení venkovní kompresorové jednotky na centrální MaR kpl 1,000 45 696,63 45 696,63

42 K 6.10.1
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 228,000 566,46 129 153,72

43 K 6.10.2 rozbočovač chladu (sada pro napojení jedné chladicí jednotky) kpl 13,000 2 228,09 28 965,18

Strana 8 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 07 Chlazení pobytových místností 5.np 797 291,05

44 K 7.1.1
venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí výkon 40kW (-5°C až 46°C), topný výkon 45kW (chod 
zařízení při -20°C až 15°C), hladina akustického tlaku v 1m 61dBA, napájení 3x400V, příkon 11kW, provozní 
proud 15,4A, chladivo R410A, ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 305kg

ks 1,000 221 171,03 221 171,03

45 K 7.1.2

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 1.7kW, topný výkon 1.9kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm, 
kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v 
místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 6,000 26 094,15 156 564,90

46 K 7.1.3

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/40W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 28 360,95 28 360,95

47 K 7.1.4

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/65W, hladina 
akustického tlaku 28-32dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 6,000 31 978,76 191 872,58

48 K 7.1.5 modul pro ModBus napojení venkovní kompresorové jednotky na centrální MaR kpl 1,000 45 696,63 45 696,63

49 K 7.10.1
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 224,000 566,46 126 887,87

50 K 7.10.2 rozbočovač chladu (sada pro napojení jedné chladicí jednotky) kpl 12,000 2 228,09 26 737,09

D 08 Chlazení pobytových místností 6.np 457 994,39

51 K 8.1.1
venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí výkon 22,4kW (-5°C až 46°C), topný výkon 22,4kW 
(chod zařízení při -20°C až 15°C), hladina akustického tlaku v 1m 58dBA, napájení 3x400V, příkon 5,21kW, 
jištění 20A, chladivo R410A, ŠxHxV 930x765x1680mm, hmotnost: 187kg

ks 1,000 144 395,37 144 395,37

52 K 8.1.2

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/45W, hladina 
akustického tlaku 26-32dBA, ŠxHxV=620x620x260mm, hmotnost 16kg, dekorační panel 620x620mm, 
kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v 
místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 2,000 28 077,72 56 155,43

53 K 8.1.3

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 2,8kW, topný výkon 3,2kW, elektro 230V/40W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 19kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 28 360,95 28 360,95

54 K 8.1.4

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4kW, elektro 230V/55W, hladina 
akustického tlaku 28-31dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 2,000 29 676,09 59 352,18

55 K 8.1.5

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 4,5kW, topný výkon 5kW, elektro 230V/65W, hladina 
akustického tlaku 28-32dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 20kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 31 978,76 31 978,76

56 K 8.1.6 modul pro ModBus napojení venkovní kompresorové jednotky na centrální MaR kpl 1,000 45 696,63 45 696,63

57 K 8.10.1
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 144,000 566,46 81 570,77

58 K 8.10.2 rozbočovač chladu (sada pro napojení jedné chladicí jednotky) kpl 5,000 2 096,86 10 484,30

D 09 Chlazení server 2.np 140 754,90
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59 K 9.1.1

chlazení typu split pro server, venkovní kompresorová jednotka, chladicí výkon 3,2/6,8/8kW, ŠxHxV 
900x320x770mm, hladina akustického tlaku 47dBA, elektro 230V/2,2kW/jištění 20A, chladivo R32, hmotnost: 
60kg, chod do venkovní teploty -15°C, vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 5/9,5/11,2kW při 27°C, 
ŠxHxV= 1050x240x290mm, standartní kabelový ovladač, hladina akustického tlaku 40-45dBA, hmotnost 13kg, 
chod do venkovní teploty -15°C

kpl 2,000 33 443,07 66 886,14

60 K 9.1.2 modul do vnitřní jednotky pro ModBus napojení chlazení na centrální MaR kpl 2,000 4 079,48 8 158,97

61 K 9.10.1
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 116,000 566,46 65 709,79

D 10 Chlazení server 3.np 140 754,90

62 K 10.1.1

chlazení typu split pro server, venkovní kompresorová jednotka, chladicí výkon 3,2/6,8/8kW, ŠxHxV 
900x320x770mm, hladina akustického tlaku 47dBA, elektro 230V/2,2kW/jištění 20A, chladivo R32, hmotnost: 
60kg, chod do venkovní teploty -15°C, vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 5/9,5/11,2kW při 27°C, 
ŠxHxV= 1050x240x290mm, standartní kabelový ovladač, hladina akustického tlaku 40-45dBA, hmotnost 13kg, 
chod do venkovní teploty -15°C

kpl 2,000 33 443,07 66 886,14

63 K 10.1.2 modul do vnitřní jednotky pro ModBus napojení chlazení na centrální MaR kpl 2,000 4 079,48 8 158,97

64 K 10.10.1
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 116,000 566,46 65 709,79

D 11 Chlazení server 4.np 140 754,90

65 K 11.1.1

chlazení typu split pro server, venkovní kompresorová jednotka, chladicí výkon 3,2/6,8/8kW, ŠxHxV 
900x320x770mm, hladina akustického tlaku 47dBA, elektro 230V/2,2kW/jištění 20A, chladivo R32, hmotnost: 
60kg, chod do venkovní teploty -15°C, vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 5/9,5/11,2kW při 27°C, 
ŠxHxV= 1050x240x290mm, standartní kabelový ovladač, hladina akustického tlaku 40-45dBA, hmotnost 13kg, 
chod do venkovní teploty -15°C

kpl 2,000 33 443,07 66 886,14

66 K 11.1.2 modul do vnitřní jednotky pro ModBus napojení chlazení na centrální MaR kpl 2,000 4 079,48 8 158,97

67 K 11.10.1
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 116,000 566,46 65 709,79

D 12 Chlazení server 5.np 140 754,90

68 K 12.1.1

chlazení typu split pro server, venkovní kompresorová jednotka, chladicí výkon 3,2/6,8/8kW, ŠxHxV 
900x320x770mm, hladina akustického tlaku 47dBA, elektro 230V/2,2kW/jištění 20A, chladivo R32, hmotnost: 
60kg, chod do venkovní teploty -15°C, vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 5/9,5/11,2kW při 27°C, 
ŠxHxV= 1050x240x290mm, standartní kabelový ovladač, hladina akustického tlaku 40-45dBA, hmotnost 13kg, 
chod do venkovní teploty -15°C

kpl 2,000 33 443,07 66 886,14

69 K 12.1.2 modul do vnitřní jednotky pro ModBus napojení chlazení na centrální MaR kpl 2,000 4 079,48 8 158,97

70 K 12.10.1
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 116,000 566,46 65 709,79

D 13 Chlazení rozvodny NN m.č.1.10 80 819,26

71 K 13.1.1

chlazení typu split pro server, venkovní kompresorová jednotka, chladicí výkon 5/9,5/11,2kW, ŠxHxV 
940x320x990mm, hladina akustického tlaku 44/48dBA, elektro 3x400V/3,2kW/jištění 16A, chladivo R32, 
hmotnost: 70kg, chod do venkovní teploty -15°C, vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 5/9,5/11,2kW při 
27°C, ŠxHxV= 1200x240x340mm, standartní kabelový ovladač, hladina akustického tlaku 41-49dBA, hmotnost 
17kg, chod do venkovní teploty -15°C

kpl 1,000 41 619,03 41 619,03

72 K 13.1.2 modul do vnitřní jednotky pro ModBus napojení chlazení na centrální MaR kpl 1,000 4 079,48 4 079,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

73 K 13.10.1
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 62,000 566,46 35 120,75

D 14 Chlazení server 1.np - server uzel NAKIT 144 720,14

74 K 14.1.1

chlazení typu split pro server, venkovní kompresorová jednotka, chladicí výkon 3,2/6,8/8kW, ŠxHxV 
900x320x770mm, hladina akustického tlaku 47dBA, elektro 230V/2,2kW/jištění 20A, chladivo R32, hmotnost: 
60kg, chod do venkovní teploty -15°C, vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 5/9,5/11,2kW při 27°C, 
ŠxHxV= 1050x240x290mm, standartní kabelový ovladač, hladina akustického tlaku 40-45dBA, hmotnost 13kg, 
chod do venkovní teploty -15°C

kpl 2,000 33 443,07 66 886,14

75 K 14.1.2 modul do vnitřní jednotky pro ModBus napojení chlazení na centrální MaR kpl 2,000 4 079,48 8 158,97

76 K 14.10.1
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 123,000 566,46 69 675,03

D 15 Chlazení a dotápění vstupní recepce 388 322,20

77 K 15.1.1
venkovní kompresorová jednotka VRV/VRF, chladicí výkon 40kW (-5°C až 46°C), topný výkon 45kW (chod 
zařízení při -20°C až 15°C), hladina akustického tlaku v 1m 61dBA, napájení 3x400V, příkon 11kW, provozní 
proud 15,4A, chladivo R410A, ŠxHxV 1240x765x1680mm, hmotnost: 305kg

ks 1,000 221 171,03 221 171,03

78 K 15.1.2

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 7,1kW, topný výkon 8kW, elektro 230V/115W, hladina 
akustického tlaku 30-36dBA, ŠxHxV=950x950x204mm, hmotnost 21kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 34 007,65 34 007,65

79 K 15.1.3

vnitřní kazetová chladicí jednotka, chladicí výkon 14kW, topný výkon 16kW, elektro 230V/190W, hladina 
akustického tlaku 32-38dBA, ŠxHxV=950x950x288mm, hmotnost 26kg, individuální možnost uzavření klapek, 
dekorační panel, kabelový ovladač (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení 
teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2

kpl 1,000 44 292,74 44 292,74

80 K 15.1.4 modul pro ModBus napojení venkovní kompresorové jednotky na centrální MaR kpl 1,000 45 696,63 45 696,63

81 K 15.10.1
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 72,000 566,46 40 785,39

82 K 15.10.2 rozbočovač chladu (sada pro napojení jedné chladicí jednotky) kpl 1,000 2 368,76 2 368,76

D 16 Odvod sociální zázemí jídelny 45 553,13
83 K 16.2.1

potrubní ventilátor, 500m3/h, 250Pa, 230V/150W, ak. tlak do prostoru v 1m do 45dBA, venkovní provedení 
nebo zakrytí proti povětrnosti

ks 1,000 4 096,48 4 096,48

84 K 16.3.1 ruční regulační klapka, DN200 ks 1,000 381,42 381,42

85 K 16.3.2 zpětná klapka, motýlková, kovová, DN200 ks 1,000 430,51 430,51

86 K 16.4.1 kruhový tlumič hluku DN200 délka 600mm ks 2,000 1 538,89 3 077,79

87 K 16.5.1 zakončení potrubí DN200 na střeše - zkosení 45° + síto oka 10-20mm kpl 1,000 401,25 401,25

88 K 16.6.1 kovový ventil, RAL bílá, regulace průtoku vzduchu, DN125 kpl 5,000 252,08 1 260,38

89 K 16.6.2 kovový ventil, RAL bílá, regulace průtoku vzduchu, DN160 kpl 1,000 354,04 354,04

90 K 16.6.3 kovový ventil, RAL bílá, regulace průtoku vzduchu, DN200 kpl 1,000 425,79 425,79

91 K 16.6.4 stěnová mřížka, 400x100mm, kovová, zkosené lamely cca 30°, RAL ks 8,000 608,00 4 864,03

92 K 16.10.1 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN125 až DN200 bm 60,000 346,49 20 789,22

93 K 16.10.2 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 100% tvarovek m2 2,000 528,70 1 057,40

94 K 16.10.3 ohebné potrubí DN125 až DN200 bm 20,000 139,73 2 794,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K 16.10.4 protipožární izolace odolnost 30 minut na potrubí DN200 bm 15,000 323,83 4 857,43

96 K 16.10.5 zaslepení potrubí v 2.np až 5.np (plechové zátky + vruty do ocely), DN160 ks 8,000 95,35 762,84

D 17 Dveřní clona 90 992,95

97 K 17.1.1

dveřní clona zapuštěná do podhledu. Včetně kovové podhledové mřížky v RAL podhledu. Topný výkon vodní 
ohřívač 17kW (75/55°C ). Elektro max. 230V/0,75kW. Ak. tlak v 3m do 65dBA. Výška od spodní hrany 
podhledu max 210mm. Instalována ve výšce 3m. Včetně regulace (dveřní kontakt, termostat, ovladač v 
recepci). Vzhled předložit k odsouhlasení architektovi.

kpl 1,000 90 992,95 90 992,95

D 18 Větrání kotelny 22 590,57
98 K 18.2.1 potrubní ventilátor, 300m3/h, 200Pa, 230V/50W, ak. tlak do prostoru v 1m do 45dBA ks 1,000 3 279,82 3 279,82

99 K 18.3.1
mechanický regulátor konstantního průtoku vzduchu, 300m3/h, ak. tlak v 1m do 40dBA, demontovatelné 
uložení z důvodu pravidelného čištění

ks 1,000 1 166,92 1 166,92

100 K 18.4.1 kruhový tlumič hluku, DN160, délka 600mm ks 2,000 1 291,54 2 583,07

170 K 18.5.1 protidešťová žaluzie, RAL fasády, 250x160mm, bez síta proti hmyzu ks 1,000 1 138,59 1 138,59

101 K 18.6.1 síto DN160, mezera (oka) 10-20mm ks 2,000 352,15 704,30

102 K 18.6.2 síto DN250, mezera (oka) 10-20mm ks 1,000 502,26 502,26

171 K 18.6.2 síto 315x160, mezera (oka) 10-20mm ks 1,000 521,15 521,15

172 K 18.10.1 čytřhranné potrubí pozinkovaný plech, 30% tvarovek bm 9,000 528,70 4 758,30

103 K 18.10.2 kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN160 až DN250 bm 6,000 402,19 2 413,14

104 K 18.10.3 požární izolace, odolnost 30 minut m2 15,000 368,20 5 523,02

D 19 Větrání CHÚC 53 923,57
105 K 19.2.1 přívodní axiální ventilátor, 10000m3/h, 250Pa, 3x400V/1,7kW, ak. tlak v 1m na výtlaku max. 80dBA. ks 1,000 34 570,34 34 570,34

106 K 19.3.1 uzavírací klapka 630x630mm, včetně servopohonu 230V/10W s havarijní funkcí (pružina) ks 1,000 9 391,97 9 391,97

107 K 19.5.1 protidešťová žaluzie 800x1000mm, RAL, bez síta proti hmyzu ks 1,000 3 078,73 3 078,73

108 K 19.6.1 ochranná mřížka na výtlaku ventilátoru (DN630) ks 1,000 1 595,54 1 595,54

109 K 19.10.1 čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 80% tvarovek m2 10,000 528,70 5 286,99

D 20 Chlazení PO rozvodna m.č.1.22 68 678,05

110 K 20.1.1

chlazení typu split pro server, venkovní kompresorová jednotka, chladicí výkon 3,2/6,8/8kW, ŠxHxV 
900x320x770mm, hladina akustického tlaku 47dBA, elektro 230V/2,2kW/jištění 20A, chladivo R32, hmotnost: 
60kg, chod do venkovní teploty -15°C vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 5/9,5/11,2kW při 27°C, 
ŠxHxV= 1050x240x290mm, standartní kabelový ovladač, hladina akustického tlaku 40-45dBA, hmotnost 13kg, 
chod do venkovní teploty -15°C, vnitřní nástěnná jednotka, chladicí výkon 5/9,5/11,2kW při 27°C, ŠxHxV= 
1050x240x290mm, standartní kabelový ovladač, hladina akustického tlaku 40-45dBA, hmotnost 13kg, chod do 
venkovní teploty -15°C

kpl 1,000 33 443,07 33 443,07

111 K 20.1.2 modul do vnitřní jednotky pro ModBus napojení chlazení na centrální MaR kpl 1,000 4 079,48 4 079,48

112 K 20.10.1
rozvod chladu (plyn a kapalina), měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a 
venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace 
proti UV záření)

bm 55,000 566,46 31 155,50

D 22 Demontáže 58 062,52
113 K 22.10.1 demontáž kazetových topných jednotek včetně ekologické likvidace ks 9,000 3 304,37 29 739,34

114 K 22.10.2 demontáže stávajících rozvodů chladu včetně ekologické likvidace kpl 1,000 28 323,18 28 323,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 215 542,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 215 542,11 21,00% 465 263,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 680 805,95

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4c - Vytápění

PSG Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 215 542,11

D1 - 1.01 Čerpadlová skupina VZT 16 701,02

D2 - 1.02 Směšovací uzel pro VZT jednotku - Gastro 12 997,34

D3 - 1.03 Směšovací uzel pro VZT jednotku - Dveřní clona 12 501,52

D4 - 1.04 Směšovací uzel pro VZT jednotku - Střešní jednotka 27 846,03

D5 - 1.05 Příprava teplé vody 125 351,08

D6 - 1.06 Potrubní rozvody 1 045 941,22

D7 - 1.07 Otopná tělesa 868 161,90

D8 - 1.08 Ostatní náklady 106 042,00

D.1.4c - Vytápění

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 215 542,11

D D1 1.01 Čerpadlová skupina VZT 16 701,02
1 K Pol1 Oběhové čerpadlo Q = 3.7 m3/h; H = 3.5 m, včetně tepelné izolace soubor 1,000 12 495,52 12 495,52

2 K Pol2 Uzavírací armatury KK DN 40 ks 2,000 563,80 1 127,60

3 K Pol3 Zpětný ventil DN40 ks 1,000 440,84 440,84

4 K Pol4 Potrubí DN 40 včetně tvarovek, 2x návarku pro teplotní čidlo a tepelné izolace sada 1,000 1 499,46 1 499,46

5 K Pol5 Stropní závesy pro potrubí sada 6,000 154,94 929,67

6 K Pol6 Vypouštěcí kohout ½“ ks 2,000 103,96 207,93

D D2 1.02 Směšovací uzel pro VZT jednotku - Gastro 12 997,34
7 K Pol7 Oběhové čerpadlo Q = 0.3 m3/h; H = 1.5 m, včetně tepelné izolace soubor 1,000 4 846,26 4 846,26

8 K Pol8 Čtyřcestná směšovací armatura kv = 0.7 - 1.2 m3/h + pohon dle MaR soubor 1,000 5 719,95 5 719,95

9 K Pol9 Uzavírací armatury KK DN 20 ks 4,000 248,91 995,64

10 K Pol10 Zpětný ventil DN20 ks 1,000 231,92 231,92

11 K Pol11 Potrubí DN 20 včetně tvarovek a tepelné izolace sada 1,000 1 099,61 1 099,61

12 K Pol6 Vypouštěcí kohout ½“ ks 1,000 103,96 103,96

D D3 1.03 Směšovací uzel pro VZT jednotku - Dveřní clona 12 501,52
13 K Pol12 Oběhové čerpadlo Q = 2.2 m3/h; H = 2.0 m, včetně tepelné izolace soubor 1,000 4 846,26 4 846,26

14 K Pol13 Čtyřcestná směšovací armatura kv = 5.6 - 7.0 m3/h + pohon dle MaR soubor 1,000 4 266,47 4 266,47

15 K Pol14 Uzavírací armatury KK DN 32 ks 4,000 421,85 1 687,40

16 K Pol15 Zpětný ventil DN32 ks 1,000 347,88 347,88

17 K Pol16 Potrubí DN 32 včetně tvarovek a tepelné izolace sada 1,000 1 249,55 1 249,55

18 K Pol6 Vypouštěcí kohout ½“ ks 1,000 103,96 103,96

D D4 1.04 Směšovací uzel pro VZT jednotku - Střešní jednotka 27 846,03
19 K Pol17 Oběhové čerpadlo Q = 1.2 m3/h; H = 2.0 m, včetně tepelné izolace soubor 1,000 4 846,26 4 846,26

20 K Pol18 Čtyřcestná směšovací armatura kv = 2.5 - 4.0 m3/h + pohon dle MaR soubor 1,000 5 985,86 5 985,86

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4c - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K Pol19 Deskový výměník 20 kW; voda/propylen glykol (30%); max. 20 kPa včetně uchycení a tepelné izolace soubor 1,000 10 926,09 10 926,09

22 K Pol14 Uzavírací armatury KK DN 32 ks 4,000 421,85 1 687,40

23 K Pol15 Zpětný ventil DN32 ks 1,000 347,88 347,88

24 K Pol20 Potrubí DN 32 včetně tvarovek a tepelné izolace, včetně připojení na stávající stoupačku sada 1,000 1 249,55 1 249,55

25 K Pol21 Nosníky pro potrubí v exteriéru - dlaždice, nosník a 2x objímka sada 6,000 449,84 2 699,03

26 K Pol6 Vypouštěcí kohout ½“ ks 1,000 103,96 103,96

D D5 1.05 Příprava teplé vody 125 351,08
27 K Pol12 Oběhové čerpadlo Q = 2.2 m3/h; H = 2.0 m, včetně tepelné izolace soubor 1,000 4 846,26 4 846,26

28 K Pol22
Nepřímotopný ohřívač TV s vestavěným výměníkem; minimální objem 500 litrů; přenesený výkon min. 50 kW 
(40 °C - 75 °C/55 °C), včetně tepelné izolace, ochranné anody

soubor 1,000 112 059,85 112 059,85

29 K Pol23 Uzavírací armatury KK DN 40 ks 4,000 563,80 2 255,19

30 K Pol24 Mezipřírubová zpětná klapka DN65 ks 1,000 2 098,25 2 098,25

31 K Pol25 Potrubí DN 40 včetně tvarovek a tepelné izolace, včetně připojení na stávající potrubí sada 1,000 1 549,44 1 549,44

32 K Pol26 Podstropní závěsy pro potrubí v 1.09 sada 6,000 249,91 1 499,46

33 K Pol6 Vypouštěcí kohout ½“ ks 1,000 1 042,63 1 042,63

D D6 1.06 Potrubní rozvody 1 045 941,22
34 K Pol27 Ocelové potrubí DN40, tepelně izolováno m 20,000 691,75 13 835,04

35 K Pol28 Cu 42x1.5 vše tepelně izolováno m 10,000 1 234,56 12 345,58

36 K Pol29 Cu 35x1.5 vše tepelně izolováno m 120,000 938,66 112 639,64

37 K Pol30 Cu 28x1 vše tepelně izolováno m 90,000 704,75 63 427,27

38 K Pol31 Cu 22x1 vše tepelně izolováno m 90,000 491,82 44 264,14

39 K Pol32 Cu 18x1 vše tepelně izolováno m 330,000 428,85 141 519,29

40 K Pol33 Cu 15x1 vše tepelně izolováno m 1 350,000 370,87 500 670,60

41 K Pol34 Regulační armatura - vyvažovací ventil DN20 ks 1,000 1 693,39 1 693,39

42 K Pol35 Regulační armatura - vyvažovací ventil DN25 ks 5,000 1 819,35 9 096,74

43 K Pol9 Uzavírací armatury KK DN 20 ks 1,000 238,91 238,91

44 K Pol14 Uzavírací armatury KK DN 32 ks 5,000 431,85 2 159,23

45 K Pol6 Vypouštěcí kohout ½“ ks 12,000 103,96 1 247,55

46 K Pol36 Křížový T-kus 15-15 pro napojení otopných těles ks 107,000 44,98 4 813,28

47 K Pol37 Křížový T-kus 22-15 pro křížení potrubí ks 1,000 39,99 39,99

48 K Pol38 Veškeré oblouky, T-kusy a jiné tvarovky potřebné pro realizaci potrubí. soubor 1,000 4 998,21 4 998,21

49 K Pol39 Požární ucpávky pro dvojici potrubí (průměr ca 150 mm) soubor 19,000 1 999,28 37 986,39

50 K Pol40 Závěsy pro potrubí pod strop soubor 1,000 94 965,97 94 965,97

D D7 1.07 Otopná tělesa 868 161,90
51 K Pol41 Otopné těleso 11 -500x500, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 3,000 2 480,11 7 440,33

52 K Pol42 Otopné těleso 11 -900x500, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 1,000 3 011,92 3 011,92

53 K Pol43 Otopné těleso 21 -500x1000, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 3,000 3 366,79 10 100,38

54 K Pol44 Otopné těleso 21 -500x1400, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 2,000 3 782,64 7 565,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K Pol45 Otopné těleso 21 -500x1600, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 2,000 3 989,57 7 979,14

56 K Pol46 Otopné těleso 21 -500x1800, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 5,000 4 197,50 20 987,48

57 K Pol47 Otopné těleso 21 -500x2000, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 120,000 4 403,42 528 410,66

58 K Pol48 Otopné těleso 21 -500x500, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 9,000 2 848,98 25 640,81

59 K Pol49 Otopné těleso 21 -500x600, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 2,000 2 950,94 5 901,89

60 K Pol50 Otopné těleso 21 -500x800, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 6,000 3 160,87 18 965,20

61 K Pol51 Otopné těleso 21 -500x900, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 1,000 3 264,83 3 264,83

62 K Pol52 Otopné těleso 21 -900x1400, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 1,000 507,82 507,82

63 K Pol53 Otopné těleso 21 -900x400, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 1,000 3 279,82 3 279,82

64 K Pol54 Otopné těleso 22 -500x2000, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 6,000 5 178,14 31 068,87

65 K Pol55 Otopné těleso 22 -900x600, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 1,000 3 977,57 3 977,57

66 K Pol56 Otopné těleso 33 -500x1200, včetně svěrného šroubení a H armatury soubor 1,000 6 589,64 6 589,64

67 K Pol57 Termopohon ks 131,000 774,72 101 488,63

68 K Pol58 Prostorový termostat ks 78,000 940,66 73 371,71

69 K Pol59 Termostatická hlavice ks 33,000 260,91 8 609,91

D D8 1.08 Ostatní náklady 106 042,00
70 K Pol60 Stavební přípomoci soub. 1,000 34 987,46 34 987,46

71 K Pol61 Požární ucpávky soub. 1,000 14 994,63 14 994,63

72 K Pol62 Demontáž stávajících potrubí, armatur a otopných těles soub. 1,000 49 982,09 49 982,09

73 K Pol63 Napuštění, propl. a zkouška těsnosti hod 8,000 379,86 3 038,91

74 K Pol64 Topná, dilatační zkouška hod 8,000 379,86 3 038,91

75 K Pol65 Dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace soub. 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 506 764,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 506 764,95 21,00% 316 420,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 823 185,59

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4d - MaR

PSG Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 506 764,95

D1 - Kabely 123 083,30

D2 - Kabelové trasy 18 038,26

D3 - Rozvaděč R-MaR 76 394,85

D4 - Řídící systém (umístěn v R-MaR) 40 181,16

D5 - Komunikace ModBus 111 046,87

D6 - Systém řízení žaluzií 484 632,47

D7 - VZT č.02 – Odvětrání jídelny 63 401,40

D8 - Doplnění profese ÚT pro zajištění ohřevu TV 1 049,90

D9 - Ostatní 9 538,80

D10 - Montážní a inženýrská činnost 579 397,94

D.1.4d - MaR

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 506 764,95

D D1 Kabely 123 083,30
1 K Pol66 H05VV-F4G0,75 m 1 200,000 12,13 14 561,45

2 K Pol67 JXFE-R 2x2x0,8 m 2 000,000 26,17 52 336,80

3 K Pol68 JXFE-R 4x2x0,8 m 50,000 43,26 2 163,11

4 K Pol69 CXKH-R-J 5x2,5 m 20,000 47,48 949,66

5 K Pol70 CXKH-R-J 3x2,5 m 100,000 31,66 3 165,53

6 K Pol71 CXKH-R-J 3x1,5 m 40,000 23,11 924,34

7 K Pol72 CXKH-R 2x1,5 m 50,000 22,05 1 102,66

8 K Pol73 CXKH-V-O 2x1,5 m 40,000 22,05 882,13

9 K Pol74 CYKY-J 3x1,5 m 120,000 13,72 1 646,08

10 K Pol75 JY(St)Y 1x2x0.8 m 300,000 7,07 2 120,91

11 K Pol76 JYTY 4x1 m 100,000 13,72 1 371,73

12 K Pol77 JY(St)Y 2x2x0.8 m 2 300,000 10,34 23 783,70

13 K Pol78 PAAR-LiYCY 2x2x0,50 m 500,000 27,22 13 611,79

14 K Pol79 CYA 0,5 - tmavěmodrý m 50,000 2,11 105,52

15 K Pol80 CYA 0,5 - červený m 50,000 2,11 105,52

16 K Pol81 CYA 0,5 - černý m 50,000 2,11 105,52

17 K Pol82 CYA 1 - modrý m 50,000 3,38 168,83

18 K Pol83 CYA 1 - šedý m 50,000 3,38 168,83

19 K Pol84 CYA 1 - žlutozelený m 50,000 3,38 168,83

20 K Pol85 CY6zž m 50,000 20,05 1 002,42

21 K Pol86 CYA16 zž m 50,000 52,76 2 637,94

D D2 Kabelové trasy 18 038,26
22 K Pol87 Drátěný žlab 150x50 (galvanický zinek) m 10,000 156,17 1 561,66

23 K Pol88 Trubka ohebná pr.23mm m 250,000 22,16 5 539,68

24 K Pol89 Elektroinstalační trubka pevná, vnější pr. 32Mm (1ks=3m) ks 5,000 100,24 501,21

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4d - MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K Pol90 Drobný montážní a instalační materiál kpl 1,000 10 435,71 10 435,71

D D3 Rozvaděč R-MaR 76 394,85
26 K Pol91 Rozvaděč R-MaR ks 1,000 76 394,85 76 394,85

P
 Poznámka k položce:

dodávka, montáž a osazení rozvaděče, dodávka a montáž výzbroje rozvaděče, propojení a označení provést dle výkresové dokumentace. 
Celá výzbroj kromě řídícího systému a ModBus modulů

D D4 Řídící systém (umístěn v R-MaR) 40 181,16

27 K Pol92
Malý volně programovatelný automat, vybaven malým podsvětleným LCD displejem s výbornou čitelností. 
Rozměr displeje je 122 × 32 bodů. Pro snadnou obsluhu je přímo na čelním panelu k dispozici 8 kláves.

ks 1,000 21 420,10 21 420,10

P
 Poznámka k položce:

8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, disp. 122x32 b., kláv., webserver

28 K Pol93 Rozšiřující modul ks 1,000 8 420,32 8 420,32

P
 Poznámka k položce:

8x analog IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů, ARION/MODBUS

29 K Pol94 Rozšiřující modul ks 1,000 6 964,17 6 964,17

P
 Poznámka k položce:

24× číslicový vstup 24 V ss. / stř., galv. Oddělení

30 K Pol95 Převodník ks 1,000 3 376,57 3 376,57

P
 Poznámka k položce:

Převodník RS232 / RS485, ext. nap. 24V, DIN lišta, aut./řízené přep.

D D5 Komunikace ModBus 111 046,87
31 K Pol96 Modul ModBus (Rozhraní protokolu Modbus pro monitorování a řízení Sky Air, VRV, VAM a VKM) ks 12,000 7 934,93 95 219,21

P
 Poznámka k položce:

umístěný v rozvaděči R-MaR, napájení 15-24VDC, rozměry 100x100x22, instalace na DIN lištu

32 K Pol97 Přepěťová ochrana slaboproudých rozvodů ks 12,000 1 318,97 15 827,66

P
 Poznámka k položce:

Umístěné v rozvaděči přep,ochran v dodávce elektro – slaboproud (STA.PO), 10x Modbus + 1x sběrnice čidel + 1x napájení 24VDC

D D6 Systém řízení žaluzií 484 632,47

33 K Pol98
Centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 8 zón. Řešení pro motor controllery a Smoove 
UNO IB+, které je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel 
zapojených do OSB. Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm.

ks 1,000 40 898,68 40 898,68

34 K Pol99 Touch BuCo-montážní krabice pod omítku ks 1,000 2 624,23 2 624,23

P
 Poznámka k položce:

montážní krabice pro montáž animeo Touch BuCo pod omítku. Rozměr v x š x h = 192 x 119 x 68 mm.

35 K Pol100
Meteostanice včetně čidel, GPS přijímač data a času, směrovka větru, čidlo větru, deště a vnější teploty. 
Napájení 24V. Výška 105 mm, průměr 103 mm. Stupeň ochrany IP44.

ks 1,000 51 814,49 51 814,49

36 K Pol101 IB/IB+ Repeater včetně instalační krabičky ks 1,000 6 103,15 6 103,15

P
 Poznámka k položce:

Obvod pro zesílení signálu sběrnice IB/IB+ s délkou kabelu větší než 1000m. Rozměry: 165×160×60 mm, krytí IP54, napájení 230V.

37 K Pol102 Trojnožka 2m stožár (viz. Detail v PD). Povrchově upraveno žárovým zinkováním. kpl 1,000 21 166,86 21 166,86

P
 Poznámka k položce:

Stožár pro uchycení meteostanice s čidly na rovné střeše + 3 dlaždice

38 K Pol103 Výložník s třmenem pr.42mm, výška 160mm ks 1,000 7 864,24 7 864,24

39 K Pol104 Drobný montážní a spojovací materiál kpl 1,000 2 236,98 2 236,98

40 K Pol105 Motor controller pro 4 motory, montáž na stěnu ks 26,000 5 735,94 149 134,56

P
 Poznámka k položce:

Řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K Pol106 Motor controller pro 2 motory, montáž na stěnu ks 3,000 3 418,77 10 256,32

P
 Poznámka k položce:

Řídicí jednotka pro 2 pohony 230V/50Hz.

42 K Pol107 Žaluziový ovladač včetně instalační krabice ks 64,000 2 833,15 181 321,70

43 K Pol108 Patrové propojovací krabice ks 5,000 163,55 817,76

44 K Pol109 Elektroinstalační materiál kpl 1,000 10 393,50 10 393,50

D D7 VZT č.02 – Odvětrání jídelny 63 401,40
45 K Pol110 2.07, 2.08 - Servopohon se zpětnou pružinou 230VAC, 4Nm, ON/OFF řízení, přídavné kontakty ks 2,000 6 229,77 12 459,54

46 K Pol111 2.09 - Servopohon 24VAC/DC, 4Nm, proporcionální řízení ks 1,000 3 710,00 3 710,00

47 K Pol112 RV-UT - Regulační ventil ohřívače vč. pohonu - viz. dodávka UTCH, připojení dodávka MaR ks 0,000 0,00

48 K Pol113 RV-CH - Regulační ventil chladiče vč. pohonu - viz. dodávka UTCH, připojení dodávka MaR ks 0,000 0,00

49 K Pol114 2.04 - Termostat protimrazové ochrany ks 1,000 2 236,98 2 236,98

50 K Pol115 2.01a, 2.01b - Snímač teploty 0-10V, tyč 500mm, 0 - 40°C ks 2,000 1 603,87 3 207,74

51 K Pol116 2.01c - Snímač teploty 0-10V, tyč 500mm, 0 - 40°C ks 1,000 2 204,27 2 204,27

52 K Pol117 2.02, 2.10 - Snímač teploty 0-10Vm příložný, 0 - 100°C ks 2,000 2 031,22 4 062,43

53 K Pol118 2.03a, 2.03b - Diferenciání převodník tlaku vzduchu, proporcionální, 0-1000Pa, 0-10V, 24VAC, IP54 ks 2,000 3 758,54 7 517,08

54 K Pol119 2.05, 2.06a, 2.06b - Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400 Pa ks 3,000 812,49 2 437,46

55 K Pol120 Příruba teploměru na VZT potrubí, mosaz ks 3,000 135,06 405,19

56 K Pol121
FM2.1, FM2.2 (případně EC motor) - Frekvenční měnič, dodávka strojní, připojení řídících a signalizačních 
okruhů – dodávka MaR

ks 2,000 506,49 1 012,97

57 K Pol122 Deskový výměník, dodávka strojní, připojení řídících a signalizačních okruhů – dodávka MaR ks 1,000 7 227,97 7 227,97

58 K Pol123 PK - Požární klapka, dodávka strojní, signalizace stavu – dodávka MaR ks 37,000 311,28 11 517,26

59 K Pol124
CO - Prostorové čidlo plynule řídící výkon větrání podle aktuální hodnoty CO – výstup 0–10 V a spínací 
výstup.

ks 1,000 5 402,51 5 402,51

D D8 Doplnění profese ÚT pro zajištění ohřevu TV 1 049,90
60 K Pol125 Ponorné čidlo teploty vč. ochranné jímky, délka ponoru 100 mm ks 1,000 1 049,90 1 049,90

P
 Poznámka k položce:

Snímač teploty 0-10 V, 0 až 100 °C

D D9 Ostatní 9 538,80
61 K Pol126 Samostatná skříň se 2 svodiči přepětí pro ventilátory na střeše ks 2,000 4 769,40 9 538,80

P
 Poznámka k položce:

Svodič přepětí pro napájecí kabel ventilátoru na střeše - (Kategorie IV – SPD typ 2)

D D10 Montážní a inženýrská činnost 579 397,94
62 K Pol127 Zpracování realizační dokumentace dodavatelem MaR kpl 1,000 36 931,21 36 931,21

63 K Pol128 Provedení kabelových tras kpl 1,000 336 791,54 336 791,54

64 K Pol129 Pomocné zednické přípomoce kpl 1,000 18 993,19 18 993,19

65 K Pol130 Připojení a oživení systému ovládání žaluzií kpl 1,000 58 245,80 58 245,80

66 K Pol131 Vypracování SW pro regulaci VZT č.02 kpl 1,000 30 093,66 30 093,66

67 K Pol132 Úprava SW nastavení a regulace pro potřeby zajištění ohřevu TV u stávající regulace kotlové kaskády kpl 1,000 4 748,30 4 748,30

68 K Pol133 Oživení a uvedení do provozu kpl 1,000 32 921,54 32 921,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K Pol134 Nastavení komunikace ModBus kpl 1,000 19 520,78 19 520,78

70 K Pol135 Revize kpl 1,000 8 969,01 8 969,01

71 K Pol136 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,000 12 662,13 12 662,13

72 K Pol137 Komplexní provozní zkoušky kpl 1,000 19 520,78 19 520,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
Eltodo, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 686 687,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 686 687,00 21,00% 2 034 204,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 720 891,27

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4e - Silnoproudá elektrotechnika

PSG Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Eltodo, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 686 687,00

Díl: - Silnoproudá elektrotechnika (SIL) 9 686 687,00

    D1 - Rozvaděče 1 324 545,40

    D2 - Svítidla 2 643 424,83

    D3 - Koncové prvky 1 156 690,25

    D4 - Kabely 2 240 974,57

    D5 - Kabelové trasy 423 824,59

    D6 - Instalační matriál 289 895,71

    D7 - Vykopové práce 21 117,43

    D8 - Náhradní zdroje 875 186,40

    D9 - Uzemnění 69 477,70

    D10 - Spojené a dokončovací práce 641 550,12

D.1.4e - Silnoproudá elektrotechnika

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Eltodo, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 686 687,00

D Díl: Silnoproudá elektrotechnika (SIL) 9 686 687,00

D D1 Rozvaděče 1 324 545,40

1 K 1
HDS+RE - hlavní domovní skříň kombinovaná s elektroměrovým rozvaděčem - zapuštěná instalce, venkovní 
prostředí, uvažovaný rozměr 930x1230x250, 400A 3f jistič před elektroměrem, přípojka 500A 3f, uvažováno 
2x250A 3f, včetně náplně a montážních prací, kompletní dodávka

kus 1,000 97 714,99 97 714,99

2 K 2
HR - hlavní rozvaděč objektu - nástěnná instalce, vnitřní prostředí, požární odolnost EI60, uvažovaný rozměr 
2x600x2000x400, včetně náplně a montážních prací, kompletní dodávka

kus 1,000 232 016,86 232 016,86

3 K 3
HRPO - hlavní rozvaděč požární ochrany - nástěnná instalce, vnitřní prostředí, požární odolnost EI60, 
uvažovaný rozměr 586x917x250, včetně požárních ucpávek, včetně náplně a montážních prací, kompletní 
dodávka

kus 1,000 92 067,01 92 067,01

4 K 4
RG - rozvaděč gastro - nástěnná instalce, vnitřní prostředí, uvažovaný rozměr 586x917x250, včetně náplně a 
montážních prací, kompletní dodávka

kus 1,000 89 018,10 89 018,10

5 K 5
RVZT - rozvaděč vzduchotechniky - zapuštěná instalce, vnitřní prostředí, uvažovaný rozměr 586x915x250, 
včetně náplně a montážních prací, kompletní dodávka

kus 1,000 81 090,94 81 090,94

6 K 6
RSS1 - rozvaděč společné spotřeby - zapuštěná instalce, vnitřní prostředí, uvažovaný rozměr 600x2000x400, 
včetně náplně a montážních prací, kompletní dodávka

kus 1,000 122 106,25 122 106,25

7 K 5.1
RSS2 - rozvaděč společné spotřeby - zapuštěná instalce, vnitřní prostředí, uvažovaný rozměr 586x1883x250, 
včetně náplně a montážních prací, kompletní dodávka

kus 1,000 122 106,25 122 106,25

8 K 6.1
RSS3 - rozvaděč společné spotřeby - zapuštěná instalce, vnitřní prostředí, uvažovaný rozměr 586x1883x250, 
včetně náplně a montážních prací, kompletní dodávka

kus 1,000 122 106,25 122 106,25

9 K 6.2
RSS4 - rozvaděč společné spotřeby - zapuštěná instalce, vnitřní prostředí, uvažovaný rozměr 586x1883x250, 
včetně náplně a montážních prací, kompletní dodávka

kus 1,000 122 106,25 122 106,25

10 K 7
RSS5 - rozvaděč společné spotřeby - zapuštěná instalce, vnitřní prostředí, uvažovaný rozměr 586x1883x250, 
včetně náplně a montážních prací, kompletní dodávka

kus 1,000 122 106,25 122 106,25

11 K 8
RSS6 - rozvaděč společné spotřeby - zapuštěná instalce, vnitřní prostředí, uvažovaný rozměr 586x1883x250, 
včetně náplně a montážních prací, kompletní dodávka

kus 1,000 122 106,25 122 106,25

D D2 Svítidla 2 643 424,83
12 K 9 A - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 276,000 4 567,36 1 260 592,31

13 K 10 B - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 21,000 2 433,13 51 095,69

14 K 11 C - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 284,000 1 091,61 310 016,92

15 K 12 D - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 28,000 2 189,22 61 298,04

16 K 13 E - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 6,000 2 738,02 16 428,11

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 14 F - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 57,000 4 201,49 239 485,19

18 K 15 Z - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 10,000 2 128,24 21 282,37

19 K 16 N2 - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 33,000 2 859,98 94 379,18

20 K 17 N22 - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 4,000 2 433,13 9 732,51

21 K 18 N3 - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 13,000 2 859,98 37 179,68

22 K 19 N33 - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 6,000 2 433,13 14 598,77

23 K 20 N5 - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 14,000 2 859,98 40 039,65

24 K 21 N55 - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 1,000 2 433,13 2 433,13

25 K 22 NE2 - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 35,000 2 128,24 74 488,31

26 K 23 NE3 - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 41,000 2 738,02 112 258,78

27 K 24 NE4 - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 5,000 4 079,54 20 397,69

28 K 25 NV1 - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 3,000 1 518,46 4 555,37

29 K 26 N7 - včetně podružného materiálu a montáže, specifikace viz kniha svítidel, kompletní dodávka kus 1,000 2 859,98 2 859,98

30 K 27
CBS - centrální bateriový systém - 861x1388x345, Príprava pro 14x okruh, osazeno 14x 3A okruh, 
adresný/okruhový monitoring, včetně baterií, včetně podružného materiálu a montáží, kompletní dodávka

kus 1,000 270 303,15 270 303,15

D D3 Koncové prvky 1 156 690,25

31 K 28
vypínač řazení 1 - 230V/10A, komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní 
dodávka

kus 60,000 308,39 18 503,37

32 K 29
vypínač řazení 5 - 230V/10A, komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní 
dodávka

kus 86,000 344,98 29 667,97

33 K 30
vypínač řazení 6 - 230V/10A, komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní 
dodávka

kus 2,000 314,49 628,97

34 K 31
vypínač řazení 1/0 - 230V/10A, komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní 
dodávka

kus 6,000 314,49 1 886,92

35 K 32
stropní pohybové čidlo - 230V/10A, komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, 360°, 
kompletní dodávka

kus 13,000 2 024,27 26 315,57

36 K 33
zásuvka nástěnná - 230V/16A, komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní 
dodávka

kus 243,000 335,18 81 448,72

37 K 34
zásuvka nástěnná s přepěťovou ochranou T3 - 230V/16A, komplet včetně podružného materiálu, instalační 
krabice a montáže, kompletní dodávka

kus 82,000 944,96 77 486,84

38 K 35
zásuvka nástěnná - 230V/16A, červené provedení, komplet včetně podružného materiálu, instalační krabice a 
montáže, kompletní dodávka

kus 8,000 396,16 3 169,26

39 K 36
zásuvka nástěnná s přepěťovou ochranou T3 - 230V/16A, červené provedení, komplet včetně podružného 
materiálu, instalační krabice a montáže, kompletní dodávka

kus 8,000 1 127,90 9 023,17

40 K 37 zásuvková podlahová krabice 4M - komplet včetně podružného materiálu a montáže, kompletní dodávka kus 2,000 2 784,00 5 568,00

41 K 38 zásuvková podlahová krabice 6M - komplet včetně podružného materiálu a montáže, kompletní dodávka kus 122,000 3 405,78 415 505,12

42 K 39 zásuvková podlahová krabice 10M - komplet včetně podružného materiálu a montáže, kompletní dodávka kus 48,000 4 503,39 216 162,55

43 K 40
zásuvka do podlahové krabice - 230V/16A, komplet včetně podružného materiálu a montáže, kompletní 
dodávka

kus 331,000 175,94 58 235,13

44 K 41
zásuvka do podlahové krabice s přepěťovou ochranou T3 - 230V/16A, komplet včetně podružného materiálu a 
montáže, kompletní dodávka

kus 73,000 768,22 56 080,41

45 K 42
zásuvka do podlahové krabice - 230V/16A, červené provedení, komplet včetně podružného materiálu a 
montáže, kompletní dodávka

kus 373,000 219,42 81 844,17

46 K 43
zásuvka do podlahové krabice s přepěťovou ochranou T3 - 230V/16A, červené provedení, komplet včetně 
podružného materiálu a montáže, kompletní dodávka

kus 73,000 890,18 64 983,22

Strana 4 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 44 vypínač 1f - 230V/10A, nástěnný, včetně podružného materiálu a montáže, kompletní dodávka kus 1,000 930,67 930,67

48 K 45 vypínač 3f - 400V/16A, nástěnný, včetně podružného materiálu a montáže, kompletní dodávka kus 2,000 1 117,60 2 235,20

49 K 46 vypínač 3f - 400V/32A, nástěnný, včetně podružného materiálu a montáže, kompletní dodávka kus 1,000 1 239,56 1 239,56

50 K 47 vypínač 3f - 230V/40A, nástěnný, včetně podružného materiálu a montáže, kompletní dodávka kus 2,000 1 357,51 2 715,03

51 K 48
tlačítka central/total stop s aretací - 230V/10A, 6x rozpínací kontakt, včetně podružného materiálu a montáže, 
kompletní dodávka

kus 3,000 1 020,13 3 060,40

D D4 Kabely 2 240 974,57
52 K 49 1-CXKE-V 4*150 P60-R - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 35,000 2 440,67 85 423,29

53 K 50
Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové 
trasy při požáru podle ČSN 73 0895 4J*120 P60-R - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka

m 180,000 1 969,11 354 440,60

54 K 51
Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru - B2ca s1d1a1 5O*1.5 - včetně pokládky 
a souvisejicích prací, kompletní dodávka

m 90,000 72,58 6 532,02

55 K 52
Silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru - B2ca s1d1a1 5O*10 - včetně pokládky a 
souvisejicích prací, kompletní dodávka

m 90,000 251,69 22 652,34

56 K 53 1-YY 120 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 180,000 396,72 71 409,21

57 K 54 1-CXKE-R 5J*95 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 75,000 1 864,23 139 817,40

58 K 55 1-CHKE-V 5J*16 P60-R - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 40,000 373,15 14 925,85

59 K 56 1-CXKE-R 5J*10 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 20,000 217,86 4 357,24

60 K 57 1-CXKE-R 5J*25 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 140,000 498,76 69 826,58

61 K 58 1-CXKE-R 5J*16 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 100,000 314,33 31 432,94

62 K 59 1-CXKE-R 5J*50 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 40,000 973,15 38 926,05

63 K 60 CXKE-R 5J*2.5 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 140,000 74,77 10 468,25

64 K 61 CXKE-R 3J*2.5 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 380,000 61,56 23 394,30

65 K 62 CXKE-R 3J*1.5 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 2 280,000 45,08 102 772,02

66 K 63 CXKE-R 2O*1.5 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 70,000 41,93 2 935,03

67 K 64 CYKY 5J*16 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 125,000 247,42 30 928,02

68 K 65 CYKY 5J*10 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 230,000 165,42 38 046,77

69 K 66 CYKY 5J*6 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 70,000 117,86 8 250,04

70 K 67 CYKY 5J*4 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 65,000 90,38 5 874,77

71 K 68 CYKY 5J*2.5 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 320,000 61,66 19 732,13

72 K 69 CYKY 3J*6 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 360,000 83,21 29 956,53

73 K 70 CYKY 3J*4 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 30,000 62,15 1 864,52

74 K 71 CYKY 3J*2.5 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 11 755,000 44,94 528 284,94

75 K 72 CYKY 3J*1.5 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 11 160,000 36,43 406 544,82

76 K 73 CYKY 2O*1.5 - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 390,000 33,15 12 927,77

77 K 74 CXKE-V 2O*1.5 P60-R - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 450,000 47,55 21 398,02

78 K 75 CXKE-V 3J*1.5 P45-R - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 80,000 52,78 4 222,65

79 K 76 CXKE-V 3J*1.5 P60-R - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 1 720,000 52,78 90 786,91

80 K 77 CXKE-V 3J*2.5 P60-R - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 15,000 64,53 967,91

81 K 78 CXKE-V 5J*2.5 P45-R - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 35,000 92,87 3 250,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K 79 CXKE-V 5J*4 P45-R - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 65,000 133,92 8 704,76

83 K 80 CXKE-V 5J*10 P60-R - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 15,000 251,74 3 776,12

84 K 81
Bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v 
případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 089 2x2x0.8 P60-R - 
včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka

m 140,000 45,10 6 314,54

85 K 82 topný kabel 30 W/m - včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka m 70,000 569,00 39 829,73

D D5 Kabelové trasy 423 824,59

86 K 83
Podlahový kabelový žlab plný perforovaný 300/30, žárově zinkovaný s víkem - včetně podružného materiálu, 
příslušenství, kabelových příchytek, nosného materiálu a montáže, kompletní dodávka, ve zdvojené podlaze

m 305,000 678,44 206 925,39

87 K 84
Kabelový žlab plný perforovaný 300/60, žárově zinkovaný s víkem - včetně podružného materiálu, 
příslušenství, kabelových příchytek, nosného materiálu a montáže, kompletní dodávka, v podhledu

m 110,000 678,44 74 628,83

88 K 85
Kabelový žlab plný perforovaný 300/60, žárově zinkovaný s víkem - včetně podružného materiálu, 
příslušenství, kabelových příchytek, nosného materiálu a montáže, kompletní dodávka, na střeše

m 20,000 678,44 13 568,88

89 K 86
Kabelový žlab se zachováním funkční integrity při požáru P60-R 300/60 - včetně podružného materiálu, 
příslušenství, kabelových příchytek, nosného materiálu a montáže, kompletní dodávka, v podhledu

m 30,000 606,54 18 196,31

90 K 87
Kabelový žlab se zachováním funkční integrity při požáru P60-R 200/60 - včetně podružného materiálu, 
příslušenství, kabelových příchytek, nosného materiálu a montáže, kompletní dodávka, v podhledu

m 25,000 508,00 12 699,90

91 K 88
Kabelový žlab se zachováním funkční integrity při požáru P60-R 100/60 - včetně podružného materiálu, 
příslušenství, kabelových příchytek, nosného materiálu a montáže, kompletní dodávka, v podhledu

m 40,000 412,91 16 516,40

92 K 88.1
Kabelový žebřík 400/60 - včetně podružného materiálu, příslušenství, kabelových příchytek, nosného 
materiálu a montáže, kompletní dodávka, vertikální instalace

m 60,000 649,97 38 998,03

93 K 89
Kabelový žebřík se zachováním funkční integrity při požáru 200/60 - včetně podružného materiálu, 
příslušenství, kabelových příchytek, nosného materiálu a montáže, kompletní dodávka, vertikální instalace

m 60,000 704,85 42 290,85

D D6 Instalační matriál 289 895,71

94 K 90
Uložení a uchycení kabelů dle požadavků ČSN (kabelové příchytky, vázací pásky, atd...) - mimo hlavní 
kabelové trasy, koncové trasy v podhledu a ve zvojené podlaze, včetně instalace

kpl 1,000 75 173,06 75 173,06

95 K 91 Kabelová příchytka - funkční trasa, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R ks 1 000,000 25,19 25 190,97

96 K 92 Kabelová příchytka - běžná trasa, rozestup 0,5 m, vč.kotvy ks 5 000,000 20,15 100 763,89

97 K 93
Ohebné elektoinstalační chráničky průměr 25mm - mimo hlavní kabelové trasy, koncové trasy v SDK příčkách 
a stěnách, včetně instalace

m 490,000 40,63 19 906,47

98 K 94
Ohebné elektoinstalační chráničky průměr 40mm, UV odolné - mimo hlavní kabelové trasy koncové trasy na 
střeše, včetně instalace

m 70,000 75,17 5 262,11

99 K 95 Ohebné dvouplášťové korugované chráničky průměr 40mm, UV odolné - příprava pro závoru, včetně instalace m 20,000 62,98 1 259,55

100 K 96
Ohebné dvouplášťové korugované chráničky průměr 75mm, UV odolné - příprava pro motorgenerátor , včetně 
instalace

m 105,000 75,57 7 935,16

101 K 97
odbočovací krabice pro napojení radiátorových hlavic - včetně podružného materiálu, kotevního materiálu a 
montáže

ks 190,000 151,55 28 793,68

102 K 98
Drobný instalační materiál - spojovací materiál, tmely, stahovací pásky, štítky plastové, materiál pro zapravení 
prostupů

kpl 1,000 25 610,82 25 610,82

D D7 Vykopové práce 21 117,43

103 K 99
Výkop kabelového lože - včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku tloušťky 16 cm, kabel zakrytý 
betonovými deskami, šířky lože do cca 60 cm, hloubka 100 cm

m 50,000 292,40 14 619,76

104 K 100
Zásyp kabelových rýh - ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky cca 
60cm, hloubky 100 cm

m 50,000 129,95 6 497,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D8 Náhradní zdroje 875 186,40

105 K 101
UPS1 - záložní bateriový systém - včetně podruného materiálu a montáže, 400/230 V, musí splňovat 
parametry doporučeného standardu, požadovaná doba zálohy 10 minut pro zátěž 85kW, UPS 600x855x1930, 
BAT 810x855x1920

kus 1,000 642 269,86 642 269,86

P

 Poznámka k položce:
100 kVA/100 kW, 3f/3f, přídavný dobíječ, doba zálohování 0 minut, výstupní účiník 1, certifikovaná provozní účinnost 96,5%, vestavěný 
statický a elektronický By-pass a zabudované připojením do sítě LAN, sofistikovaný bateriový systém, barevný LCD diplej, 3-level IGBT 
usměrňovač, Always-On mode, ADC karta bezpotenciálových kontaktů Externí uzavřený bateriový modul, doba zálohování 120 minut při 
zatížení 75 kW, odpojovače, kabelové propojení mezi UPS a BAT do 1m, životnost akumulátorů 10 let

106 K 102
UPS2 - záložní bateriový systém pro PBZ - včetně podruného materiálu a montáže, 400/230 V, musí splňovat 
parametry doporučeného standardu, musí splňovat podmínky pro zálohování požárně bezpečnostních 
zařízení, 444 x 800 x 800

kus 1,000 232 916,54 232 916,54

P

 Poznámka k položce:
15 kVA/15 kW, 3f/3f, výstupní účiník 1, certifikovaná provozní účinnost 96,5%, doba zálohování 45 minut pro zátěž dle PD, vestavěný statický 
a elektronický By-pass a zabudované připojením do sítě LAN, sofistikovaný bateriový systém, barevný dotykový 7" diplej, 3-level IGBT 
usměrňovač, Always-On mode, ADC karta bezpotenciálových kontaktů, životnost akumulátorů 10 let

D D9 Uzemnění 69 477,70
107 K 103 Svorkovnice MET - komplet dodávka, včetně podružného materiálu kus 30,000 460,83 13 825,05

108 K 104 CYA 70 - komplet dodávka, včetně podružného materiálu m 70,000 241,43 16 900,34

109 K 105 CYA 50 - komplet dodávka, včetně podružného materiálu m 15,000 172,34 2 585,07

110 K 106 CYA 25 - komplet dodávka, včetně podružného materiálu m 140,000 92,74 12 983,60

111 K 107 CYA 16 - komplet dodávka, včetně podružného materiálu m 140,000 64,08 8 971,23

112 K 108 CYA 6 - komplet dodávka, včetně podružného materiálu m 420,000 33,84 14 212,41

D D10 Spojené a dokončovací práce 641 550,12
113 K 109 Demontáž stávající elektronstalace - dle popisu v TZ hod 672,000 324,88 218 321,77

114 K 110 požární ucpávky (komplet dodávka) kpl 1,000 37 786,46 37 786,46

115 K 111 Stavební úpravy spojené s elektroinstalací kpl 1,000 48 732,54 48 732,54

116 K 112 Průběžný denní úklid kpl 1,000 8 446,97 8 446,97

117 K 113 Zednické přípomoce kpl 1,000 32 488,36 32 488,36

118 K 114 Sekání drážek pro kabely kpl 1,000 46 783,24 46 783,24

119 K 115 Průrazy stěn a stropů, vrtání kpl 1,000 16 244,18 16 244,18

120 K 116 Odvoz suti kpl 1,000 8 446,97 8 446,97

121 K 117 Doprava kpl 1,000 12 995,34 12 995,34

122 K 118 Mimořádné a neočekávané výdaje kpl 1,000 0,00

123 K 120 Výchozí revize kpl 1,000 47 433,00 47 433,00

124 K 121 Technická příprava kpl 1,000 12 345,58 12 345,58

125 K 122 Autorský dozor projektanta kpl 1,000 0,00

126 K 123 Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace kpl 1,000 32 488,36 32 488,36

127 K 124 PD skutečného provedení kpl 1,000 0,00

128 K 125 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 4 548,37 4 548,37

129 K 126 Spolupráce s ostatními profesemi stavby kpl 1,000 9 746,51 9 746,51

130 K 126.1 Měření umělého osvětlení kpl 1,000 25 990,69 25 990,69

131 K 127 Revize uzemnění kpl 1,000 8 446,97 8 446,97

Strana 7 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

132 K 128 Uvedení do provozu kpl 1,000 19 493,02 19 493,02

133 K 129 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 6 497,67 6 497,67

134 K 130 Ostatní režie - přesun materiálů, energie, úklid a ostatní vedlejší náklady kpl 1,000 31 318,78 31 318,78

135 K 131
Zkušební provoz - součinnost při uvádění do provozu a předání ( v souladu s podmínkami uvedenými ve, 
smlouvě)

kpl 1,000 12 995,34 12 995,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
Eltodo, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 301 100,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 301 100,87 21,00% 483 231,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 784 332,05

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4f - Elektronické komunikace

D.1.4f-1 - Bezpečnostní systémy

PSG Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Eltodo, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 301 100,87

Díl: - Systém PZTS a ACS (Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém a Systém elektronické kontroly vstupu) 673 604,43

    D2 - KABELÁŽ A KABELOVÉ TRASY 673 604,43

D3 - SYSTÉM PŘIVOLÁNÍ POMOCI 106 133,32

    D4 - SYSTÉM PŘIVOLÁNÍ POMOCI - PRVKY 90 444,69

    D2 - KABELÁŽ A KABELOVÉ TRASY 15 688,63

D5 - KAMEROVÝ SYSTÉM 1 195 714,78

    D6 - TECHNOLOGIE 946 700,17

    D7 - TECHNOLOGIE PRO OTEVŘENÍ ZÁVORY 74 360,86

    D2 - KABELÁŽ A KABELOVÉ TRASY 174 653,75

D8 - PARKOVACÍ SYSTÉM 201 026,31

D9 - Ostatní náklady 124 622,03

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4f - Elektronické komunikace

D.1.4f-1 - Bezpečnostní systémy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Eltodo, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 301 100,87

D Díl: Systém PZTS a ACS (Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém a Systém elektronické kontroly vstupu) 673 604,43

D D2 KABELÁŽ A KABELOVÉ TRASY 673 604,43
12 K 12 Stíněný kabel Cat.5e m 1 010,000 23,27 23 507,74

13 K 13 Stíněný kabel Cat.5e, PE venkovní plášť m 90,000 24,37 2 193,71

14 K 14 Kabel SYKFY 4x2x0,5 m 9 680,000 24,37 235 946,12

15 K 15 Zemní kabel TCEKPFLE 1x4x0,8 m 36,000 34,27 1 233,76

16 K 16 Kabel CYKY 2x1,5 m 990,000 32,62 32 295,43

17 K 17 Kabel CYA 6 mm2, ZŽ m 25,000 39,22 980,48

18 K 18 Průrazy zdí nebo příčkou kus 125,000 178,69 22 335,75

19 K 19 Drážka do zdi do šířky 25 mm, včetně zapravaní m 75,000 89,34 6 700,72

20 K 20 Drážka do ŽB stropu do 25 mm, včetně zapravaní m 30,000 142,95 4 288,46

21 K 21 Kabelový žlab, 300/50 mm, přisazený ke stěně, komplet včetně uchycení a příslušenství m 30,000 428,74 12 862,09

22 K 22 Kabelový žlab, 150/50 mm, zavěšený pod stropem, komplet včetně uchycení a příslušenství m 330,000 325,91 107 551,36

23 K 23 Kabelový žlab, 300/50 mm, zavěšený pod stropem, komplet včetně uchycení a příslušenství m 75,000 429,09 32 181,62

24 K 24
Přepážka do kabelového žlabu, výška 50 mm pro oddělení kabeláže PZTS a CCTV, komplet včetně uchycení 
a příslušenství

m 410,000 117,13 48 021,26

25 K 25 Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, včetně příchytek, spojek a šroubů m 940,000 40,67 38 227,07

26 K 26 Elektroinstalační trubka ohebná prům 40 mm, včetně příchytek, spojek a šroubů m 525,000 54,30 28 508,66

27 K 27 Elektroinstalační hranatá lišta 40x20 mm, bílá m 55,000 56,17 3 089,43

28 K 28
Dvoustupňová přepěťová ochrana pro rozharní zón LPZ 0 a LPZ 1, k ochraně linky Ethernet Cat. 5e s PoE, 
včetně držáku na DIN lištu a držáku GND 2

kus 1,000 2 525,25 2 525,25

29 K 29
Dvoustupňová přepěťová ochrana pro rozharní zón LPZ 0 a LPZ 1, binární signální 2 žilové linky, včetně 
držáku na DIN lištu a držáku GND 2

kus 2,000 1 712,64 3 425,27

30 K 30 Štítek - popis kabelů kus 1 070,000 34,82 37 258,32

31 K 31 Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu kus 12,000 801,80 9 621,55

D.1.4f-1 - Bezpečnostní systémy

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4f - Elektronické komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 32
Drobný instalační materiál - spojovací materiál, tmely, stahovací pásky, štítky plastové, materiál pro zapravení 
prostupů

kpl 1,000 6 597,64 6 597,64

33 K 33 Drobné pomocné instalační práce kpl 1,000 7 147,44 7 147,44

34 K 34
Výkop rýhy š. do 400 mm, hloubka do 600 mm, včetně uložení výkopku, (odstranění krytu vozovky a jeho 
zapravaní zajišťije stavba)

m 35,000 107,21 3 752,41

35 K 35 Zásyp rýhy, hutnění po vrstvách m3 8,000 357,37 2 858,98

36 K 36 Signalizační fólie do rýhy m 35,000 14,11 493,91

D D3 SYSTÉM PŘIVOLÁNÍ POMOCI 106 133,32

D D4 SYSTÉM PŘIVOLÁNÍ POMOCI - PRVKY 90 444,69

37 K 37
Základní modul, modulárního systému pro až 124 volacích míst, systému přivolání pomoci, fóliová klávesnice, 
4 potvrzovací tlačíta s LED signalizací, tlačítko rušení akustiky, elektronická akustická signalizace, optická 
signalizace provozu, optická signalizace poruchy, popisné štítky, instalační krabice, montáž na zeď

kus 1,000 43 354,07 43 354,07

38 K 38
Rozšiřující modul systému přivolání pomoci, fóliová klávesnice, 8 potvrzovací tlačíta s LED signalizací, 
popisné štítky, instalační krabice, montáž na zeď

kus 1,000 5 662,97 5 662,97

39 K 39
Přivolávací tlačítko, fóliová klávesnice s přivolávacím tlačítkem, spínací kontakt s odporem pro dohled 
kontinuity linky, signalizační LED, včetně instalační krabice a montážního materiálu

kus 5,000 2 941,45 14 707,23

40 K 40
Tahové tlačítko, 2 m tahová šňůrka s úchytkou, spínací kontakt s odporem pro dohled kontinuity linky, 
signalizační LED, včetně instalační krabice a montážního materiálu

kus 5,000 1 226,06 6 130,30

41 K 41
Vybavovací tlačítko, fóliová klávesnice s přivolávacím tlačítkem, spínací kontakt s odporem pro dohled 
kontinuity linky, včetně instalační krabice a montážního materiálu

kus 5,000 1 025,93 5 129,66

42 K 42
Vnitřní signální světlo, plastový sokl s objímkou žárovky, opálově zbarvený kryt, červený žárovka 24 V/5 W, 
povrchová montáž, včetně montážního materiálu

kus 5,000 1 402,00 7 009,99

43 K 43 Zdroj tejnosměrného napětí 24 V/2 A kus 1,000 6 773,57 6 773,57

44 K 44 Přepěťová ochrana SPD3 s VF filtrem, včetně instalační krabice na povrch kus 1,000 1 676,90 1 676,90

D D2 KABELÁŽ A KABELOVÉ TRASY 15 688,63
45 K 45 Kabel JYSTY 3x2x0,8 m 240,000 28,77 6 905,53

46 K 46 Kabel CYKY 2x1,5 m 2,000 32,62 65,24

47 K 47 Kabel CYA 6 mm2, ZŽ m 6,000 39,22 235,32

48 K 48 Společné kabelové trasy jsou součástí kabelových tras PZTS kpl 1,000 1,00 1,00

49 K 49 Drážka do zdi do šířky 25 mm, včetně zapravaní m 34,840 89,34 3 112,71

50 K 50 Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, včetně příchytek, spojek a šroubů m 50,000 40,67 2 033,35

51 K 51 Štítek - popis prvků kus 20,000 34,82 696,42

52 K 52 Štítek - popis kabelů kus 10,000 34,82 348,21

53 K 53
Drobný instalační materiál - spojovací materiál, tmely, stahovací pásky, štítky plastové, materiál pro zapravení 
prostupů

kpl 1,000 1 099,61 1 099,61

54 K 54 Drobné pomocné instalační práce kpl 1,000 1 191,24 1 191,24

D D5 KAMEROVÝ SYSTÉM 1 195 714,78

D D6 TECHNOLOGIE 946 700,17

55 K 55 Rozvaděčové skříně se základním vybavením a potřebnými plně osazenými patch panely jsou dodávkou UKS kpl 1,000 1,00 1,00

Strana 4 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 56

Vnitřní kamera (dome provedení) Rozlišení 1080p, 2 Mpx, čip 1/2,8 " CMOS Do kamery nelze nahrávat SW 
třetích stran Přepínání do nočního režimu s odnímáním IR filtru H.265, H.264 a MJPEG komprese Funkce 
vzdáleného ostření kamery Varifokální objektiv 3 až 10 mm Integrace Trusted Platform Modulu pro datovou 
bezpečnost Podpora TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovými sadami včetně AES 256 šifrování Inteligentní 
detekce pohybu a možností použití až 8 různých analytických úloh současně Možnost ukládání metadat z 
detekce pohybu do záznamu Slot pro paměťovou kartu microSDHC / microSDXC SD, včetně karty Možnost 
současného připojení k PoE napajení a externímu 12 VDC napájení Inteligentní dynamická redukce šumu 
Záznam zvuku krytí IP66 IK10 IR, včetně kamerového držáku a montážního materiálu

kus 19,000 16 975,35 322 531,66

57 K 57

Venkovní kamera s IR přísvitem 2 Mpx bullet 2,8-12 mm auto, IP66 IK10, Do kamery nelze nahrávat SW 
třetích stran Rozlišení 1080p, 2 Mpx, čip 1/2,8 " CMOS Přepínání do nočního režimu s odnímáním IR filtru 
H.265, H.264 a MJPEG komprese Funkce vzdáleného ostření kamery Varifokální objektiv 3 až 10 mm 
Integrace Trusted Platform Modulu pro datovou bezpečnost Podpora TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovými 
sadami včetně AES 256 šifrování Inteligentní detekce pohybu a možností použití až 8 různých analytických 
úloh současně Možnost ukládání metadat z detekce pohybu do záznamu Slot pro paměťovou kartu 
microSDHC / microSDXC SD, včetně karty Možnost současného připojení k PoE napajení a externímu 12 
VDC napájení Inteligentní dynamická redukce šumu Záznam zvuku krytí IP66 IK10 IR, včetně kamerového 
držáku a montážního materiálu

kus 10,000 14 633,19 146 331,90

58 K 58
Rozvodná krabice s převodníkem a optickou zásuvkou. Převodník optika SM/LAN, změřený a certifikovaný 
NUKIBem na kompromitující vyzařování pro použití v režimu "důvěrné", napájený 12 Vss, optická zásuvkou 
2xLC včetně pigtailů a montážního materiálu pro instalaci nad podhled

kus 3,000 7 807,20 23 421,61

59 K 59 Switch Cisco C9200L-48P-4G, 740 W PoE budget, redundantní zdroj, se systémovou podporou 5 let kus 1,000 66 856,04 66 856,04

60 K 60 Systémová záruka pro Cisco C9200L-48P-4G - 5 let kus 1,000 24 741,13 24 741,13

61 K 61 SFP OS2/LAN 1G kus 2,000 8 521,95 17 043,89

62 K 62

Kompaktní IP rekordér all-in-one pro nahrávání a správu videa pro až 42 kanálů, přednastavená licence pro 8 
kanalů, podpora až 5 klientů, úřednastavené licence pro 2 klienty, operační systém Microsoft Windows 
Storage Server 2016 (64-bit), 2x USB 2.0, 2 USB 3.1, 2x USB-C, 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN, procesor min. 
Intel i3-8100, 1xDVI, 1xDisplayPort, 4x slot pro HDD SATA až pro 48 TB, 4x 4TB HDD, napájecí zdroj 250 W 
240 V/50 Hz

kus 1,000 132 393,66 132 393,66

63 K 63 License pro rozšíření rekordéru na 32 kanalů kus 1,000 23 407,31 23 407,31

64 K 64 Licence pro klienta na pracovní stanice kus 3,000 5 498,03 16 494,09

65 K 65

Pracovní stanice pro vysokou zátěž 27x 7x 365, Z2G4 Workstation, procesor Intel Core i7-8700 (0 (3.2 GHz, 
12 MB cache, 2666 MT/s memory speed, 6-core CPU), grafická karta NVIDIA Quadro P620, 8 GB (1 x 8 GB) 
DDR4 2666 UDIMM NECC, 500 GB, 7200 RPM SATA 3.5 inch HDD, klávesnice, myš Operační systém 
Microsoft Windows 10 Professional Edition 64-bit

kus 1,000 63 916,80 63 916,80

66 K 66 27'' FHD LED monitor pro režim 24x 7x 365 kus 2,000 8 162,74 16 325,48

67 K 67 42,5'' FHD LED monitor, včetně držáku na stěnu kus 1,000 11 966,28 11 966,28

68 K 68 Instalace SW klient CCTV na pracoviště kus 5,000 2 382,48 11 912,40

69 K 69
Rekordér s integrovaným 8x PoE switchem, podporou 4K kamer a podporou kodeků H.264, H.265, 1x2 TB 
HDD, video výstupu HDMi, VGA

kus 1,000 15 467,06 15 467,06

70 K 70
Převodník optika SM/LAN, změřený a certifikovaný NUKIBem na kompromitující vyzařování pro použití v 
režimu "důvěrné", napájený externím adapterem 230 V/50 Hz, včetně adapteru, instalace do rozvaděče

kus 3,000 7 807,20 23 421,61

71 K 71
Výsuvná konzole, 17" LCD, rack 19", klávesnice, touchpad, včetně výsuvného šuplíku, 17" LCD display 
(1280x1024), 102 klávesová klávesnice, Touchpad, Výška 1U, do 19" racku

kus 1,000 30 468,25 30 468,25

D D7 TECHNOLOGIE PRO OTEVŘENÍ ZÁVORY 74 360,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 72

Venkovní kamera s IR přísvitem 8 Mpx bullet 3,6-10 mm auto, IP66 IK10, 1/1.8'' CMOS Přepínání do nočního 
režimu s odnímáním IR filtru H.265, H.264 a MJPEG komprese Funkce vzdáleného ostření kamery Varifokální 
objektiv 3,6 až 10 mm 2x poplachový výstup, max. 80 Vdc, 0,5 A, stále 10 VA Integrace Trusted Platform 
Modulu pro datovou bezpečnost Podpora TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovými sadami včetně AES 256 
šifrování Inteligentní detekce pohybu a možností použití až 8 různých analytických úloh současně Možnost 
ukládání metadat z detekce pohybu do záznamu Slot pro paměťovou kartu microSDHC / microSDXC SD, 
včetně karty Možnost současného připojení k PoE napajení a externímu 12 VDC napájení Inteligentní 
dynamická redukce šumu Záznam zvuku krytí IP66 IK10 IR, včetně kamerového držáku a montážního 
materiálu

kus 1,000 50 077,89 50 077,89

73 K 73 Aplikace Number OK kus 1,000 13 561,81 13 561,81

74 K 74 Propojení kamery s parkovacím systémem (do dveřní jednotky systému ACS) kus 1,000 3 573,72 3 573,72

75 K 75 Nastavení kamery pro čtení SPZ, naprogramování a zápis validních SPZ do systému, zkušební provoz kpl 1,000 7 147,44 7 147,44

D D2 KABELÁŽ A KABELOVÉ TRASY 174 653,75

76 K 76
Optický kabel 2xOS2 G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-TB, single unit, vnitřní,těsná sekundární ochrana, 
LZSH plášť, CPR zatřídění Dca s1a d0 a2, v souladu s IEC 60332-3, IEC 60754-2 a IEC 61034-2, žlutý plášť s 
tloušťkou do 3,71 mm

m 120,000 22,18 2 661,05

77 K 77

Datový kabel cat.6A U/UTP 23AWG 550 Mhz, LSZH, separátor vodičů v páru a středový separátor mezi páry, 
GS X10D, vyhovující ISO/IEC (ČSN) 60332-3-22, ISO/IEC (ČSN)61034-2, ISO/IEC (ČSN) 60754-2, CPR 
zatřídění Dca s2 d2 a1, 3091B WH, NVP 66 %, s garancí krátkých tras pro 2 konektorový kanál na 3 m, 
průměr kabelu do 7,24 mm, podpora 4PPOE a PoE Plus,

m 2 205,000 28,77 63 444,52

78 K 78 Kabel JYSTY 1x2x0,8 m 25,000 22,18 554,38

79 K 79 Kabel CYKY 2x1,5 m 70,000 35,92 2 514,43

80 K 80 Průrazy zdí nebo příček pro kabelový prostup kus 15,000 801,80 12 026,94

81 K 81 Drážka do zdi do šířky 25 mm, včetně zapravaní m 15,000 89,34 1 340,14

82 K 82 Instalační lišta 40x20 mm, pod kontaktní zateplovací systém, včetně montážního materiály m 25,000 56,17 1 404,29

83 K 83 Instalační lišta 40x20 mm, včetně montážního materiálu m 15,000 56,17 842,57

84 K 84 Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, včetně příchytek, spojek a šroubů m 70,000 40,67 2 846,70

85 K 85
Elektroinstalační trubka pevná prům 32 mm pro "důvěrné", včetně spojek, kolen, spojovacího a upevňovacího 
materiálu, spoje lepené - nerozebíratelná trasa

m 95,000 49,57 4 709,52

86 K 86 Spolupráce při kontrole a pečetění trasy "důvěrné" kpl 1,000 4 764,96 4 764,96

87 K 87 Video kabel propojovací, 3 m, male konektory: 2× HDMI (HDMI 2.1),konektory, rovné zakončení kus 1,000 339,05 339,05

88 K 88 Optická zásuvka 2xLC v boxu, montáž na polici rozvaděče kus 3,000 513,15 1 539,45

89 K 89 Optická spojka LC duplex terraspeed SM, zirkoniová kus 3,000 403,19 1 209,57

90 K 90
Optický pigtail LC/UC G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-TB OS2, LSZH 5 feet, s kevlarovou ochranou 
vlákna proti poškození a namáhání

kus 6,000 343,63 2 061,76

91 K 91 Zásuvkový box na omítku pro 1 port MGS, bílý kus 30,000 398,61 11 958,22

92 K 92 Svary optického vlákna kus 12,000 238,25 2 858,98

93 K 93 Ochrana sváru 60mm kus 12,000 33,90 406,85

94 K 94
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat. 6A, 22.5x45 mm do podlahové krabice, MGS přímé i úhlové uložení, 45x45mm, 
štítek pro popis, vysoce odolný plast, oheň retardující

kus 2,000 286,81 573,63

95 K 95

Modul M series zásuvky cat.6A RJ45 MGS UTP, pro drát i licnu, AWG 24-22, M series, barevné kódování 
vyměnitelnými štítky na modulech, IDC, hloubka max. 30,5 mm, kompatibilní s POE Plus a testován do 1960 
mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE aplikací, garantovaná min. délka 2-konektorového kanálu na 3 m a 
pro 4-konektorový na 5 m

kus 4,000 792,63 3 170,53

96 K 96 Zařezání keystone (cat.6A) STP kus 64,000 110,42 7 066,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 K 97 Měděná vodivá páska pro fixaci opletení, 35x9mm, 20 kusů kus 4,000 1 026,30 4 105,20

98 K 98 Optický patch cord duplexní LC-LC, OS2, G.652.D a G.657.A1, cord 1,6mm, LSZH, délka 1 m kus 6,000 251,08 1 506,46

99 K 99 Optický patch cord duplexní LC-LC, OS2, G.652.D a G.657.A1, cord 1,6mm, LSZH, délka 2,1 m kus 2,000 317,05 634,11

100 K 100
Propojovací kabel Cat. 6A x10D, U/UTP, LSZH, délka 1,2 m, tm. šedý, s ochranou proti zlomení zámku RJ45 
konektoru, high density, bez bootu

kus 30,000 98,05 2 941,45

101 K 101
Propojovací kabel cat.6A x10D, U/UTP, LSZH, délka 3 m, tm. šedý, s ochranou proti zlomení zámku RJ45 
konektoru, high density, bez bootu

kus 25,000 164,21 4 105,20

102 K 102
Propojovací kabel cat.6A x10D, U/UTP, LSZH, délka 5,18 m, tm. šedý, s ochranou proti zlomení zámku RJ45 
konektoru, high density, bez bootu

kus 6,000 255,66 1 533,95

103 K 103 Štítek - popis prvků kus 38,000 34,82 1 323,19

104 K 104 Štítek - popis kabelů kus 66,000 34,82 2 298,18

105 K 105
Měření optického vlákna, vystavení měř.protokolů, vč.vystavení závěrečného certifikátu se systémovou 
zárukou

kus 6,000 238,25 1 429,49

106 K 106 Měření trasy Cat. 6A , vystavení měř.protokolů, vč.vystavení závěrečného certifikátu se systémovou zárukou kus 30,000 119,12 3 573,72

107 K 107
Drobný instalační materiál - spojovací materiál, tmely, stahovací pásky, štítky plastové, materiál pro zapravení 
prostupů

kpl 1,000 10 996,06 10 996,06

108 K 108 Drobné pomocné instalační práce kpl 1,000 11 912,40 11 912,40

D D8 PARKOVACÍ SYSTÉM 201 026,31
109 K 110 Kompletní sada automatická závory parkovacího systému, lomená závora délky 5 m kus 1,000 177 311,47 177 311,47

P

 Poznámka k položce:
pohon závory 3f motorem řízeným frekvenčním měničem, standardní provedení závory s dobou pohybu 3 s,  výstražný maják, dvoukanálový 
externí detektor přítomnosti vozidel, bezpečnostní buňka pro ochranu osob  a vozidel pod ramenem závory, přístupové ovládací relé 
bezpotenciálním kontaktem,  ocelová skříň (plech tl. min. 2,2 mm) s povrchovou úpravou galvanického zinkování a lakováním práškovou 
polyesterovou barvou, stupeň krytí IP54, napájení TN-S (třívodičové vedení L, N, PE), 230 V/50 Hz,  klidový příkon do 10 W, maximální příkon 
motoru 300 W, špičkový proud do 6 A,  provozní teplota -25 °C až 45 °C, včetně instalačního materiálu

110 K 111
Zemní smyčka pro automatické zvednítí závory při výjezdu (stavební přípravu zajišťuje stavba) - montáž dle 
instalačního manuálu výrobce

kus 2,000 5 901,22 11 802,44

111 K 112 Napojení systému EPS - ovládání závory kus 1,000 5 956,20 5 956,20

112 K 113 Napojení systému ACS - ovládání závory, včetně kabeláže kpl 1,000 5 956,20 5 956,20

D D9 Ostatní náklady 124 622,03
113 K 114 Technická příprava kpl 1,000 11 912,40 11 912,40

114 K 115 Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace kpl 1,000 0,00

115 K 116 Projekt skutečného provedení kpl 1,000 23 824,80 23 824,80

116 K 117 Návod k obsluze zařízení kpl 1,000 4 764,96 4 764,96

117 K 118 Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení kpl 1,000 17 868,60 17 868,60

118 K 119 Provedení výchozí revize dle ČSN 331500 kpl 1,000 20 251,08 20 251,08

119 K 120 Zaškolení uživatele kpl 1,000 4 764,96 4 764,96

120 K 121 Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání kpl 1,000 11 912,40 11 912,40

121 K 122 Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50 mm kpl 1,000 11 454,23 11 454,23

122 K 123 Spolupráce s ostatními profesemi stavby kpl 1,000 3 573,72 3 573,72

123 K 124 Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie, úklid a ostatní vedlejší náklady) kpl 1,000 5 956,20 5 956,20

124 K 125 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 3 573,72 3 573,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

125 K 126
Zkušební provoz, součinnost při uvádění do provozu a předání ( v souladu s podmínkami uvedenými ve, 
smlouvě)

kpl 1,000 4 764,96 4 764,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
Eltodo, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 449 779,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 449 779,40 21,00% 3 244 453,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 694 233,07

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4f - Elektronické komunikace

D.1.4f-2 - Informační systémy

PSG Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Eltodo, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 449 779,40

Díl: - Strukturovaná kabeláž, domácí telefon a docházkový systém 14 847 994,51

    D1 - ROZVADĚČ BD1.1 185 068,41

    D2 - ROZVADĚČ BD1.2 53 689,61

    D3 - ROZVADĚČ CCTV 61 719,96

    D4 - ROZVADĚČ FD1.1 76 607,64

    D5 - ROZVADĚČ FD2.1 48 683,28

    D6 - ROZVADĚČ FD2.2 92 577,84

    D7 - ROZVADĚČ FD3.1 48 683,28

    D8 - ROZVADĚČ FD3.2 120 241,29

    D9 - ROZVADĚČ FD4.1 7 743,06

    D10 - ROZVADĚČ FD4.2 309 208,99

    D11 - ROZVADĚČ FD4.3 7 743,06

    D12 - ROZVADĚČ CCTV 2 9 348,50

    D13 - ROZVADĚČ FD5.1 48 683,28

    D14 - ROZVADĚČ FD5.2 102 285,75

    D15 - ROZVODNICE PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN PRO DT (společná s technologií PZTS) 9 902,88

    D16 - ROZVODNICE PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN R.P. (společná s technologií STA a MaR) 25 262,44

    D17 - DOMÁCÍ TELEFON 1 828 505,89

    D18 - AKTIVNÍ PRVKY 9 208 755,22

    D19 - KONCOVÉ PRVKY 485 418,15

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4f - Elektronické komunikace

D.1.4f-2 - Informační systémy
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    D20 - KABELÁŽ A KABELOVÉ TRASY 2 117 865,98

D21 - Systém televizní antény 57 388,28

D22 - Ostatní náklady 544 396,61
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Eltodo, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 449 779,40

D Díl: Strukturovaná kabeláž, domácí telefon a docházkový systém 14 847 994,51

D D1 ROZVADĚČ BD1.1 185 068,41

1 K 1

Rozvaděč 800x1000x42U, plně vybavený - rámová konstrukce s dveřmi a střešním plechem - prosklenné 
dveře s kloubovými závěsy 180°°, rukojeť pro profilovanou půlválcocou vložku a bezpečnostní zámek, včetně 
vložky a 2 klíčů - dva 19'' montážní rámy, přední a zadní s přestavitelnou hloubkou - systémový podtavec s 
ventilačními štěrbinami - podlahové plechy s filtrací - sešroubované bočnice - 2x police - 2x vertikální kabelová 
trasa - kabelové háky, držáky upínacích pásek, kabelový management, profilové lišty - ventilátorový modul se 
4 osazenými ventilátory a termostatem - svítidlo se spínačem, 230 V - LED Vstup kabeláže stropem

kus 1,000 30 991,42 30 991,42

2 K 2

Osazená 19'' jističová lišta 3U s krytem, rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů - přepěťová ochrana 3f T3 - 
vypínač 3f Q 40 A - 3x jistič 1f 16 A char. B - 1x jistič 1f 10 A char. B - 1x jistič 1f 6 A char. B - 1x zásuvka do 
rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu (bílá) - řadová svorka 16 mm2, zelenožlutá - 8x 
svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, zelenožlutá - 4x svorkovnice pro montáž na 
DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, modrá - 4x svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 
A, černá

kus 1,000 7 633,65 7 633,65

3 K 3 Napájecí blok PDU 8x 230 V s přepěťovou ochranou kus 3,000 905,34 2 716,03

4 K 4 Kapsa na dokumentaci, formát A4 kus 1,000 398,61 398,61

5 K 5 Popis rozvaděče, popisný štítek kus 1,000 230,92 230,92

6 K 6 19" vyvaz. kovový panel, 5x kovové oko, 1U kus 3,000 365,07 1 095,21

7 K 7 19" optická vana výsuvná pro 24xE2000, 1U, s krytem kus 1,000 6 252,18 6 252,18

8 K 8 Optická spojka E2000/APC,singlemode, simplex kus 24,000 209,38 5 025,20

9 K 9
Optická kazeta, stohovatelná, pro 48 svarů, osazena hřebínkem pro uložení svarů a 48x smrštitelnými 
ochranami

kus 1,000 2 093,83 2 093,83

10 K 10 Pigtail E2000/APC, 8° 9/125, 1 m kus 24,000 864,11 20 738,57

11 K 11

Optický panel výsuvný 1U, instalace až 4xFO kazet nebo distribucního panelu, přední průchozí panel 
propojovacích kabelů a ochranný průhledový štít, max. kapacita 48 vláken, příprava pro inteligentní 
automatizovaný management se standardními patch kabely, ipatch ready, příprava pro usazení rolosplice kit a 
fiber drum, horní průhledné víko

kus 3,000 4 228,90 12 686,70

D.1.4f-2 - Informační systémy

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4f - Elektronické komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 12
Optická kazeta 12xLC singlemode, modrá , odklopné a demontovatelné krytky proti prachu, příprava pro 
automatizovaný management, iPatch ready, integrovaný bubínek pro rezervu a uložení vlákna, průhledné víko 
kazety

kus 12,000 3 412,81 40 953,73

13 K 13
Optický pigtail LC/UC G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-TB OS2, LSZH 5 feet, s kevlarovou ochranou 
vlákna proti poškození a namáhání

kus 144,000 348,12 50 128,84

14 K 14 Hřebínek pro 16 x ochrana svárů do RoloSplice, s magnetickým prvkem pro přidržení ochran svarů kus 9,000 458,17 4 123,52

D D2 ROZVADĚČ BD1.2 53 689,61

15 K 15

Rozvaděč 800x1000x42U, plně vybavený - rámová konstrukce s dveřmi a střešním plechem - prosklenné 
dveře s kloubovými závěsy 180°°, rukojeť pro profilovanou půlválcocou vložku a bezpečnostní zámek, včetně 
vložky a 2 klíčů - dva 19'' montážní rámy, přední a zadní s přestavitelnou hloubkou - systémový podtavec s 
ventilačními štěrbinami - podlahové plechy s filtrací - sešroubované bočnice - 2x police - 2x vertikální kabelová 
trasa - kabelové háky, držáky upínacích pásek, kabelový management, profilové lišty - ventilátorový modul se 
4 osazenými ventilátory a termostatem - svítidlo se spínačem, 230 V - LED Vstup kabeláže stropem

kus 1,000 30 991,42 30 991,42

16 K 16

Osazená 19'' jističová lišta 3U s krytem, rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů - přepěťová ochrana 3f T3 - 
vypínač 3f Q 40 A - 3x jistič 1f 16 A char. B - 1x jistič 1f 10 A char. B - 1x jistič 1f 6 A char. B - 1x zásuvka do 
rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu (bílá) - řadová svorka 16 mm2, zelenožlutá - 8x 
svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, zelenožlutá - 4x svorkovnice pro montáž na 
DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, modrá - 4x svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 
A, černá

kus 1,000 7 633,65 7 633,65

17 K 17 Napájecí blok PDU 8x 230 V s přepěťovou ochranou kus 3,000 905,34 2 716,03

18 K 18 Kapsa na dokumentaci, formát A4 kus 1,000 398,61 398,61

19 K 19 Popis rozvaděče, popisný štítek kus 1,000 230,92 230,92

20 K 20 19" vyvaz. kovový panel, 5x kovové oko, 1U kus 3,000 365,07 1 095,21

21 K 21
Patch panel telefonní cat.3 U/UTP 25 port RJ45, svorkovnice IDC, horní zařezávání s hrazdou pro uchycení 
kabelů

kus 1,000 1 493,63 1 493,63

22 K 22
Patch panel telefonní cat.3 U/UTP 50 port RJ45, svorkovnice IDC, horní zařezávání s hrazdou pro uchycení 
kabelů, černý

kus 2,000 1 892,24 3 784,48

23 K 23

Patch panel osazený 24xRJ45 cat.6A UTP, 1U, s přípravou pro intel. management stand. patch kabelů, ipatch 
ready, zářezové IDC nože - drát i licnu 24-22AWG, včetně plastových vodítek vodičů do zářezové 
svorkovnice, 1100 GS6 POE Plus kompatibilní, testován do 1960 mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE 
aplikací, zadní hrazdou pro management kabelů, vyměnitelné barevné označení pro každý port, s garancí 
krátkých tras pro 2 konektorový kanál na 3 m, možnost instalace předního vyvazovacího panelu z čela panelu

kus 1,000 4 488,88 4 488,88

24 K 24 Spojovací sada pro spojení 2 rozvaděčů kus 1,000 856,78 856,78

D D3 ROZVADĚČ CCTV 61 719,96

25 K 25

Rozvaděč 800x800x42U, plně vybavený - rámová konstrukce s dveřmi a střešním plechem - dvoukřídlé 
prosklenné dveře s kloubovými závěsy 180°°, rukojeť pro profilovanou půlválcocou vložku a bezpečnostní 
zámek, včetně vložky a 2 klíčů - dva 19'' montážní rámy, přední a zadní s přestavitelnou hloubkou - systémový 
podtavec s ventilačními štěrbinami - podlahové plechy s filtrací - sešroubované bočnice - 2x police - 2x 
vertikální kabelová trasa - kabelové háky, držáky upínacích pásek, kabelový management, profilové lišty - 
ventilátorový modul se 4 osazenými ventilátory a termostatem - svítidlo se spínačem, 230 V - LED Vstup 
kabeláže stropem

kus 1,000 28 755,56 28 755,56

26 K 26

Osazená 19'' jističová lišta 3U s krytem, rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů - přepěťová ochrana 3f T3 - 
vypínač 3f Q 40 A - 3x jistič 1f 16 A char. B - 1x jistič 1f 10 A char. B - 1x jistič 1f 6 A char. B - 1x zásuvka do 
rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu (bílá) - řadová svorka 16 mm2, zelenožlutá - 8x 
svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, zelenožlutá - 4x svorkovnice pro montáž na 
DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, modrá - 4x svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 
A, černá

kus 1,000 7 633,65 7 633,65
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27 K 27 Napájecí blok PDU 8x 230 V s přepěťovou ochranou kus 3,000 905,34 2 716,03

28 K 28 Kapsa na dokumentaci, formát A4 kus 1,000 398,61 398,61

29 K 29 Popis rozvaděče, popisný štítek kus 1,000 230,92 230,92

30 K 30 19" vyvaz. kovový panel, 5x kovové oko, 1U kus 2,000 365,07 730,14

31 K 31

Optický panel výsuvný 1U, instalace až 4xFO kazet nebo distribucního panelu, přední průchozí panel 
propojovacích kabelů a ochranný průhledový štít, max. kapacita 48 vláken, příprava pro inteligentní 
automatizovaný management se standardními patch kabely, ipatch ready, příprava pro usazení rolosplice kit a 
fiber drum, horní průhledné víko

kus 1,000 4 228,90 4 228,90

32 K 32
Optická kazeta 12xLC singlemode, modrá , odklopné a demontovatelné krytky proti prachu, příprava pro 
automatizovaný management, iPatch ready, integrovaný bubínek pro rezervu a uložení vlákna, průhledné víko 
kazety

kus 1,000 3 412,81 3 412,81

33 K 33
Optický pigtail LC/UC G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-TB OS2, LSZH 5 feet, s kevlarovou ochranou 
vlákna proti poškození a namáhání

kus 12,000 348,12 4 177,40

34 K 34 Hřebínek pro 16 x ochrana svárů do RoloSplice, s magnetickým prvkem pro přidržení ochran svarů kus 1,000 458,17 458,17

35 K 35

Patch panel osazený 24xRJ45 cat.6A UTP, 1U, s přípravou pro intel. management stand. patch kabelů, ipatch 
ready, zářezové IDC nože - drát i licnu 24-22AWG, včetně plastových vodítek vodičů do zářezové 
svorkovnice, 1100 GS6 POE Plus kompatibilní, testován do 1960 mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE 
aplikací, zadní hrazdou pro management kabelů, vyměnitelné barevné označení pro každý port, s garancí 
krátkých tras pro 2 konektorový kanál na 3 m, možnost instalace předního vyvazovacího panelu z čela panelu

kus 2,000 4 488,88 8 977,77

D D4 ROZVADĚČ FD1.1 76 607,64

36 K 36

Rozvaděč 800x800x42U, plně vybavený - rámová konstrukce s dveřmi a střešním plechem - dvoukřídlé 
prosklenné dveře s kloubovými závěsy 180°°, rukojeť pro profilovanou půlválcocou vložku a bezpečnostní 
zámek, včetně vložky a 2 klíčů - dva 19'' montážní rámy, přední a zadní s přestavitelnou hloubkou - systémový 
podtavec s ventilačními štěrbinami - podlahové plechy s filtrací - sešroubované bočnice - 2x police - 2x 
vertikální kabelová trasa - kabelové háky, držáky upínacích pásek, kabelový management, profilové lišty - 
ventilátorový modul se 4 osazenými ventilátory a termostatem - svítidlo se spínačem, 230 V - LED Vstup 
kabeláže stropem

kus 1,000 28 755,56 28 755,56

37 K 37

Osazená 19'' jističová lišta 3U s krytem, rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů - přepěťová ochrana 3f T3 - 
vypínač 3f Q 40 A - 3x jistič 1f 16 A char. B - 1x jistič 1f 10 A char. B - 1x jistič 1f 6 A char. B - 1x zásuvka do 
rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu (bílá) - řadová svorka 16 mm2, zelenožlutá - 8x 
svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, zelenožlutá - 4x svorkovnice pro montáž na 
DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, modrá - 4x svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 
A, černá

kus 1,000 7 633,65 7 633,65

38 K 38 Napájecí blok PDU 8x 230 V s přepěťovou ochranou kus 3,000 905,34 2 716,03

39 K 39 Kapsa na dokumentaci, formát A4 kus 1,000 398,61 398,61

40 K 40 Popis rozvaděče, popisný štítek kus 1,000 230,92 230,92

41 K 41 19" vyvaz. kovový panel, 5x kovové oko, 1U kus 2,000 365,07 730,14

42 K 42

Optický panel výsuvný 1U, instalace až 4xFO kazet nebo distribucního panelu, přední průchozí panel 
propojovacích kabelů a ochranný průhledový štít, max. kapacita 48 vláken, příprava pro inteligentní 
automatizovaný management se standardními patch kabely, ipatch ready, příprava pro usazení rolosplice kit a 
fiber drum, horní průhledné víko

kus 1,000 4 228,90 4 228,90

43 K 43
Optická kazeta 12xLC singlemode, modrá , odklopné a demontovatelné krytky proti prachu, příprava pro 
automatizovaný management, iPatch ready, integrovaný bubínek pro rezervu a uložení vlákna, průhledné víko 
kazety

kus 2,000 3 412,81 6 825,62

44 K 44
Optický pigtail LC/UC G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-TB OS2, LSZH 5 feet, s kevlarovou ochranou 
vlákna proti poškození a namáhání

kus 24,000 348,12 8 354,81

45 K 45 Hřebínek pro 16 x ochrana svárů do RoloSplice, s magnetickým prvkem pro přidržení ochran svarů kus 2,000 458,17 916,34
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46 K 46
Patch panel telefonní cat.3 U/UTP 25 port RJ45, svorkovnice IDC, horní zařezávání s hrazdou pro uchycení 
kabelů

kus 1,000 1 493,63 1 493,63

47 K 47

Patch panel osazený 24xRJ45 cat.6A UTP, 1U, s přípravou pro intel. management stand. patch kabelů, ipatch 
ready, zářezové IDC nože - drát i licnu 24-22AWG, včetně plastových vodítek vodičů do zářezové 
svorkovnice, 1100 GS6 POE Plus kompatibilní, testován do 1960 mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE 
aplikací, zadní hrazdou pro management kabelů, vyměnitelné barevné označení pro každý port, s garancí 
krátkých tras pro 2 konektorový kanál na 3 m, možnost instalace předního vyvazovacího panelu z čela panelu

kus 3,000 4 488,88 13 466,65

48 K 48 Spojovací sada pro spojení 2 rozvaděčů kus 1,000 856,78 856,78

D D5 ROZVADĚČ FD2.1 48 683,28

49 K 49

Rozvaděč 800x1000x42U, plně vybavený - rámová konstrukce s dveřmi a střešním plechem - prosklenné 
dveře s kloubovými závěsy 180°°, rukojeť pro profilovanou půlválcocou vložku a bezpečnostní zámek, včetně 
vložky a 2 klíčů - dva 19'' montážní rámy, přední a zadní s přestavitelnou hloubkou - systémový podtavec s 
ventilačními štěrbinami - podlahové plechy s filtrací - sešroubované bočnice - 2x police - 2x vertikální kabelová 
trasa - kabelové háky, držáky upínacích pásek, kabelový management, profilové lišty - ventilátorový modul se 
4 osazenými ventilátory a termostatem - svítidlo se spínačem, 230 V - LED Vstup kabeláže spodem

kus 1,000 30 991,42 30 991,42

50 K 50

Osazená 19'' jističová lišta 3U s krytem, rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů - přepěťová ochrana 3f T3 - 
vypínač 3f Q 40 A - 3x jistič 1f 16 A char. B - 1x jistič 1f 10 A char. B - 1x jistič 1f 6 A char. B - 1x zásuvka do 
rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu (bílá) - řadová svorka 16 mm2, zelenožlutá - 8x 
svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, zelenožlutá - 4x svorkovnice pro montáž na 
DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, modrá - 4x svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 
A, černá

kus 1,000 7 633,65 7 633,65

51 K 51 Napájecí blok PDA 8x 230 V s přepěťovou ochranou kus 3,000 905,34 2 716,03

52 K 52 Kapsa na dokumentaci, formát A4 kus 1,000 398,61 398,61

53 K 53 Popis rozvaděče, popisný štítek kus 1,000 230,92 230,92

54 K 54 19" vyvaz. kovový panel, 5x kovové oko, 1U kus 2,000 365,07 730,14

55 K 55
Patch panel telefonní cat.3 U/UTP 25 port RJ45, svorkovnice IDC, horní zařezávání s hrazdou pro uchycení 
kabelů

kus 1,000 1 493,63 1 493,63

56 K 56

Patch panel osazený 24xRJ45 cat.6A UTP, 1U, s přípravou pro intel. management stand. patch kabelů, ipatch 
ready, zářezové IDC nože - drát i licnu 24-22AWG, včetně plastových vodítek vodičů do zářezové 
svorkovnice, 1100 GS6 POE Plus kompatibilní, testován do 1960 mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE 
aplikací, zadní hrazdou pro management kabelů, vyměnitelné barevné označení pro každý port, s garancí 
krátkých tras pro 2 konektorový kanál na 3 m, možnost instalace předního vyvazovacího panelu z čela panelu

kus 1,000 4 488,88 4 488,88

D D6 ROZVADĚČ FD2.2 92 577,84

57 K 57

Rozvaděč 800x800x42U, plně vybavený - rámová konstrukce s dveřmi a střešním plechem - prosklenné dveře 
s kloubovými závěsy 180°°, rukojeť pro profilovanou půlválcocou vložku a bezpečnostní zámek, včetně vložky 
a 2 klíčů - dva 19'' montážní rámy, přední a zadní s přestavitelnou hloubkou - systémový podtavec s 
ventilačními štěrbinami - podlahové plechy s filtrací - sešroubované bočnice - 2x police - 2x vertikální kabelová 
trasa - kabelové háky, držáky upínacích pásek, kabelový management, profilové lišty - ventilátorový modul s 
osazenými 4 ventilátory a termostatem - svítidlo se spínačem, 230 V - LED Vstup kabeláže spodem

kus 1,000 28 755,56 28 755,56

58 K 58

Osazená 19'' jističová lišta 3U s krytem, rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů - přepěťová ochrana 3f T3 - 
vypínač 3f Q 40 A - 3x jistič 1f 16 A char. B - 1x jistič 1f 10 A char. B - 1x jistič 1f 6 A char. B - 1x zásuvka do 
rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu (bílá) - řadová svorka 16 mm2, zelenožlutá - 8x 
svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, zelenožlutá - 4x svorkovnice pro montáž na 
DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, modrá - 4x svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 
A, černá

kus 1,000 7 633,65 7 633,65

59 K 59 Napájecí blok PDU 8x 230 V s přepěťovou ochranou kus 3,000 905,34 2 716,03
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60 K 60 Kapsa na dokumentaci, formát A4 kus 1,000 398,61 398,61

61 K 61 Popis rozvaděče, popisný štítek kus 1,000 230,92 230,92

62 K 62 19" vyvaz. kovový panel, 5x kovové oko, 1U kus 3,000 365,07 1 095,21

63 K 63

Optický panel výsuvný 1U, instalace až 4xFO kazet nebo distribucního panelu, přední průchozí panel 
propojovacích kabelů a ochranný průhledový štít, max. kapacita 48 vláken, příprava pro inteligentní 
automatizovaný management se standardními patch kabely, ipatch ready, příprava pro usazení rolosplice kit a 
fiber drum, horní průhledné víko

kus 1,000 4 228,90 4 228,90

64 K 64
Optická kazeta 12xLC singlemode, modrá , odklopné a demontovatelné krytky proti prachu, příprava pro 
automatizovaný management, iPatch ready, integrovaný bubínek pro rezervu a uložení vlákna, průhledné víko 
kazety

kus 2,000 3 412,81 6 825,62

65 K 65
Optický pigtail LC/UC G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-TB OS2, LSZH 5 feet, s kevlarovou ochranou 
vlákna proti poškození a namáhání

kus 24,000 348,12 8 354,81

66 K 66 Hřebínek pro 16 x ochrana svárů do RoloSplice, s magnetickým prvkem pro přidržení ochran svarů kus 2,000 458,17 916,34

67 K 67

Patch panel osazený 24xRJ45 cat.6A UTP, 1U, s přípravou pro intel. management stand. patch kabelů, ipatch 
ready, zářezové IDC nože - drát i licnu 24-22AWG, včetně plastových vodítek vodičů do zářezové 
svorkovnice, 1100 GS6 POE Plus kompatibilní, testován do 1960 mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE 
aplikací, zadní hrazdou pro management kabelů, vyměnitelné barevné označení pro každý port, s garancí 
krátkých tras pro 2 konektorový kanál na 3 m, možnost instalace předního vyvazovacího panelu z čela panelu

kus 7,000 4 488,88 31 422,19

D D7 ROZVADĚČ FD3.1 48 683,28

68 K 68

Rozvaděč 800x1000x42U, plně vybavený - rámová konstrukce s dveřmi a střešním plechem - prosklenné 
dveře s kloubovými závěsy 180°°, rukojeť pro profilovanou půlválcocou vložku a bezpečnostní zámek, včetně 
vložky a 2 klíčů - dva 19'' montážní rámy, přední a zadní s přestavitelnou hloubkou - systémový podtavec s 
ventilačními štěrbinami - podlahové plechy s filtrací - sešroubované bočnice - 2x police - 2x vertikální kabelová 
trasa - kabelové háky, držáky upínacích pásek, kabelový management, profilové lišty - ventilátorový modul se 
4 osazenými ventilátory a termostatem - svítidlo se spínačem, 230 V - LED Vstup kabeláže spodem

kus 1,000 30 991,42 30 991,42

69 K 69

Osazená 19'' jističová lišta 3U s krytem, rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů - přepěťová ochrana 3f T3 - 
vypínač 3f Q 40 A - 3x jistič 1f 16 A char. B - 1x jistič 1f 10 A char. B - 1x jistič 1f 6 A char. B - 1x zásuvka do 
rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu (bílá) - řadová svorka 16 mm2, zelenožlutá - 8x 
svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, zelenožlutá - 4x svorkovnice pro montáž na 
DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, modrá - 4x svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 
A, černá

kus 1,000 7 633,65 7 633,65

70 K 70 Napájecí blok PDU 8x 230 V s přepěťovou ochranou kus 3,000 905,34 2 716,03

71 K 71 Kapsa na dokumentaci, formát A4 kus 1,000 398,61 398,61

72 K 72 Popis rozvaděče, popisný štítek kus 1,000 230,92 230,92

73 K 73 19" vyvaz. kovový panel, 5x kovové oko, 1U kus 2,000 365,07 730,14

74 K 74
Patch panel telefonní cat.3 U/UTP 25 port RJ45, svorkovnice IDC, horní zařezávání s hrazdou pro uchycení 
kabelů

kus 1,000 1 493,63 1 493,63

75 K 75

Patch panel osazený 24xRJ45 cat.6A UTP, 1U, s přípravou pro intel. management stand. patch kabelů, ipatch 
ready, zářezové IDC nože - drát i licnu 24-22AWG, včetně plastových vodítek vodičů do zářezové 
svorkovnice, 1100 GS6 POE Plus kompatibilní, testován do 1960 mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE 
aplikací, zadní hrazdou pro management kabelů, vyměnitelné barevné označení pro každý port, s garancí 
krátkých tras pro 2 konektorový kanál na 3 m, možnost instalace předního vyvazovacího panelu z čela panelu

kus 1,000 4 488,88 4 488,88

D D8 ROZVADĚČ FD3.2 120 241,29
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76 K 76

Rozvaděč 800x800x42U, plně vybavený - rámová konstrukce s dveřmi a střešním plechem - prosklenné dveře 
s kloubovými závěsy 180°°, rukojeť pro profilovanou půlválcocou vložku a bezpečnostní zámek, včetně vložky 
a 2 klíčů - dva 19'' montážní rámy, přední a zadní s přestavitelnou hloubkou - systémový podtavec s 
ventilačními štěrbinami - podlahové plechy s filtrací - sešroubované bočnice - 2x police - 2x vertikální kabelová 
trasa - kabelové háky, držáky upínacích pásek, kabelový management, profilové lišty - ventilátorový modul se 
4 osazenými ventilátory a termostatem - svítidlo se spínačem, 230 V - LED Vstup kabeláže spodem

kus 1,000 28 755,56 28 755,56

77 K 77

Osazená 19'' jističová lišta 3U s krytem, rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů - přepěťová ochrana 3f T3 - 
vypínač 3f Q 40 A - 3x jistič 1f 16 A char. B - 1x jistič 1f 10 A char. B - 1x jistič 1f 6 A char. B - 1x zásuvka do 
rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu (bílá) - řadová svorka 16 mm2, zelenožlutá - 8x 
svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, zelenožlutá - 4x svorkovnice pro montáž na 
DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, modrá - 4x svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 
A, černá

kus 1,000 7 633,65 7 633,65

78 K 78 Napájecí blok PDU 8x 230 V s přepěťovou ochranou kus 3,000 905,34 2 716,03

79 K 79 Kapsa na dokumentaci, formát A4 kus 1,000 398,61 398,61

80 K 80 Popis rozvaděče, popisný štítek kus 1,000 230,92 230,92

81 K 81 19" vyvaz. kovový panel, 5x kovové oko, 1U kus 5,000 365,07 1 825,35

82 K 82

Optický panel výsuvný 1U, instalace až 4xFO kazet nebo distribucního panelu, přední průchozí panel 
propojovacích kabelů a ochranný průhledový štít, max. kapacita 48 vláken, příprava pro inteligentní 
automatizovaný management se standardními patch kabely, ipatch ready, příprava pro usazení rolosplice kit a 
fiber drum, horní průhledné víko

kus 1,000 4 228,90 4 228,90

83 K 83
Optická kazeta 12xLC singlemode, modrá , odklopné a demontovatelné krytky proti prachu, příprava pro 
automatizovaný management, iPatch ready, integrovaný bubínek pro rezervu a uložení vlákna, průhledné víko 
kazety

kus 2,000 3 412,81 6 825,62

84 K 84
Optický pigtail LC/UC G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-TB OS2, LSZH 5 feet, s kevlarovou ochranou 
vlákna proti poškození a namáhání

kus 24,000 348,12 8 354,81

85 K 85 Hřebínek pro 16 x ochrana svárů do RoloSplice, s magnetickým prvkem pro přidržení ochran svarů kus 2,000 458,17 916,34

86 K 86

Patch panel osazený 24xRJ45 cat.6A UTP, 1U, s přípravou pro intel. management stand. patch kabelů, ipatch 
ready, zářezové IDC nože - drát i licnu 24-22AWG, včetně plastových vodítek vodičů do zářezové 
svorkovnice, 1100 GS6 POE Plus kompatibilní, testován do 1960 mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE 
aplikací, zadní hrazdou pro management kabelů, vyměnitelné barevné označení pro každý port, s garancí 
krátkých tras pro 2 konektorový kanál na 3 m, možnost instalace předního vyvazovacího panelu z čela panelu

kus 13,000 4 488,88 58 355,50

D D9 ROZVADĚČ FD4.1 7 743,06
87 K 87 Rozvaděč včetně vnitřního vybavení a propojení je dodávkou investora kus 1,000 7 743,06 7 743,06

D D10 ROZVADĚČ FD4.2 309 208,99

88 K 88

Rozvaděč 800x800x42U, plně vybavený - rámová konstrukce s dveřmi a střešním plechem - prosklenné dveře 
s kloubovými závěsy 180°°, rukojeť pro profilovanou půlválcocou vložku a bezpečnostní zámek, včetně vložky 
a 2 klíčů - dva 19'' montážní rámy, přední a zadní s přestavitelnou hloubkou - systémový podtavec s 
ventilačními štěrbinami - podlahové plechy s filtrací - sešroubované bočnice - 2x police - 2x vertikální kabelová 
trasa - kabelové háky, držáky upínacích pásek, kabelový management, profilové lišty - ventilátorový modul se 
4 osazenými ventilátory a termostatem - svítidlo se spínačem, 230 V - LED Vstup kabeláže spodem

kus 1,000 28 755,56 28 755,56

89 K 89

Osazená 19'' jističová lišta 3U s krytem, rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů - přepěťová ochrana 3f T3 - 
vypínač 3f Q 40 A - 3x jistič 1f 16 A char. B - 1x jistič 1f 10 A char. B - 1x jistič 1f 6 A char. B - 1x zásuvka do 
rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu (bílá) - řadová svorka 16 mm2, zelenožlutá - 8x 
svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, zelenožlutá - 4x svorkovnice pro montáž na 
DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, modrá - 4x svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 
A, černá

kus 1,000 7 633,65 7 633,65
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90 K 90 Napájecí blok PDU 8x 230 V s přepěťovou ochranou kus 3,000 905,34 2 716,03

91 K 91 Kapsa na dokumentaci, formát A4 kus 1,000 398,61 398,61

92 K 92 Popis rozvaděče, popisný štítek kus 1,000 230,92 230,92

93 K 93 19" vyvaz. kovový panel, 5x kovové oko, 1U kus 3,000 365,07 1 095,21

94 K 94

Optický panel výsuvný 1U, instalace až 4xFO kazet nebo distribucního panelu, přední průchozí panel 
propojovacích kabelů a ochranný průhledový štít, max. kapacita 48 vláken, příprava pro inteligentní 
automatizovaný management se standardními patch kabely, ipatch ready, příprava pro usazení rolosplice kit a 
fiber drum, horní průhledné víko

kus 4,000 4 228,90 16 915,61

95 K 95
Optická kazeta 12xLC singlemode, modrá , odklopné a demontovatelné krytky proti prachu, příprava pro 
automatizovaný management, iPatch ready, integrovaný bubínek pro rezervu a uložení vlákna, průhledné víko 
kazety

kus 16,000 3 412,81 54 604,97

96 K 96
Optický pigtail LC/UC G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-TB OS2, LSZH 5 feet, s kevlarovou ochranou 
vlákna proti poškození a namáhání

kus 84,000 348,12 29 241,82

97 K 97 Hřebínek pro 16 x ochrana svárů do RoloSplice, s magnetickým prvkem pro přidržení ochran svarů kus 12,000 458,17 5 498,03

98 K 98 Upgrade kit pro optickou vanu s LC kazetami pro automatizovaný management iPatch kus 4,000 3 569,14 14 276,55

99 K 99 FO patch cord LC-LC, 7FT, SM, OS2, duplex, 1,6 mm kus 48,000 577,29 27 710,07

100 K 100 Automatizovaný management controller X kus 1,000 43 296,99 43 296,99

101 K 101 System Manager Enterprise pro až 1000 aktivních portů kus 1,000 76 834,97 76 834,97

D D11 ROZVADĚČ FD4.3 7 743,06
102 K 102 Rozvaděč včetně vnitřního vybavení a propojení je dodávkou investora kus 1,000 7 743,06 7 743,06

D D12 ROZVADĚČ CCTV 2 9 348,50
103 K 103 Jednodílný 19'' rozvaděč 600x500x6U se zamykatelnými dveřmi, zámkem a 2 klíči, plně vybavený kus 1,000 6 817,56 6 817,56

104 K 104 Police, 1U kus 1,000 876,94 876,94

105 K 105 Napájecí blok PDU 4x 230 V s přepěťovou ochranou kus 1,000 1 024,47 1 024,47

106 K 106 Kapsa na dokumentaci, formát A4 kus 1,000 398,61 398,61

107 K 107 Popis rozvaděče, popisný štítek kus 1,000 230,92 230,92

D D13 ROZVADĚČ FD5.1 48 683,28

108 K 108

Rozvaděč 800x1000x42U, plně vybavený - rámová konstrukce s dveřmi a střešním plechem - prosklenné 
dveře s kloubovými závěsy 180°°, rukojeť pro profilovanou půlválcocou vložku a bezpečnostní zámek, včetně 
vložky a 2 klíčů - dva 19'' montážní rámy, přední a zadní s přestavitelnou hloubkou - systémový podtavec s 
ventilačními štěrbinami - podlahové plechy s filtrací - sešroubované bočnice - 2x police - 2x vertikální kabelová 
trasa - kabelové háky, držáky upínacích pásek, kabelový management, profilové lišty - ventilátorový modul se 
4 osazenými ventilátory a termostatem - svítidlo se spínačem, 230 V - LED Vstup kabeláže spodem

kus 1,000 30 991,42 30 991,42

109 K 109

Osazená 19'' jističová lišta 3U s krytem, rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů - přepěťová ochrana 3f T3 - 
vypínač 3f Q 40 A - 3x jistič 1f 16 A char. B - 1x jistič 1f 10 A char. B - 1x jistič 1f 6 A char. B - 1x zásuvka do 
rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu (bílá) - řadová svorka 16 mm2, zelenožlutá - 8x 
svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, zelenožlutá - 4x svorkovnice pro montáž na 
DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, modrá - 4x svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 
A, černá

kus 1,000 7 633,65 7 633,65

110 K 110 Napájecí blok PDU 8x 230 V s přepěťovou ochranou kus 3,000 905,34 2 716,03

111 K 111 Kapsa na dokumentaci, formát A4 kus 1,000 398,61 398,61

112 K 112 Popis rozvaděče, popisný štítek kus 1,000 230,92 230,92

113 K 113 19" vyvaz. kovový panel, 5x kovové oko, 1U kus 2,000 365,07 730,14
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114 K 114
Patch panel telefonní cat.3 U/UTP 25 port RJ45, svorkovnice IDC, horní zařezávání s hrazdou pro uchycení 
kabelů

kus 1,000 1 493,63 1 493,63

115 K 115

Patch panel osazený 24xRJ45 cat.6A UTP, 1U, s přípravou pro intel. management stand. patch kabelů, ipatch 
ready, zářezové IDC nože - drát i licnu 24-22AWG, včetně plastových vodítek vodičů do zářezové 
svorkovnice, 1100 GS6 POE Plus kompatibilní, testován do 1960 mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE 
aplikací, zadní hrazdou pro management kabelů, vyměnitelné barevné označení pro každý port, s garancí 
krátkých tras pro 2 konektorový kanál na 3 m, možnost instalace předního vyvazovacího panelu z čela panelu

kus 1,000 4 488,88 4 488,88

D D14 ROZVADĚČ FD5.2 102 285,75

116 K 116

Rozvaděč 800x800x42U, plně vybavený - rámová konstrukce s dveřmi a střešním plechem - prosklenné dveře 
s kloubovými závěsy 180°°, rukojeť pro profilovanou půlválcocou vložku a bezpečnostní zámek, včetně vložky 
a 2 klíčů - dva 19'' montážní rámy, přední a zadní s přestavitelnou hloubkou - systémový podtavec s 
ventilačními štěrbinami - podlahové plechy s filtrací - sešroubované bočnice - 2x police - 2x vertikální kabelová 
trasa - kabelové háky, držáky upínacích pásek, kabelový management, profilové lišty - ventilátorový modul se 
4 osazenými ventilátory a termostatem - svítidlo se spínačem, 230 V - LED Vstup kabeláže spodem

kus 1,000 28 755,56 28 755,56

117 K 117

Osazená 19'' jističová lišta 3U s krytem, rozebíratelná, DIN, pro 23 modulů - přepěťová ochrana 3f T3 - 
vypínač 3f Q 40 A - 3x jistič 1f 16 A char. B - 1x jistič 1f 10 A char. B - 1x jistič 1f 6 A char. B - 1x zásuvka do 
rozvaděče, ČSN, 230 V-AC, 44x66 mm, na DIN lištu (bílá) - řadová svorka 16 mm2, zelenožlutá - 8x 
svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, zelenožlutá - 4x svorkovnice pro montáž na 
DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 A, modrá - 4x svorkovnice pro montáž na DIN lištu, 1 až 10 mm2, svorka 24 
A, černá

kus 1,000 7 633,65 7 633,65

118 K 118 Napájecí blok PDU 8x 230 V s přepěťovou ochranou kus 3,000 905,34 2 716,03

119 K 119 Kapsa na dokumentaci, formát A4 kus 1,000 398,61 398,61

120 K 120 Popis rozvaděče, popisný štítek kus 1,000 230,92 230,92

121 K 121 19" vyvaz. kovový panel, 5x kovové oko, 1U kus 5,000 365,07 1 825,35

122 K 122

Optický panel výsuvný 1U, instalace až 4xFO kazet nebo distribucního panelu, přední průchozí panel 
propojovacích kabelů a ochranný průhledový štít, max. kapacita 48 vláken, příprava pro inteligentní 
automatizovaný management se standardními patch kabely, ipatch ready, příprava pro usazení rolosplice kit a 
fiber drum, horní průhledné víko

kus 1,000 4 228,90 4 228,90

123 K 123
Optická kazeta 12xLC singlemode, modrá , odklopné a demontovatelné krytky proti prachu, příprava pro 
automatizovaný management, iPatch ready, integrovaný bubínek pro rezervu a uložení vlákna, průhledné víko 
kazety

kus 2,000 3 412,81 6 825,62

124 K 124
Optický pigtail LC/UC G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-TB OS2, LSZH 5 feet, s kevlarovou ochranou 
vlákna proti poškození a namáhání

kus 24,000 348,12 8 354,81

125 K 125 Hřebínek pro 16 x ochrana svárů do RoloSplice, s magnetickým prvkem pro přidržení ochran svarů kus 2,000 458,17 916,34

126 K 126

Patch panel osazený 24xRJ45 cat.6A UTP, 1U, s přípravou pro intel. management stand. patch kabelů, ipatch 
ready, zářezové IDC nože - drát i licnu 24-22AWG, včetně plastových vodítek vodičů do zářezové 
svorkovnice, 1100 GS6 POE Plus kompatibilní, testován do 1960 mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE 
aplikací, zadní hrazdou pro management kabelů, vyměnitelné barevné označení pro každý port, s garancí 
krátkých tras pro 2 konektorový kanál na 3 m, možnost instalace předního vyvazovacího panelu z čela panelu

kus 9,000 4 488,88 40 399,96

D D15 ROZVODNICE PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN PRO DT (společná s technologií PZTS) 9 902,88

127 K 127
Rozvodnice přepěťových ochran, 380x300x120 mm, včetně DIN lišty 35 mm, kabelových prostupů a 
montážního materiálu (rozvodnice společná s PZTS)

kus 1,000 6 460,19 6 460,19

128 K 128 Řadová zemnící svorka na DIN lištu, do 10 mm2 kus 1,000 230,92 230,92

129 K 129
Dvoustupňová přepěťová ochrana pro rozharní zón LPZ 0 a LPZ 1, k ochraně linky Ethernet Cat. 6A s PoE, 
včetně držáku na DIN lištu a držáku GND 2

kus 1,000 3 211,77 3 211,77

D D16 ROZVODNICE PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN R.P. (společná s technologií STA a MaR) 25 262,44

Strana 11 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

130 K 130
Rozvodnice přepěťových ochran, 400x400x200 mm, včetně DIN lišty 35 mm, kabelových prostupů a 
montážního materiálu (rozvodnice společná s STA)

kus 1,000 8 696,05 8 696,05

131 K 131 Řadová zemnící svorka na DIN lištu, do 10 mm2 kus 1,000 230,92 230,92

132 K 132
Dvoustupňová přepěťová ochrana pro rozharní zón LPZ 0 a LPZ 1, k ochraně linky Ethernet Cat. 6A s PoE, 
včetně držáku na DIN lištu a držáku GND 2

kus 4,000 3 211,77 12 847,06

133 K 133 Optický box na DIN lištu pro 2x duplex LC spojky kus 1,000 2 272,52 2 272,52

134 K 134 Optická spojka LC duplex terraspeed SM, zirkoniová kus 1,000 409,60 409,60

135 K 135 Redukce na M-serii pro optické spojky, průhledná kus 1,000 458,17 458,17

136 K 136
Optický pigtail LC/UC G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-TB OS2, LSZH 5 feet, s kevlarovou ochranou 
vlákna proti poškození a namáhání

kus 1,000 348,12 348,12

D D17 DOMÁCÍ TELEFON 1 828 505,89

137 K 137

Dveřní komunikátor plně kompatibilní s IP telefonií Cisco, datové rozhraní LAN 10/100BASETX, pasivní 
přepínací kontakty, aktivní výstupní kontakt, mikrofon se zesilovačem, reproduktor, kamera s 1/3'' barevným 
CMOS, video rozlišení min. 640x480 px, citlivost min. 5,6 V/lux.s (550 nm). Včetně licencí. Min. 2 tlačítka. 
Venkovní instalace.

kus 3,000 19 458,44 58 375,33

138 K 138

Dveřní komunikátor plně kompatibilní s IP telefonií Cisco, datové rozhraní LAN 10/100BASETX, pasivní 
přepínací kontakty, aktivní výstupní kontakt, mikrofon se zesilovačem, reproduktor, kamera s 1/3'' barevným 
CMOS, video rozlišení min. 640x480 px, citlivost min. 5,6 V/lux.s (550 nm). Včetně licencí. Min. 4 tlačítka. 
Vnitřní instalace.

kus 7,000 20 576,38 144 034,64

139 K 139 Security Relay kus 10,000 1 974,71 19 747,09

140 K 140 IP telefon Cisco 7821 charcoal kus 165,000 2 996,94 494 495,01

141 K 141 IP telefon Cisco 8861 + Video KEM, 28 tlačítek kus 19,000 6 371,98 121 067,59

142 K 142 IP telefon Cisco 7832 charcoal kus 4,000 8 672,68 34 690,74

143 K 143 Cisco Webex Desk Pro kus 5,000 93 402,73 467 013,66

144 K 144 Systémová záruka pro Webex Desk Pro - 5 let kus 5,000 11 179,33 55 896,64

145 K 145 Licence pro připojení zařízení do CUMC kus 203,000 1 676,90 340 410,53

146 K 146 Cisco napájecí zdroj CP-PWR-CUBE-3 pro telefony kus 15,000 1 069,37 16 040,50

147 K 147
Převodník optika SM/LAN, změřený a certifikovaný NUKIBem na kompromitující vyzařování pro použití v 
režimu "důvěrné"

kus 14,000 4 508,38 63 117,38

148 K 148
Převodník optika MM/LAN, změřený a certifikovaný NUKIBem na kompromitující vyzařování pro použití v 
režimu "důvěrné". Doporučený typ TP-Link MC200CM.

kus 1,000 1 713,55 1 713,55

149 K 149 Napájecí adaptér 9 V, 0,85 A kus 15,000 793,55 11 903,23

D D18 AKTIVNÍ PRVKY 9 208 755,22

150 K 150
Router Cisco NCS 540, systém s 12x1G SFP +, 4x1G Cu +, 12x10G, AC, včetně licencí a napájecích kabelů, 
duální zdroj

kus 2,000 673 407,58 1 346 815,16

151 K 151 Systémová záruka pro Cisco NCS 540 - 5 let kus 2,000 207 227,62 414 455,24

152 K 152 Licence EPMN Advantage & Essentials, s podporou 60 měsíců kus 2,000 25 161,84 50 323,68

153 K 153 DAC kabel 10G, 2 m kus 1,000 2 522,77 2 522,77

154 K 154
Páteřní modulární switch Cisco Catalyst C9407R Chassis, 10RU 44,22x43,94x41,40 cm, včetně Supervisor 
Engine C9400-SUP-1XL a linkových karet C9400-LC-48T (48-Port 10/100/1000 (RJ-45)), 2x C9400-LC-24XS 
(24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+)), duální zdroj

kus 1,000 1 041 544,05 1 041 544,05

155 K 155 Systémová záruka pro Cisco Catalyst C9407R Chassis - 5 let kus 1,000 206 329,64 206 329,64

156 K 156 Licenece DNA Advantage pro C9400 - 60 měsíců kus 1,000 257 322,65 257 322,65

157 K 157 Licence MGMT Cat 94xx, s podporou 60 měsíců kus 1,000 5 423,96 5 423,96
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158 K 158 Modulární switch Cisco 9300-24S (24x 1G SFP), včetně uplink modulu C9300-NM-4G (4x 1G), duální zdroj kus 1,000 261 767,53 261 767,53

159 K 159 Systémová záruka pro Cisco 9300-24S - 5 let kus 1,000 136 499,93 136 499,93

160 K 160 Licenece DNA Essentials pro C9300, 24-port fiber - 60 měsíců kus 1,000 1,00 1,00

161 K 161 Modulární switch Cisco 9300-48S (48x 1G SFP), včetně uplink modulu C9300-NM-4G (4x 1G), duální zdroj kus 1,000 342 946,70 342 946,70

162 K 162 Systémová záruka pro Cisco 9300-48S - 5 let kus 1,000 118 741,43 118 741,43

163 K 163 Licenece DNA Essentials pro C9300, 48-port fiber - 60 měsíců kus 1,000 34 646,06 34 646,06

164 K 164 Licence MGMT Cat 93xx, s podporou 60 měsíců kus 2,000 2 711,98 5 423,96

165 K 165 Switch Cisco 9200-24T-4G, duální zdroj kus 1,000 34 363,75 34 363,75

166 K 166 Systémová záruka pro Cisco 9200-24T-4G - 5 let kus 1,000 9 463,39 9 463,39

167 K 167 Licenece DNA Essentials pro C9200L, 24-port - 60 měsíců kus 1,000 12 253,46 12 253,46

168 K 168 Switch Cisco 9200-48P-4G, PoE budget 740 W, duální zdroj kus 17,000 82 530,65 1 403 021,10

169 K 169 Systémová záruka pro Cisco 9200-48P-4G - 5 let kus 17,000 28 873,72 490 853,16

170 K 170 Licenece DNA Essentials pro C9200L, 48-port - 60 měsíců kus 17,000 22 464,68 381 899,48

171 K 171 Licence MGMT Cat 92xx, s podporou 60 měsíců kus 18,000 2 711,98 48 815,62

172 K 172 Cisco SFP-10G SM/40 km, 2x LC konektor kus 1,000 94 904,24 94 904,24

173 K 173 Cisco SFP-1G SM/40 km, 2x LC konektor kus 1,000 23 966,32 23 966,32

174 K 174 Cisco SFP-10G SM/10 km, 2x LC konektor kus 28,000 20 021,99 560 615,79

175 K 175 Cisco SFP-1G SM/10 km, 2x LC konektor kus 42,000 9 960,94 418 359,53

176 K 176 Cisco SFP-10G-SR, 2x LC konektor kus 2,000 7 007,70 14 015,39

177 K 177 Cisco SFP-1G MM, 2x LC konektor kus 5,000 5 005,50 25 027,49

178 K 178 Cisco SFP-1G RJ-45 kus 2,000 4 504,95 9 009,90

179 K 179 Cisco SFP-10G RJ-45 kus 8,000 8 409,24 67 273,89

180 K 180 Wifi kontroler Cisco Catalyst 9800-40 kus 1,000 492 529,00 492 529,00

181 K 181 Systémová zuáruka pro Cisco Catalyst 9800-40 - 5 let kus 1,000 359 194,54 359 194,54

182 K 182 AP Cisco Catalyst 9120AX Series kus 22,000 15 271,77 335 979,04

183 K 183 Systémová zuáruka pro Cisco Catalyst 9120AX Series - 5 let kus 22,000 4 697,16 103 337,51

184 K 184 C9120AX Cisco DNA On-Prem Essential licence s podporou 60 měsíců kus 22,000 4 504,95 99 108,86

D D19 KONCOVÉ PRVKY 485 418,15

185 K 185
Datová zásuvka pro 2x RJ45 (LC duplex) moduly, MGS přímé i úhlové uložení, 45x45 mm, štítek pro popis, 
vysoce odolný plast, oheň retardující, na stěnu

kus 30,000 641,44 19 243,10

186 K 186 Optická spojka LC duplex terraspeed SM, zirkoniová kus 45,000 196,28 8 832,59

187 K 187 Redukce na M-serii pro optické spojky, průhledná kus 45,000 57,73 2 597,82

188 K 188 Záslepka portu kus 15,000 28,68 430,22

189 K 189
Optický pigtail LC/UC G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-TB OS2, LSZH 5 feet, s kevlarovou ochranou 
vlákna proti poškození a namáhání

kus 84,000 348,12 29 241,82

190 K 190
Optický pigtail LC/UC - OM4 Bend-Insensitive vlákno CS-5K-TB, 5 feet, s kevlarovou ochranou vlákna proti 
poškození a namáhání

kus 6,000 348,12 2 088,70

191 K 191
Datová zásuvka pro 2x RJ45 moduly, MGS přímé i úhlové uložení, 45x45 mm, štítek pro popis, vysoce odolný 
plast, oheň retardující, do podlahové krabice

kus 225,000 583,30 131 243,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

192 K 192

Modul M series zásuvky cat.6A RJ45 MGS UTP, pro drát i licnu, AWG 24-22, M series, barevné kódování 
vyměnitelnými štítky na modulech, IDC, hloubka max. 30,5 mm, kompatibilní s POE Plus a testován do 1960 
mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE aplikací, garantovaná min. délka 2-konektorového kanálu na 3 m a 
pro 4-konektorový na 5 m

kus 449,000 346,38 155 522,77

193 K 193
Datová zásuvka pro 2xM series RJ45 moduly, MGS, s kovovým třmenem pro uchycení do krabice, bílá 50x50 
mm, hodnocení hořlavosti UL 94V-0, do stěny

kus 62,000 583,30 36 164,87

194 K 194 Rámeček pro zásuvku, bílý, hořlavostní rating UL94V-0 kus 62,000 62,95 3 903,05

195 K 195

Modul M series zásuvky cat.6A RJ45 MGS UTP, pro drát i licnu, AWG 24-22, M series, barevné kódování 
vyměnitelnými štítky na modulech, IDC, hloubka max. 30,5 mm, kompatibilní s POE Plus a testován do 1960 
mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE aplikací, garantovaná min. délka 2-konektorového kanálu na 3 m a 
pro 4-konektorový na 5 m

kus 62,000 346,38 21 475,31

196 K 196 Záslepka portu kus 9,000 28,68 258,13

197 K 197 Box na omítku pro 1 port MGS, bílý kus 28,000 103,91 2 909,56

198 K 198 Box na omítku pro 2 porty MGS, bílý kus 8,000 138,18 1 105,47

199 K 199

Modul M series zásuvky cat.6A RJ45 MGS UTP, pro drát i licnu, AWG 24-22, M series, barevné kódování 
vyměnitelnými štítky na modulech, IDC, hloubka max. 30,5 mm, kompatibilní s POE Plus a testován do 1960 
mA, garance podpory IEEE 802.3bt 4PPoE aplikací, garantovaná min. délka 2-konektorového kanálu na 3 m a 
pro 4-konektorový na 5 m

kus 36,000 346,38 12 469,53

200 K 200 Konektor UTP Cat. 6A kus 16,000 290,48 4 647,67

201 K 201 Modul 1xHDMi, 45x45 mm do podlahové krabice kus 4,000 3 092,64 12 370,57

202 K 202 Zásuvkový box na povrch, HDMi kus 4,000 856,78 3 427,11

203 K 203 Aktivní propojovací kabel HDMi mezi podlahovou krabicí a zásuvkou nad podhledem kus 4,000 2 034,27 8 137,08

204 K 204 Označení vývodu (zásuvky) kus 653,000 28,68 18 728,95

205 K 205 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 10 620,36 10 620,36

D D20 KABELÁŽ A KABELOVÉ TRASY 2 117 865,98
206 K 206 Kabel SYKFY 25x2x0,5 m 200,000 74,50 14 899,66

207 K 207

Datový kabel cat.6A U/UTP 23AWG 550 Mhz, LSZH, separátor vodičů v páru a středový separátor mezi páry, 
GS X10D, vyhovující ISO/IEC (ČSN) 60332-3-22, ISO/IEC (ČSN)61034-2, ISO/IEC (ČSN) 60754-2, CPR 
zatřídění Dca s2 d2 a1, 3091B WH, NVP 66 %, s garancí krátkých tras pro 2 konektorový kanál na 3 m, 
průměr kabelu do 7,24 mm, podpora 4PPOE a PoE Plus,

m 27 290,000 29,05 792 717,87

208 K 208 Kabel cat. 6A U/UTP, CS44P-IO Indoor/Outdoor m 35,000 45,82 1 603,59

209 K 209
Optický kabel 2xOM3 vlákno CS-5L-TB, lazrspeed single unit, vnitřní,těsná sekundární ochrana, LZSH plášť, 
CPR zatřídění Dca s1a d0 a2, v souladu s IEC 60332-3, IEC 60754-2 a IEC 61034-2, černý plášť s tloušťkou 
do 3,71 mm

m 110,000 40,59 4 465,32

210 K 210
Optický kabel 2xOS2 G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-TB, single unit, vnitřní,těsná sekundární ochrana, 
LZSH plášť, CPR zatřídění Dca s1a d0 a2, v souladu s IEC 60332-3, IEC 60754-2 a IEC 61034-2, žlutý plášť s 
tloušťkou do 3,71 mm

m 2 100,000 46,18 96 985,25

211 K 211
Optický kabel 4xOS2 , G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-TB,single unit, univerzální in/out, riser s centrálním 
pevnostním prvkem, těsná sekundární ochrana, LZSH plášť černý, UV stálý, CPR zatřídění Dca s1a d1 a2, v 
souladu s IEC 60332-3, IEC 60754-2 a IEC 61034-2, průměr max. 5,1 mm

m 90,000 62,95 5 665,72

212 K 212
Optický kabel 12xOS2 , G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-IOLT,single unit, gelový, univerzální in/out, LZSH 
plášť černý, UV stálý, CPR zatřídění Dca s2 d1 a1, v souladu s IEC 60332-3, IEC 60754-2 a IEC 61034-2, 
průměr max. 6,1 mm

m 35,000 62,95 2 203,34

213 K 213
Optický kabel 24xOS2 , G.652.D a G.657.A1 vlákno CS-8W-IOLT,single unit, gelový, univerzální in/out, LZSH 
plášť černý, UV stálý, CPR zatřídění Dca s2 d1 a1, v souladu s IEC 60332-3, IEC 60754-2 a IEC 61034-2, 
průměr max. 8,3 mm

m 210,000 96,49 20 262,99

214 K 214 Kabel CYA 6 mm2, ZŽ m 40,000 27,71 1 108,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

215 K 215 Kabelové oko 6,2 mm vodič 3-6 mm2, CuZn 24.3x8.8mm, balení 100 ks kus 1,000 808,21 808,21

216 K 216 Průrazy do stropu 150x100 mm kus 1,000 297,81 297,81

217 K 217 Průrazy zdí nebo příčkou kus 160,000 133,42 21 347,02

218 K 218 Drážka do zdi do šířky 25 mm, včetně zapravaní m 204,000 101,26 20 656,10

219 K 219
Kabelový žlab plný 500/100 mm, přisazený ke stěně, žárově zinkovaný, vč. příslušenství, víka, kabelových 
příchytek a nosného materiálu, kompletní dodávka

m 11,000 1 026,21 11 288,28

220 K 220
Kabelový žlab plný 300/50 mm, přisazený ke stěně, žárově zinkovaný, vč. příslušenství, víka, kabelových 
příchytek a nosného materiálu, kompletní dodávka

m 30,000 203,45 6 103,36

221 K 221
Kabelový žlab plný300/50 mm, zavěšený pod stropem, žárově zinkovaný, vč. příslušenství, víka, kabelových 
příchytek a nosného materiálu, kompletní dodávka

m 70,000 571,25 39 987,17

222 K 222 Přepážka do kabelového žlabu, výška 50 mm, komplet včetně uchycení a příslušenství m 110,000 114,36 12 579,49

223 K 223 Kabelová rohož na podlahu, š. = 575 mm, tl. 13 mm, třída 0 m 180,000 744,39 133 989,74

224 K 224 Kabelová rohož na podlahu, š. = 300 mm, tl. 13 mm, třída 0 m 605,000 440,92 266 756,05

225 K 225
Instalační materiál pro kabelové rohože - lepící páska 50 mm, lepidlo, přemostění přes kabelové trasy, 
ochrana podstavce podlah apod.

kpl 1,000 6 890,86 6 890,86

226 K 226
Elektroinstalační trubka pevná prům 32 mm pro "důvěrné", včetně spojek, kolen, spojovacího a upevňovacího 
materiálu, spoje lepené - nerozebíratelná trasa

m 360,000 57,73 20 782,55

227 K 227 Spolupráce při kontrole a pečetění trasy "důvěrné" kpl 1,000 7 743,06 7 743,06

228 K 228 Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, včetně příchytek, spojek a šroubů m 245,000 54,93 13 458,95

229 K 229 Elektroinstalační trubka ohebná prům 40 mm, včetně příchytek, spojek a šroubů a protahovacío drátu m 380,000 65,55 24 910,84

230 K 230 Příchytky pro trubky a kabely - oka (pro upevnění kabeláže nad podhledem apod.) kpl 1,000 10 244,66 10 244,66

231 K 231 Elektroinstalační hranatá lišta 40x20 mm, bílá m 100,000 68,91 6 890,86

232 K 232 Kabelový kanál pod betonovou mazaninu, tříkomorový, 250/38 mm, včetně instalačního materiálu m 25,000 681,76 17 043,89

233 K 233 Chránička HDPE průměr 80 mm m 35,000 92,00 3 220,01

234 K 234 Konektorování kabelů Cat. 3, 1p kus 200,000 57,73 11 545,86

235 K 235 Zařezání keystone (cat.6A) STP kus 1 312,000 41,69 54 701,73

236 K 236 Měděná vodivá páska pro fixaci opletení, 35x9mm, 20 kusů kus 68,000 80,82 5 495,83

237 K 237 Svary optického vlákna kus 380,000 297,81 113 167,78

238 K 238 Ochrana svaru 60 mm, balení 10 ks kus 40,000 28,68 1 147,26

239 K 239 Optický patch cord duplexní LC-LC, OS2, G.652.D a G.657.A1, cord 1,6 mm, LSZH, délka 2,1 m kus 56,000 390,45 21 865,30

240 K 240 Optický patch cord duplexní LC-LC, OM3/OM4, cord 1,6 mm, LSZH, délka 2,1m kus 4,000 390,45 1 561,81

241 K 241
Propojovací kabel cat.6A x10D, U/UTP, LSZH, délka 1,2 m, s ochranou proti zlomení zámku RJ45 konektoru, 
high density, bez bootu

kus 400,000 79,35 31 741,96

242 K 242
Propojovací kabel cat.6A x10D, U/UTP, LSZH, délka 3 m, s ochranou proti zlomení zámku RJ45 konektoru, 
high density, bez bootu

kus 800,000 112,89 90 314,31

243 K 243
Propojovací kabel cat.6A x10D, U/UTP, LSZH, délka 5,18 m, s ochranou proti zlomení zámku RJ45 konektoru, 
high density, bez bootu

kus 260,000 153,14 39 816,00

244 K 244 Štítek - popis kabelů kus 1 630,000 14,90 24 286,45

245 K 245 Měření optického vlákna singlemode/multimode přímou metodou, z obou stran A-B a B-A kus 190,000 119,12 22 633,56

246 K 246 Měření trasy Cat. 3, 1p, vystavení měř.protokolů kus 100,000 29,78 2 978,10

247 K 247 Měření trasy Cat. 6A , vystavení měř.protokolů kus 656,000 77,43 50 794,47

248 K 248
Vystavení certifikátu se systémovou a aplikační zárukou na metalické a optické datové rozvody min.25 let, 
certifikát od výrobce systému

kpl 1,000 41 693,39 41 693,39
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249 K 249 Montáž požárního utěsnění Intumex, komplet vč. materiálu kus 11,000 1 786,86 19 655,46

250 K 250
Drobný instalační materiál - spojovací materiál, tmely, stahovací pásky, štítky plastové, materiál pro zapravení 
prostupů

kpl 1,000 10 620,36 10 620,36

251 K 251 Drobné pomocné instalační práce kpl 1,000 8 934,30 8 934,30

252 K 252 Venkovní trasu zajišťuje zajišťuje profese PZTS (součást dokumentace BS) kpl 1,000 1,00 1,00

D D21 Systém televizní antény 57 388,28
253 K 254 UHF anténa typu Yagi, kanál 21-48, G=12 dB kus 2,000 968,57 1 937,14

254 K 255 VKV - FM anténa, 87,5-108 MHz, vertikální i horizontální polarizace kus 1,000 800,88 800,88

255 K 256 Měření signálu a nastavení anténního systému kpl 1,000 2 978,10 2 978,10

256 K 257

Programovatelný zesilovač STA s automaticky potlačeným LTE pásmem (700/800), digitální zpracování 
kanálů ez kmitočtové konverze s automatickým nastavením zesílení dle zvolené výstupní urovně kterou lze 
nastavit v rozmezí 80-105 dBµV, 2x programovatelné vstupy VHF/UHF (174-230, 470-694/790 MHz) _ 1x 
vstup FM (87-108 MHz)

kus 1,000 7 042,06 7 042,06

257 K 258 STA rozvaděč, plechová skříň, rozměry 350x350x180 mm, včetně montážních prvků kus 1,000 3 390,45 3 390,45

258 K 259 Rozbočovač 8 směrů, F konektory, vertikálně uspořádanými porty pracující v pásmu 5-1200 MHz kus 1,000 1 024,47 1 024,47

259 K 260 Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení, konektory F, 75 Ohm, FX-090 F75 T F/F kus 3,000 1 639,33 4 917,99

260 K 261 Účastnická zásuvka - TV-R (komplet - zásuvka, rámeček, krabička) kus 8,000 536,46 4 291,69

261 K 262 Spojka koaxiální XC F-F, rovná kus 10,000 40,96 409,60

262 K 263 F-konektor DIGI-SAT 75 Ω, samořezný kus 30,000 46,55 1 396,50

263 K 264 Zařezání F-konektorů kus 30,000 40,96 1 228,81

264 K 265 Kabelové trasy jsou dodávkou profese UKS kpl 1,000 2 309,17 2 309,17

265 K 266 Kabel DIGI-SAT 3000 75 Ω, 1,0/4,6/6,6, 95dB, třída A, PE, venkovní m 30,000 29,05 871,44

266 K 267 Kabel DIGI-SAT 3000 75 Ω, 1,0/4,6/6,6, 95dB, třída A m 320,000 26,81 8 579,86

267 K 268 Vodič uzemnění a ochranné pospojování 6 mm2 m 10,000 31,28 312,84

268 K 269 Štítek - popis prvků kus 10,000 11,55 115,46

269 K 270 Štítek - popis kabelů kus 22,000 11,55 254,01

270 K 271 Kabelová příchytka - běžná trasa, rozestup 0,5 m, vč.kotvy ks 50,000 23,09 1 154,59

271 K 272 Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 750N/5cm m 30,000 57,73 1 731,88

272 K 273 Chránička HDPE průměr 40 mm, včetně protahovací drátu m 5,000 63,32 316,59

273 K 274
Drobný instalační materiál - spojovací materiál, příchytky, tmely, stahovací pásky, štítky plastové, materiál pro 
zapravení prostupů - sádra, tmel

kpl 1,000 2 794,83 2 794,83

274 K 275 Drobné pomocné instalační práce kpl 1,000 4 169,34 4 169,34

275 K 276 Měření rozvodů STA, vč. tisku měř. protokolů kpl 1,000 5 360,58 5 360,58

D D22 Ostatní náklady 544 396,61
276 K 277 Technická příprava kpl 1,000 29 781,00 29 781,00

277 K 278 Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace kpl 1,000 77 430,59 77 430,59

278 K 279 Certifikace instalace systémovou zárukou výrobce kpl 1,000 53 605,79 53 605,79

279 K 280 Projekt skutečného provedení kpl 1,000 0,00

280 K 281 Návod k obsluze zařízení kpl 1,000 5 956,20 5 956,20

281 K 283 Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení kpl 1,000 65 518,19 65 518,19
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282 K 284 Provedení výchozí revize dle ČSN 331500 kpl 1,000 10 125,54 10 125,54

283 K 285 Zaškolení uživatele kpl 1,000 4 169,34 4 169,34

284 K 286 Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání kpl 1,000 47 649,59 47 649,59

285 K 287 Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu kpl 1,000 17 868,60 17 868,60

286 K 288 Spolupráce s IT oddělením PČR při harwarové instalaci IT zařízení (programování zajišťuje investor) hod 180,000 357,37 64 326,95

287 K 289
Spolupráce s dodavatelem IP telefonie při HW instalaci IP telefonů (programování a nastavení telefonů 
zajišťuje investor)

hod 150,000 357,37 53 605,79

288 K 290 Spolupráce s ostatními profesemi stavby kpl 1,000 17 868,60 17 868,60

289 K 291 Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, zřízení staveniště, energie, úklid a ostatní vedlejší náklady) kpl 1,000 59 561,99 59 561,99

290 K 292 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 7 147,44 7 147,44

291 K 293
Zkušební provoz, součinnost při uvádění do provozu a předání ( v souladu s podmínkami uvedenými ve 
smlouvě)

kpl 1,000 29 781,00 29 781,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
Eltodo, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 266 282,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 266 282,75 21,00% 265 919,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 532 202,13

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4g - EPS

PSG Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Eltodo, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 266 282,75

Díl: - Elektrická požární signalizace (EPS) 1 048 610,76

    D1 - Ústředna ESP, 2 kruhové sběrnice pro 256 prvků, tablo, OPPO, ZDP 63 297,02

    D2 - Ostatní prvky EPS 985 313,74

D3 - Ostatní náklady 217 671,99

D.1.4g - EPS

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Eltodo, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 266 282,75

D Díl: Elektrická požární signalizace (EPS) 1 048 610,76

D D1 Ústředna ESP, 2 kruhové sběrnice pro 256 prvků, tablo, OPPO, ZDP 63 297,02

1 K 1
Integral IP CXF základní verze skříň s plnými dveřmi, 2-kruhy, Výměnné popisné pole ústředna pro 4 kruhové 
linky, příprava pro plné datové připojení PCO HZS, každá kruhová linka bude s 30 % rezervou pro připojení 
dalších hlásičů v případě potřeby

kus 1,000 54 087,72 54 087,72

2 K 2 SD- karta 1GB kus 1,000 560,80 560,80

3 K 3 Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let, VdS kus 2,000 1 767,67 3 535,33

4 K 4 Univerzální sériové interface kus 1,000 5 113,17 5 113,17

D D2 Ostatní prvky EPS 985 313,74

5 K 5 B8 obslužný panel MAP MMI-BUS bez popisného pole na ovládacím panelu - Externí zobrazovací tablo kus 1,000 18 413,40 18 413,40

6 K 6 MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky kus 1,000 926,67 926,67

7 K 7 multisenzorový hlásič. MTD 533X kus 147,000 1 083,99 159 346,76

8 K 8 standardní patice USB 502-1 kus 145,000 300,30 43 543,56

9 K 9 patice do vlhka USB 502-3 kus 2,000 804,71 1 609,42

10 K 10 popisný štítek pro USB501 kus 147,000 49,98 7 347,37

11 K 11 paralelní signalizace kus 1,000 987,65 987,65

12 K 12 tlačítkový hlásič RAL 3001 kus 10,000 1 773,72 17 737,24

13 K 13 tlačítkový hlásič MCP RAL 5005 - větrání CHÚC kus 6,000 2 154,23 12 925,37

14 K 14 popiska se symbolem pro MCP535 kus 16,000 56,48 903,68

15 K 15 BX-IM4 vstupní modul kus 3,000 2 196,51 6 589,54

16 K 16 krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm kus 3,000 410,61 1 231,83

17 K 17 BX-REL4 reléový modul kus 12,000 2 853,32 34 239,81

18 K 18 krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm kus 12,000 465,27 5 583,25

19 K 19 šroubovací průchodka M16 kus 90,000 56,48 5 083,18

20 K 20 kontramatka PG16 kus 90,000 31,29 2 815,99

21 K 21 siréna červená kus 10,000 917,59 9 175,91

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4g - EPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 22 maják červený, IP65 kus 1,000 1 378,59 1 378,59

23 K 23 pomocný zálohovaný zdroj 24V/3A EN 54, kontrolovaný, skříň pro Aku 24 Ah kus 1,000 5 783,93 5 783,93

24 K 24 Akku 12 V / 24 Ah kus 2,000 2 096,95 4 193,90

25 K 25 Přepěťová ochrana SPD3 s VF filtrem kus 1,000 2 885,97 2 885,97

26 K 26 Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti v ohni po dobu 30 minut (IE30) kus 12,000 865,69 10 388,28

27 K 27 Připojení požárně bezpečnostních zařízení kus 33,000 576,79 19 034,18

28 K 28 Obslužné pole požární ochrany kus 1,000 11 210,98 11 210,98

29 K 29 Klíčový trezor požární ochrany kus 1,000 28 779,69 28 779,69

30 K 30
Příprava pro připojení ZDP - rozhraní na straně ústředny a součinnost při připojení Přenosové zařízení a 
připojení na ZDP včetně kabeláže není součástí dodávky EPS

kus 1,000 30 639,02 30 639,02

31 K 31 Rozvaděč REPS 400x600x200 mm s montážní deskou, včetně kabelových průchodek ks 2,000 22 841,82 45 683,63

32 K 32 Stíněný sdělovací kabel JE-H(St)H Bd FE180 E30 1x2x0,8 BMK-B2cas1d1, rudý m 2 520,000 34,74 87 538,63

33 K 33 Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 1x2x0,8 P90-R m 980,100 35,96 35 241,57

34 K 34 Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 2x2x0,8 P90-R m 450,000 45,10 20 296,73

35 K 35 Bezhalogenový sdělovací kabel SSKFH-V180 10x2x0,8 P90-R m 120,000 132,49 15 899,10

36 K 36 Bezhalogenový napájecí kabel CXKH-V-O 2x1,5 FE180/P60-R m 180,000 56,48 10 166,36

37 K 37 Zemní kabel TCEKPFLE 1x4x0,8 m 30,000 62,98 1 889,32

38 K 38 Vodič uzemnění a ochranné pospojování 6 mm2 m 60,000 30,23 1 813,75

39 K 39 Kabelový štítek - plast kus 624,000 31,29 19 524,20

40 K 40 Štítek - popis prvků (modulů, zdrojů apod.) kus 45,000 25,19 1 133,59

41 K 41 Kabelová příchytka - funkční trasa, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R ks 4 725,000 25,19 119 027,35

42 K 42 Kabelová příchytka - běžná trasa, rozestup 0,5 m, vč.kotvy ks 4 440,000 20,15 89 478,34

43 K 43 Drážkování zdí do průměru 25 mm m 80,000 142,95 11 435,90

44 K 44 Drážkování ŽB stropu do průměru 25 mm m 40,000 259,91 10 396,27

45 K 45 Elektroinstalační trubka ohebná prům 25 mm, 750N/5cm m 180,000 47,73 8 591,92

46 K 46 Elektroinstalační trubka pevná prům 25 mm, včetně příchytek, spojek a kolen m 30,000 62,98 1 889,32

47 K 47 Chránička HDPE průměr 40 mm, včetně protahovací drátu m 24,000 75,97 1 823,35

48 K 48 Zapravení a začištění drážek kpl 1,000 19 493,02 19 493,02

49 K 49 Venkovní trasa (výkopové práce) jsou vykázány v části BS kpl 1,000 1,00 1,00

50 K 50
Drobný instalační materiál - spojovací materiál, příchytky, tmely, stahovací pásky, štítky plastové,, materiál pro 
zapravení prostupů - sádra, tmel - (1%)

kompl 1,000 15 244,54 15 244,54

51 K 51 Drobné pomocné instalační práce hod 32,000 324,88 10 396,27

52 K 52 Součinnost se stavebními profesemi hod 48,000 324,88 15 594,41

D D3 Ostatní náklady 217 671,99
53 K 53 Technická příprava kpl 1,000 6 497,67 6 497,67

54 K 55 Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace kpl 1,000 45 483,70 45 483,70

55 K 56 Projekt skutečného provedení kpl 1,000 0,00

56 K 57 Návod k obsluze zařízení kpl 1,000 8 446,97 8 446,97

57 K 59 Oživení, programování, odzkoušení a nastavení všech zařízení kpl 1,000 50 032,07 50 032,07

58 K 60 Koordinační funkční zkouška kpl 1,000 12 995,34 12 995,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 61 Provedení výchozí revize dle ČSN 331500 kpl 1,000 5 847,90 5 847,90

60 K 62 Zaškolení uživatele kpl 1,000 4 548,37 4 548,37

61 K 63 Stavební připomoci, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání kpl 1,000 12 995,34 12 995,34

62 K 64 Montáž požárního utěsnění, komplet vč. materiálu pro otvor do 50mm kpl 1,000 8 446,97 8 446,97

63 K 65 Spolupráce s ostatními profesemi stavby kpl 1,000 9 746,51 9 746,51

64 K 66 Ostatní režie (doprava, přesun materiálů, energie, úklid a ostatní vedlejší náklady) kpl 1,000 28 589,76 28 589,76

65 K 67 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 4 548,37 4 548,37

66 K 68
Zkušební provoz, součinnost při uvádění do provozu a předání ( v souladu s podmínkami uvedenými ve, 
smlouvě)

kpl 1,000 19 493,02 19 493,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ:
Eltodo, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 027 071,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 027 071,11 21,00% 215 684,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 242 756,04

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4h - Hromosvod

PSG Construction a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Eltodo, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 027 071,11

Díl: - Hromosvod (HROM) 1 027 071,11

    D1 - Materiál, vč. montáže 915 997,01

    D2 - Spojené a dokončovací práce 111 074,10

D.1.4h - Hromosvod

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Eltodo, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 027 071,11

D Díl: Hromosvod (HROM) 1 027 071,11

D D1 Materiál, vč. montáže 915 997,01
1 K 1 vodič s vysokonapěťovou izolací m 650,000 997,92 648 648,13

P

 Poznámka k položce:
pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektricky vodivým částem podle ČSN EN 62305-3, pro zabránění nebezpečným přeskokům mezi 
částmi vnějšího systému ochrany před bleskem a vnitřními vodivými částmi (elektrická zařízení, potrubní vedení apod.) Pro zabránění vzniku 
plazivého výboje je vodič opatřen speciálním pláštěm, který umožňuje řídit vůči vztažnému potenciálu vysoká impulzní napětí, způsobená 
bleskem. Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 75 cm (pro vzduch) nebo s ≤ 150 cm (pro pevný nevodivý materiál). Včetně podružného 
materiálu, komplet dodávka

2 K 2 jímací stožár 4,2 m kotvený na fasádu ks 7,000 12 245,06 85 715,40

P
 Poznámka k položce:

3.2+1, kompatibilní s vodiči s vysokonapěťovou izolací, včetně kotvení, včetně podružného materiálu, komplet dodávka

3 K 3 jímací stožár 4,2 m v trojnožce ks 4,000 20 345,49 81 381,95

P
 Poznámka k položce:

3.2+1, kompatibilní s vodiči s vysokonapěťovou izolací, včetně kotvení, včetně podružného materiálu, komplet dodávka

4 K 4 Krabice litinová se zkušební svorkou do země ks 8,000 3 677,29 29 418,35

P
 Poznámka k položce:

včetně podružného materiálu, komplet dodávka

5 K 5 střešní držák vedení pro ploché střechy ks 110,000 87,90 9 668,59

P
 Poznámka k položce:

včetně podružného materiálu, komplet dodávka

6 K 6 držák vedení ks 540,000 94,03 50 777,81

P
 Poznámka k položce:

včetně kotev s přerušeným tepelným mostem, včetně podružného materiálu, komplet dodávka

7 K 7 ohebná trubka perforovaná Ø32mm m 40,000 65,62 2 624,62

P
 Poznámka k položce:

včetně podružného materiálu, komplet dodávka

8 K 8 Svorkovnice MET ks 2,000 472,05 944,11

P
 Poznámka k položce:

komplet dodávka, včetně podružného materiálu

9 K 9 CYA 16 m 25,000 67,16 1 679,09

P
 Poznámka k položce:

včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka

10 K 10 CYA 6 m 180,000 28,55 5 138,96

P
 Poznámka k položce:

včetně pokládky a souvisejicích prací, kompletní dodávka

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.1.4h - Hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D2 Spojené a dokončovací práce 111 074,10
11 K 11 Demontáž stávajícího hromosvodu kpl 1,000 36 820,14 36 820,14

P
 Poznámka k položce:

dle popisu v TZ

12 K 12 Stavební úpravy spojené s hromosvodem kpl 1,000 7 977,70 7 977,70

13 K 13 Průběžný denní úklid kpl 1,000 4 295,68 4 295,68

14 K 14 Průrazy stěn a stropů, vrtání kpl 1,000 5 523,02 5 523,02

15 K 15 Mimořádné a neočekávané výdaje kpl 1,000 0,00

16 K 16 Výchozí revize hromosvodu a uzemnění kpl 1,000 14 728,06 14 728,06

17 K 17 Technická příprava kpl 1,000 3 068,35 3 068,35

18 K 18 Autorský dozor projektanta kpl 1,000 0,00

19 K 19 Dokumentace zhotovitele - dílenská, montážní a výrobní dokumentace kpl 1,000 18 410,07 18 410,07

20 K 20 PD skutečného provedení kpl 1,000 0,00

21 K 21 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 3 068,35 3 068,35

22 K 22 Spolupráce s ostatními profesemi stavby kpl 1,000 5 523,02 5 523,02

23 K 23 Ostatní režie - přesun materiálů, energie, úklid a ostatní vedlejší náklady kpl 1,000 11 659,71 11 659,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 450,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 450,40 21,00% 12 904,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 354,98

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.2b - Záchytný systém na střeše

PSG Construction a.s.

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 61 450,40

HSV - Práce a dodávky HSV 116,47

    997 - Přesun sutě 116,47

PSV - Práce a dodávky PSV 61 333,93

    712 - Povlakové krytiny 4 923,33

    713 - Izolace tepelné 2 351,12

    767 - Konstrukce zámečnické 54 059,48

D.2b - Záchytný systém na střeše

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 450,40

D HSV Práce a dodávky HSV 116,47

D 997 Přesun sutě 116,47
1 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,045 91,52 4,12 CS ÚRS 2021 01

2 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 0,045 9,60 0,43 CS ÚRS 2021 01

3 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,045 1 048,51 47,18 CS ÚRS 2021 01

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,045 203,48 9,16 CS ÚRS 2021 01

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,855 8,89 7,60 CS ÚRS 2021 01

VV 0,045*19 'Přepočtené koeficientem množství 0,855

6 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,045 1 066,28 47,98 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 61 333,93

D 712 Povlakové krytiny 4 923,33

7 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 2,250 42,30 95,17 CS ÚRS 2021 01

VV (0,5*0,5)*9 2,250
VV Součet 2,250

8 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 2,622 159,94 419,37 CS ÚRS 2021 01

VV 2,25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 2,622

9 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 2,250 91,52 205,93 CS ÚRS 2021 01

10 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 2,622 142,17 372,77 CS ÚRS 2021 01

VV 2,25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 2,622

11 K 712341715
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 9,000 421,18 3 790,64 CS ÚRS 2021 01

12 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,037 1 066,28 39,45 CS ÚRS 2021 01

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

D.2b - Záchytný systém na střeše
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 2 351,12

13 K 713100941
Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový 
kus vyspravení střech

kus 9,000 228,36 2 055,26 CS ÚRS 2021 01

14 K 713140811
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

m2 2,250 25,41 57,18 CS ÚRS 2021 01

VV (0,5*0,5)*9 2,250
VV Součet 2,250

15 K 713140823
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 2,250 105,65 237,71 CS ÚRS 2021 01

16 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,001 968,54 0,97 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 54 059,48

17 K 767881112
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením 
do železobetonu chemickou kotvou

kus 9,000 1 639,25 14 753,26 CS ÚRS 2021 01

18 M 70921329 kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 500mm kus 9,000 2 239,90 20 159,08 CS ÚRS 2021 01

19 K 767881161
Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům

kus 5,000 1 639,25 8 196,26 CS ÚRS 2021 01

20 M 31452200 nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm m 21,000 98,04 2 058,90 CS ÚRS 2021 01

21 M 31452202 koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 6mm kus 2,000 3 597,41 7 194,82 CS ÚRS 2021 01

22 M 31452204 koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 6mm kus 2,000 844,68 1 689,35 CS ÚRS 2021 01

23 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,029 269,35 7,81 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 25854372
ai5 s.r.o., Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 DIČ: CZ25854372

Zpracovatel: IČ: 88363945
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 442 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 442 000,00 21,00% 92 820,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 534 820,00

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

VON - VON (Vedlejší a ostatní náklady)

PSG Construction a.s.

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 442 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 442 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 277 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 100 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 000,00

VON - VON (Vedlejší a ostatní náklady)

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Projektant:
ai5 s.r.o., Sokolovská 
428/130, 186 00 
Praha 8

Uchazeč: PSG Construction a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 442 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 442 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00
4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 277 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 277 000,00 277 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

cena je uvažována jako procentní náklady z celkové ceny stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 100 000,00
2 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

cena je uvažována jako procentní náklady z celkové ceny stavby

5 K 043194001 Zajištění vydání stanoviska Technické inspekce ČR (TIČR) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00
3 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

cena je uvažována jako procentní náklady z celkové ceny stavby

Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky

VON - VON (Vedlejší a ostatní náklady)
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: Vyplň údaj

Kód Popis MJ Výměra

 D.1.4a/ D.1.4a-2 Kanalizace

f5 36,750

M186-DPS
Objekt Stodůlky - Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



 

   

 

Generální ředitelství – Úsek pojištění hospodářských rizik 
Pracoviště Nádražní 14, 602 00, Brno 

sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/21, 
PSČ 186 00 , Česká republika   

zapsaná u rejstříkového soudu v Praze 
spis. zn. B 1897 

IČO 47116617 , DIČ (DPH) CZ699000955 
DIČ (ostatní) CZ47116617 

info@koop.cz , www.koop.cz 
Infolinka t 957 105 105  

Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group 

 
 

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ 
 

 

Pojistitel:      Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO: 47116617  

 
Pojištěný:      PSG Construction a.s. 

    Otrokovice, Napajedelská 1552, PSČ 765 02, Česká republika 
IČO: 05042020 

 

Číslo pojistné smlouvy:    7721087140 
 
Rozsah pojištění:               Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti  
                                              za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání 
 
Limit pojistného plnění:  150 000 000,- Kč pro pojištění obecné odpovědnosti za újmu 
 
Sublimit poj. plnění:          40 000 000,- Kč pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou                
                                                                            vadou výrobku a vadou práce po předání 
 
Spoluúčast:         500 000,- Kč pro území Ruské federace 
 
            50 000,- Kč pro ostatní území Evropy 
 
Princip pojištění:  Claims-made 
 
Územní platnost:  Evropa 
 
Pojistná doba:  01. 04. 2021 – 31. 03. 2022 
 
Toto potvrzení je podepsáno elektronickými prostředky ve smyslu příslušných právních 
předpisů. 
 
Podepsáno dne 
 

                             
                  za pojistitele                                                                          za pojistitele 
 


