

Odbor majetku a krizového řízení

Datum: 11.05.2021

Vyřizuje:

Telefon:

PID: MUVKX006AMW8

IČO: 00284611

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Valašskokloboucké služby, s. r. o.

Brumovská 522


766 01 Valašské Klobouky

IČ 26233771


Objednávka číslo - DO/0213/2021/OMKŘ

Popis	Cena vč. DPH	Termín
Oprava cesty ve Smolině dle cenových nabídek č.:		31.08.2021 00:00:00
2-2020 03 - hasičárna	69.477,60 Kč	
2-2021 035 - u tanečního kola	25.540,68 Kč	
	95.018,28 Kč	

Kopii objednávky doložte k faktuře, bez ní nebude provedena fakturace. Číslo objednávky je nutné uvést na faktuře.



objednatel



dodavatel

DOLOŽKA O PROVEDENÉ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLE		
<i>Doložka o provedené průběžné řídicí kontrole</i>	ANO	NE
Příkazce operace		
Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů, podklady jsou správné a úplné, operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.		
Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy a byla schválena v příslušných orgánech města.		
Doplňující údaje:		
Investiční výdaj (uvést kód CZ CPA/CC)		
Neinvestiční výdaj		
Podpis:		
Správce rozpočtu		
Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb. a v souladu se schváleným (upraveným rozpočtem) Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy a byla schválena v příslušných orgánech města.		
Připravovaná operace má dopad na rozpočet roku ve výši		
Doplňující údaje		
Podpis:		



Valaškokloboucké služby s.r.o.

Jsme tu pro Vás



2-2020 03 CENOVÁ NABÍDKA: OPRAVA CESTY SMOLINA HASIČÁRNA 54 m/2

ODBĚRATEL: MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Číslo položky	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena bez DPH za jednotku	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1 SPÁRA	ŘEZÁNÍ SPÁRY	m	37	150,00 Kč	5 550,00 Kč	6 715,50 Kč
2 CAT	ZEMNÍ PRÁCE	hod	12	670,00 Kč	8 040,00 Kč	9 728,40 Kč
3 PV3S	ODVOZ + DOVOZ MATERIÁLU	hod	8	560,00 Kč	4 480,00 Kč	5 420,80 Kč
4 MATERIÁL	KAMENIVO 32/68	m ³	5,5	980,00 Kč	5 390,00 Kč	6 521,90 Kč
	KAMENIVO 0/32	m ³	5,5	965,00 Kč	5 307,50 Kč	6 422,08 Kč
5 DESKA	VIBRAČNÍ DESKA 300	den	0,5	832,00 Kč	416,00 Kč	503,36 Kč
6 PRÁCE	RUČNÍPRÁCE	hod	24	270	6 480,00 Kč	7 840,80 Kč
7 DOPRAVA	DOVOZ + ODVOZ MATERIÁLU	hod	5	450,00 Kč	2 250,00 Kč	2 722,50 Kč
8 ASFALT	OBALOVANÁ DRŤ	m ³	5,5	2 250,00 Kč	12 375,00 Kč	14 973,75 Kč
9 SPÁRA	FRÉZOVÁNÍ AZALITÍ SPÁRY	m	37	95,00 Kč	3 515,00 Kč	4 253,15 Kč
10 DOPRAVA	DOVOZ ASFALTOVÉ SMĚSI vk-zlín-vk	hod	1	1 116,00 Kč	1 116,00 Kč	1 350,36 Kč
11 MATERIÁL	DROBNÝ MATERIÁL, ŽELEZO, PRAŽCE	kpl	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
					- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
	CELKEM				57 419,50 Kč	69 477,60 Kč

Datum: 11. 05. 2021



2-2021 035 CENOVÁ NABÍDKA: OPRAVA CESTY 90 M/2 SMOLINA U TANEČNÍHO KOLA

ODBĚRATEL: MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Číslo položky	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena bez DPH za jednotku	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1 PRÁCE	RUČNÍ PRÁCE dovoz desky, ruční porovnání 90m ² , vibrování 90m ²	kpl	1	2 160,00 Kč	2 160,00 Kč	2 613,60 Kč
					- Kč	- Kč
2 DOPRAVA	CAT - výkop kufru 90m ² , rozhrnutí frézované 90m ² , výkop od. kanálů	kpl	1	5 360,00 Kč	5 360,00 Kč	6 485,60 Kč
	PV3S - odvoz materiálu z kufru + návoz frézované na cestu,dov.des.	kpl	1	4 480,00 Kč	4 480,00 Kč	5 420,80 Kč
					- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
3 MATERIÁL	FRÉZOVANÁ DRŤ 30x3x0,15	m ³	13,5	608,00 Kč	8 208,00 Kč	9 931,68 Kč
	VIBRAČNÍ DESKA 400	kpl	1	900,00 Kč	900,00 Kč	1 089,00 Kč
					- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
	CELKEM				21 108,00 Kč	25 540,68 Kč

Datum: 10. 05. 2021

