



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002693

Ze dne: 6. 5. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava středových svodidel na dálnici D1 ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov km:

148,070 L - svodidlo Arcelor Mittal OSNH4/H3

153,810 L - svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2

155,039 L - svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2

155,880 P - svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2

155,950 L - svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2

156,050 – 156,100 - svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2

Jedná se o opravu svodidel po dopravních nehodách, viník poškození neznámý.

Místo dodání: Dálnice D1 km 148,070 – 156,100

Termín předání staveniště: 11. 5. 2021

Termín pro dokončení: 21. 5. 2021

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 317 871,- / 384 623,90

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002693

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha – Soupis prací

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED], vedoucí SSÚD Domašov

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:

[REDACTED]

Datum: 2021. 05. 10 09:44:11 +02:00

Digitálně podepsal:

[REDACTED]

Datum: 2021. 05. 10 11:38:53 +02:00

Soupis prací

D1 Oprava svodidel po DN km 148,070 - 156,100, viník neznámý

Popis	Staničení	Upřesnění	Cena bez DPH
svodidlo Arcelor Mittal OSNH4/H3	148,070 L	Svodidlo středové	38 421,00
svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2	153,810 L	Svodidlo středové	22 645,00
svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2	155,039 L	Svodidlo středové	45 153,00
svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2	155,880 P	Svodidlo středové	32 901,00
svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2	155,950 L	Svodidlo středové	24 781,00
svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2	156,050- 156,100 P	Svodidlo středové	153 970,00
Celkem bez DPH			317 871,00
DPH			66 752,91
Celkem vč. DPH			384 623,91