



## STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

### OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 841/2021/37

Vyřizuje: Kolářová Lada

Telefon: 412593222

E-mail:

Děčín: 21.04.2021

### DODAVATEL

Pavel Němec

Děčín XXVIII-Folknáře č. p. 76, Děčín,

40502 Děčín 2

IČO: 71692983

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

výkopové práce pro odpojení plynové přípojky HZ Březová 415, Děčín III, dle cenové nabídky č.j. MDC/39168/2021 ze dne 5.4.2021. Při fakturaci bude použito systémové číslo veřejné zakázky P21V00000384.

Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídít a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodloužení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

Poznámka:

Lhůta dodání: 21.04.2021 – 10.05.2021 Určeno pro:

Místo dodání:

**Ing. Martin Kř**  
příkazce opera

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis skutečně dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodloužení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

**K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.**

Děkujeme Vám.

.....  
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 921402389/0800

Tel.: 412 593 111

E-mail: posta@mmdecin.cz

Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

## Zápis o faktickém předání – po realizaci výkopové práce pro odpojení plynové přípojky k objektu HZ Březová 415/41 Děčín

### Zhotovitel:

Pavel Němec, se sídlem Děčín XXVIII-Folknáře 76, IČO: 71692983 , dále jen předávající

### Objednatel:

Statutární město Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín, zastoupené pracovnící OMH paní Ladou Kolářovou, dále jen přebírající

### I. Předmět předání



Výkopové práce, uvedení chodníku do původního stavu, související s odpojením plynové přípojky k objektu HZ Březová 415/41 Děčín.

### II. Ostatní ujednání

Statutární město Děčín přebírá výše uvedené práce bez závad. Povrchy a konstrukce dotčené stavbou byly uvedeny do původního stavu.

V Děčíně, dne 10.05.2021

Předávající



Šuhajová Zuzana

P 21 V 00000 589

**Předmět:** FW: FW: cenová nabídka na výkopové práce -  
**Přílohy:** Odpoj plynu 02.pdf

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	593
Vytvořeno: 05.04.2021 v 07:58:47 Čj.: MDC/39168/2021	Odbor oSM
Listů: 1 Příloh: 1 Druh: písemné	Zprac: Kol

**From:** Pavel Nemeč [ma  
**Sent:** Monday, April 05, 2021 9:58 AM  
**To:** Kolarova Lada <ladkola@mmdecin.cz>  
**Subject:** Re: FW: cenová nabídka na výkopové práce -

**Pracovní kopie**

Dobrý den, zasilám rozpočtové náklady pro odpoj plynu Staré Město. Pavel Němec.  
st 31. 3. 2021 v 7:54 odesílatel Kolarova Lada <ladkola@mmdecin.cz> napsal:

**From:** Kolarova Lada [mailto:ladkola@mmdecin.cz]  
**Sent:** Monday, March 29, 2021 10:29 AM  
**To:** 'pavel.nemec?@email.com' <[redacted]>  
**Subject:** [redacted]

Dobrý den,

V příloze Vám zasiláme stanovisko Gridservices a dovolujeme si Vás požádat o zaslání cenové nabídky na výkopové práce, uvedení chodníku do původního stavu, označené v situaci a na snímku jako místo pro odpojení plynové přípojky. Prosím o zaslání i termínu provedení. Výkopové povolení zajistíme u pana Vtelenského.

Děkujeme za spolupráci.

Lada Kolářová  
odbor místního hospodářství  
Statutární město Děčín  
se sídlem Magistrát města Děčín  
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

č. tel. 412 593 222

mobil: 604 210 288

e-mail: [lada.kolarova@mmdecin.cz](mailto:lada.kolarova@mmdecin.cz)

<b>Položkový rozpočet</b>			
Rozpočet: <b>Výkopové práce pro odpoj plynové přípojky</b>			Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: <b>Komunikace</b>	JKSO:	
Stavba:	Název stavby: <b>Výkopové práce pro odpoj plynové přípojky</b>	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	65 439,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>Pavel Němec Zemní a výkopové práce</b>		
<b>Rozpočtové náklady</b>			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	65 439,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		65 439,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		65 439,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Němec Datum: 05.05.2021 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	65 438,50 Kč
DPH		21,0 % činí:	13 742,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>79 181,00 Kč</b>

Stavba:	Výkopové práce pro odpoj plynové přípojky	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Komunikace	Datum tisku: 05.05.2021	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kameniu	m2	12,0000	75,00	900,00	(-0,22500)	(-2,70000)
							0,00000	0,00000
2	139 60-0013.RBG	Ruční výkop v homině 4 svislé přemístění,	m3	12,4000	2 410,00	29 884,00	0,00000	0,00000
3	175 10-0020.RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	6,0000	890,00	5 340,00	1,67000	10,02000
4	139 60-0013.RBG	Skládkovné	m3	8,7000	350,00	3 045,00	0,00000	0,00000
5	139 60-0013.RBG	Skládkovné beton	m3	1,7000	425,00	722,50	0,00000	0,00000
6	174 10-0050.RA0	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkem včetně hutnění	m3	8,3000	665,00	5 519,50	1,67000	13,86100
								(-2,70000)
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>45 411,00</b>		<b>23,88100</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>						
7	591 05-0020.RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 8 cm	m2	12,0000	423,00	5 076,00	1,19055	14,28660
8	591 05-0020.RAA	Dopravní značení po dobu stavby	ks	1,0000	1 000,00	1 000,00	1,19055	1,19055
9	591 05-0020.RAA	Dopravné materiálu ,odvoz skládka	ks	1,0000	5 000,00	5 000,00	1,19055	1,19055
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>11 076,00</b>		<b>16,66770</b>
<b>91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
10	916 56-1111.RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	8,0000	202,00	1 616,00	0,12501	1,00008
<b>91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>1 616,00</b>		<b>1,00008</b>
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
11	961 10-0015.RA0	Bourání betonu prostého otevřený výkop ruční	m3	1,7000	4 315,00	7 335,50	(-2,00000)	(-3,40000)
							0,00000	0,00000
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>7 335,50</b>		<b>(-3,40000)</b> <b>0,00000</b>