

Vyřizuje:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail:

Datum: 10.5.2021

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme Opravu žaluzií a Opravu dlažby schodiště u administrativní budovy ul. Skladištní Ostrava (IC6000328701), dle nabídkového listu č. 109/2021 .

Dohodnutá cena : 89.469,19 Kč  
Termín : 30.5.2021  
Účtovat na zadatelnou činnost : PA6351920099

.....  
přednosta SPS OŘ Ostrava

## NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	109/2021		
Název majetku	Ostrava hl.n., administrativní budova Skladištní	inventurní číslo	IC6000328701
zahájení prací	12.05.2021	ukončení prací	30.05.2021

### popis prací

Budova Skladištní 27:

1. Oprava dlažby schodiště a vstupu do objektu Skladištní 27 - viz.foto.
2. Oprava venkovní žaluzie 1 ks místnost 1P31 (pí. ), okno pravé při pohledu z kanceláře.
3. Dodávka a montáž sítě do okna 1 ks místnost 1P31 (pí. ), okno pravé při pohledu z kanceláře.
4. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Prosím o místní šetření, zaměření žaluzie a sítě do oken.

Kontakt:

Přílohy: foto

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET HZS</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 1				0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET PSV</b>					
	<b>PŘIRÁŽKA/SLEVA</b>					
	<b>Cena za zakázku celkem</b>				<b>89 469,19</b>	

za zhotovitele vyhotovil

dne

07.05.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

10.5.2021

podpis

razítko

# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

109 Ostrava hl.n., administrativní budova Skladištní

Objekt:

01 - oprava dlažby, žaluzie, sítě,

Místo:

Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 9 Ostatní konstrukce, bourání

1	K	634663111u	Výplň sparů soklu šířky do 10 mm polyuretovou hmotou	m	19,220
2	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	21,350
3	K	985131111	Očištění ploch stěn a podlah tlakovou vodou	m2	21,350
4	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn a podlah ocelových kartáči	m2	21,350
5	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch podlah tl 5 mm	m2	17,050
6	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	17,050
7	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	17,050
8	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	17,050

#### D 997 Přesun sutě

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,606
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,606
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,454
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,606

#### D 998 Přesun hmot

13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,183
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 771 Podlahy z dlaždic

14	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm	m	16,100
15	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	16,100
16	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	0,800
17	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	3,500
18	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	9,000
19	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	17,050
20	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	17,050
21	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	16,100
22	K	771274231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	16,100
23	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,800
24	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	3,500
25	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	9,000
26	M	M1	dlažba stupnice + podesta R11	m2	16,000
27	M	M1.1	dlažba podstupnice + sokl	m2	6,000
28	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	17,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	17,050		
30	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	17,050		
31	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,050		
32	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	20,000		
33	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	371,224		
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
34	K	786623001u	Oprava venkovní žaluzie ovládané manuálně upevněné na rám okna plochy do 4 m2	kus	1,000		
35	K	HZS1	Montáž a výroba sítě proti hmyzu	hod	2,000		
36	M	M2	<i>pomocný a spojovací materiál</i>	<i>soubor</i>	<i>1,000</i>		
37	K	998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	18,600		

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 109

Stavba: 109 Ostrava hl.n., administrativní budova Skladištní

Objekt: 01 - oprava dlažby, žaluzie, sítě,

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	4,00		
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00		
4	071 10-3000	provoz investora (5 dnů)	den	5,00		
5						
6						
7						
8						
9						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1497295

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 664b40dc-c2c3-4354-8a8a-79565b590472

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.05.2021 08:14:24



420d5e63-fe84-4c64-86cb-d867267cf732