

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-037/2021

Stavba: Přerov - HZS - Oprava vodovodního rozvodu soc. zařízení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-037/2021

Stavba: Přerov - HZS - Oprava vodovodního rozvodu soc. zařízení

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
400321	Přerov hasiči op...	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov - HZS - Oprava vodovodního rozvodu soc. zařízení

Objekt:

2-037/2021 - Přerov HZS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov - HZS - Oprava vodovodního rozvodu soc. zařízení

Objekt:

2-037/2021 - Přerov HZS

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - HZS - Oprava vodovodního rozvodu soc. zařízení

Objekt:

2-037/2021 - Přerov HZS

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	969031112	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 100	m	2,900		0,00
2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdvu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	2,900		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,164		0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,000		0,00
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,160		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
6	K	722173103	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm	m	2,900		0,00
7	K	722173303	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 20x2,8	m	2,900		0,00
8	M	28614199	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 20mm	kus	4,000		0,00
9	M	28654072	T-kus jednoznačný PPR D 20mm	kus	3,000		0,00
10	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	2,900		0,00
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
11	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000		0,00
12	K	725120911	Přetěsnění přívodu pisoárů	kus	2,000		0,00
13	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,000		0,00
14	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	2,000		0,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00
15	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,100		0,00
16	K	781151014	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm plochy do 1,0 m2	kus	1,000		0,00
17	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	1,100		0,00
18	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,100		0,00
19	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	1,210		0,00
20	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,200		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
21	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	9,000		0,00
22	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	9,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN5		Finanční náklady				0,00
23	K	059002000	Index dle RS	oub...	0,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1497474

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 788af49b-4f53-4854-a666-b94538814676

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.05.2021 09:02:00



eae900dc-fb25-4b6e-bbc8-971b156cf85d