

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_010_2021
Stavba: Hanušovice VB - oprava výplní otvorů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				74 851,98
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	74 851,98		15 718,92
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		90 570,90
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as_010_2021

Stavba: Hanušovice VB - oprava výplní otvorů

Místo: Datum: 28. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 851,98	90 570,90
SO 01	Vstup vestibul VB	74 851,98	90 570,90

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1497738

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 76216806-d336-4267-a902-297eefdd4a10

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.05.2021 09:50:01



779738db-66b4-4f3f-a3a0-ff07d96e7baa