











Výzva č. 142 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

| | |
|--|--|
| Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje:  Telefon:  | Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje:  Telefon:  |
| Předmět plnění: Rekonstrukce bytu č. 45, Voroněžská 3 | Předběžná cena: Bez DPH: 164717,81Kč DPH 15% 24707,67Kč |
| Datum vystavení výzvy: 30.04.2021 Datum požadovaného plnění: 10.06.2021 | CELKEM 189425,48 Kč |
| Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ  | Jméno a podpis objednavatele:  |
| Jméno a podpis odpovědného pracovníka:  | |
| Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 7.5.2021 Jméno a podpis příkazce operace:  | |
| Potvrzuji prověření podkladů předaných k účelové kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: -3-05-2021 Jméno a podpis správce rozpočtu:  |  |

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje

datum 7.5.2021 podpis 

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----|--|
| S: | 680 | Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky |
| O: | 01 | Voroněžská č.3 byt č.45 5.n.p 1+1 22.4.21 v.č. 172 |
| R: | 2 | SO 01 01 Pol |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | CÚ 2021/I |
|---|-----------------|--|-------|----------|-----------|------------------|-----------|
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | 15 753,58 | |
| 1 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů - okna dveře | m2 | 19,20 | 46,50 | 892,80 | 2021/I |
| 2 | 612 42-1221.R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 135,50 | 54,80 | 7 425,40 | 2021/I |
| 3 | 611 42-1221.R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých | m2 | 30,30 | 99,60 | 3 017,88 | 2021/I |
| 5 | 612403385R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS | m | 30,00 | 113,00 | 3 390,00 | 2021/I |
| | | opravy omítek po elektroinstalaci | | | | | |
| 6 | 612 40-1291.R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | m2 | 5,00 | 205,50 | 1 027,50 | 2021/I |
| | | místní opravy po odstranění obložení | | | | | |
| Díl: 63 Úpravy povrchů | | | | | | 5 929,88 | |
| 7 | 632 42-1114.RT2 | Samonivelační potěr WEBER Saint-Gobain, ru. zprac.tl. 4 | m2 | 15,75 | 376,50 | 5 929,88 | 2021/I |
| | | 4,5*3,5=15,75 | | | | | |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | 1 627,50 | |
| 8 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 15,00 | 108,50 | 1 627,50 | 2021/I |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 11 365,45 | |
| 9 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m plocha + balkon | m2 | 62,47 | 118,50 | 7 402,70 | 2021/I |
| 10 | 952901111R00 | vyčištění ,mytí oken a balkonů | m2 | 16,50 | 118,50 | 1 955,25 | 2021/I |
| 11 | 900RT2 | HZS Práce v tarifní třídě 5 | hod | 3,00 | 478,50 | 1 435,50 | 2021/I |
| 12 | | vyčištění PVC v komoře + chem. Prostředky | | | | | |
| 13 | 952 90-2110.R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 110,00 | 5,20 | 572,00 | 2021/I |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 1 900,00 | |
| 14 | 900 - .R01 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 5,00 | 380,00 | 1 900,00 | 2021/I |
| | | demontáž dřevěného obložení předsíň a kuchyň | | | | 0,00 | |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 3 810,00 | |
| 15 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 1,80 | 850,00 | 1 530,00 | 2021/I |
| 16 | 900 - .R01 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 6,00 | 380,00 | 2 280,00 | 2021/I |
| | | vyčištění radiátorů,přípevnění radiátorů,demont garnýží, | | | | 0,00 | |
| | | vyčištění kuch.linky,vyčištění balkonu,demont sítě | | | | 0,00 | |
| Díl: 723 Vnitřní plynovod | | | | | | 9 964,00 | |
| 17 | R1 plyn | plynovodní potrubí + revize+ spuštění plynu | kompl | 1,00 | 9 964,00 | 9 964,00 | 2021/I |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | 2 684,00 | |
| 18 | 551674502R | A604 WC sedátko univerzální | kus | 1,00 | 587,00 | 587,00 | 2021/I |
| 19 | 900 RT2 | HZS Práce v tarifní třídě 5 - Demont a mont | h | 2,00 | 478,50 | 957,00 | 2021/I |
| | | silikon umyvadlo a sprchový kout | | | | | |
| 20 | 900 - .R01 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 3,00 | 380,00 | 1 140,00 | 2021/I |
| | | vyčištění sprch .koutu,umyvadla a odstranění silikonu | | | | | 2021/I |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 18 228,48 | |
| 21 | | Práh dubový do 10 cm délka 80 cm | | 1,00 | 102,00 | 102,00 | |
| 22 | 766 67-0021.R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 2,00 | 381,00 | 762,00 | 2021/I |
| 23 | 54914580R | Klika a štít 804 Cr | kus | 2,00 | 236,50 | 473,00 | 2021/I |
| 24 | 766660014RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm | kus | 1,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 2021/I |
| 24 | 54926062R | Zámek stavební obyčejný typ K 103 (60 mm) L/P | kus | 1,00 | 149,50 | 149,50 | 2021/I |
| 26 | 54914682R | Bezpečnostní kování BK 802/ORC3, klika-knoflík Cr | kus | 1,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | 2021/I |
| 27 | 61165629R | Dveře vnitřní EI30 bezpeč.90x197bílé | kus | 1,00 | 9 875,00 | 9 875,00 | 2021/I |
| 28 | 766 69-5213.R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 1,00 | 129,50 | 129,50 | 2021/I |
| 29 | 900 RT2 | HZS Práce v tarifní třídě 5 | hod | 8,00 | 478,50 | 3 828,00 | 2021/I |
| | | kukátko ,D+M ,vyvrtání díry do dveří | | | | | |
| | | demontáž dřevěného obložení 15 m2 předsíň a kuchyň | | | | | |
| | | oprava dveří do komory a do pokoje | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|-------|----------|-----------|------------------|-----------|
| S: | 680 | Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky | | | | | |
| O: | 01 | Voroněžská č.3 byt č.45 | 5.n.p | 1+1 | 22.4.21 | v.č. | |
| R: | 2 | SO 01 01 Pol | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | CÚ 2021/I |
| | | oprava a seřízení dvířek kuchyňské linky | | | | | |
| 30 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 0,52 | 1 149,00 | 597,48 | 2021/I |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | 22 590,46 | |
| 31 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 15,20 | 13,30 | 202,16 | 2021/I |
| 32 | 77554-1800.R00 | Demontáž parketových vlysů | m2 | 15,75 | 86,70 | 3 121,20 | 2021/I |
| 33 | 711 21-2111.R00 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 15,75 | 68,90 | 1 085,18 | 2021/I |
| 36 | 24592111R | BONA D 501 penetrace pod lepidla bílá á 5 l | l | 3,00 | 175,50 | 526,50 | 2021/I |
| 37 | 776 42-1100.RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu D+M | m2 | 15,20 | 98,60 | 1 498,72 | 2021/I |
| 38 | 776 52-0030.RAI | Podlaha povlaková z PVC pásů pouze položení | m2 | 15,75 | 671,00 | 10 568,25 | 2021/I |
| 39 | 28412285R | Podlahovina PVC Novoflor tl. 2,0 mm | m2 | 15,75 | 331,00 | 5 213,25 | 2021/I |
| 40 | 998 77-6103.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 0,70 | 536,00 | 375,20 | 2021/I |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 977,75 | |
| 41 | 783201821R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí | m2 | 1,50 | 176,50 | 264,75 | 2021/I |
| 42 | | Nátěr ocelové zárubně | kus | 1,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 43 | 246271681R | Bakrylex V2066 email mat bílá á 0,7 kg +základ | kg | 2,00 | 206,50 | 413,00 | 2021/I |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 20 222,18 | |
| 44 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 158,77 | 33,20 | 5 271,16 | 2021/I |
| 45 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x | m2 | 158,77 | 21,70 | 3 445,31 | 2021/I |
| 46 | 784165332R00 | Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 158,77 | 58,30 | 9 256,29 | 2021/I |
| 47 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 46,46 | 15,70 | 729,42 | 2021/I |
| 48 | 900 - .R01 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 | hod | 2,00 | 380,00 | 760,00 | 2021/I |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 50 331,70 | |
| 49 | 210 01-0003.RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 45,00 | 53,80 | 2 421,00 | 2021/I |
| 50 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky | kus | 8,00 | 259,50 | 2 076,00 | 2021/I |
| 51 | 210111014RT6 | Zásuvka dom.í zap. - provedení 2x (2P+PE) včetně D. | kus | 10,00 | 361,00 | 3 610,00 | 2021/I |
| 52 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 80,00 | 62,40 | 4 992,00 | 2021/I |
| 53 | 650 06-1611.R00 | Montáž jističe modulárního 163 jednopólového do 25A | ks | 1,00 | 162,50 | 162,50 | 2021/I |
| 54 | 65014-6111.R00 | Propojení kabelu spojkou do č žil pr. Do 2,5 mm | ks | 1,00 | 267,50 | 267,50 | 2021/I |
| 55 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 70,00 | 71,50 | 5 005,00 | 2021/I |
| 56 | 34142187R | Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený | m | 30,00 | 14,80 | 444,00 | 2021/I |
| 57 | 210 01-0311.RT3 | Krabičky univerzální KU 68-1901 bez víčka, bez zapojení | kus | 18,00 | 74,50 | 1 341,00 | 2021/I |
| 58 | 345704420000R | Krabičky rozvodná kruhová KR 97/5 | kus | 7,00 | 140,00 | 980,00 | 2021/I |
| 59 | Vlastní | materiál | kpl | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 60 | Vlastní | doprava | km | 32,00 | 16,00 | 512,00 | |
| 61 | 222 32-5033.R00 | Požární sběrníkový hlásič na omítku v EZS,na kci | kus | 1,00 | 295,50 | 295,50 | |
| 62 | | Dodávka hlásič | kus | 1,00 | 751,00 | 751,00 | |
| 63 | 900 - .R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8i | h | 20,00 | 513,00 | 10 260,00 | 2021/I |
| | | frézování drážek ,prostupy | | | | | |
| 64 | 900 RT1 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 12,00 | 380,00 | 4 560,00 | 2021/I |
| | | zednické přímoci | | | | | |
| 65 | | D+M rozvaděče včetně vystrojení a oživení | ks | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 66 | | Revize | kpl | 2,00 | 3 800,00 | 7 600,00 | |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 8 420,07 | |
| 67 | 979 99-0101.R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,42 | 1 375,00 | 577,50 | 2021/I |
| 68 | 979 99-0161.R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 0,32 | 2 175,00 | 696,00 | 2021/I |
| 69 | 979990181R00 | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina | t | 0,52 | 2 555,00 | 1 328,60 | 2021/I |
| 70 | 999 28-1151.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 1,34 | 2 230,00 | 2 988,20 | 2021/I |

Položkový rozpočet

| | | | | | | |
|----|------------|---|-------|-----|---------|------|
| S: | 680 | Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky | | | | |
| O: | 01 | Voroněžská č.3 byt č.45 | 5.n.p | 1+1 | 22.4.21 | v.č. |
| R: | 2 | SO 01 01 Pol | | | | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | CÚ 2021/I |
|---------------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| | | omítky 0,2,samonivelace0,3, dřevěné obložení +parkety | | | | 0,00 | 2021/I |
| | | 0,32,podlaha 0,52 | | | | 0,00 | 2021/I |
| 71 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1,26 | 678,00 | 854,28 | 2021/I |
| 72 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 1,02 | 323,50 | 329,97 | 2021/I |
| 73 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,26 | 226,00 | 284,76 | 2021/I |
| 74 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 29,00 | 15,60 | 452,40 | 2021/I |
| 75 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 1,26 | 286,00 | 360,36 | 2021/I |
| 76 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 4,00 | 137,00 | 548,00 | 2021/I |
| Díl: D96 VRN | | | | | | 5 512,00 | |
| 77 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 78 | Vlastní | mimostaveništní doprava | km | 32,00 | 16 | 512,00 | |

Cena celkem
Celke sleva -5%

173 387,17
164 717,81 Kč