

# PD - rekonstrukce účelové komunikace za budovou č.p. 995, Světlá nad Sázavou

Objednatel: město Světlá nad Sázavou

## Předpokládaný rozsah:

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace s návrhem parkovacích míst a veřejného osvětlení příp. umístění designové smart toalety (včetně přípojky vody, kanalizace a elektřiny). Prostorové uspořádání bude upřesňováno v průběhu tvorby PD na základě návrhu projektanta a požadavků investora. Tato nabídka nepočítá s vypracováním projektů přeložek inženýrských sítí.

### Rozsah

Plocha ÚK, část ul. Nové Město a část ul. Dolní

vjezdy plocha (m2) plocha  
700 700 m2

Investiční náklady - odhad:

2 400 000 ,- Kč bez DPH

Pásmo

II

Stanovení ceny projektu dle sazebníku UNIKA 2014

$C_{max} =$

240 800 ,- Kč

## I. DÚR - dokumentace pro umístění stavby

Jedná se o zajištění mapových podkladů, zajištění a vynesení tras veškerých inženýrských sítí v území, o zjištění návrhových parametrů MK, parkovacích míst příp. chodníku atd.. Dále je třeba navrhnout odpovídající skladbu MK a chodníku, úpravu vjezdů, zjistit majetkové poměry v území a vyřešit odvodnění všech zpevněných ploch.

DÚR	12%	28 896 ,- Kč
sleva - požadavek DÚSP	40%	11 558 ,- Kč
Podklady po slevě		17 338 ,- Kč
nabídka DÚR		<b>17 500 ,- Kč</b>

## II. DSP - dokumentace pro stavební povolení

DSP	23%	55 384 ,- Kč
sleva	10%	5 538 ,- Kč
DSP po slevě		49 846 ,- Kč
nabídka DSP		<b>50 000 ,- Kč</b>

DÚR/DSP: 67 500

## III. PDPS - proj. dokumentace pro provádění stavby (na výběr zhotovitele)

PDPS	24%	57 792 ,- Kč
sleva	10%	5 779 ,- Kč
PDPS po slevě		52 013 ,- Kč
nabídka PDPS		<b>52 500 ,- Kč</b>

DÚR/DSP/PDPS: 120 000

## IV. IČ - inženýrská činnost vedoucí k vydání povolení stavby

není předmětem poptávky

0 ,- Kč

## V. Podklady - subdodávky

Zaměření území		15 600 ,- Kč
Projekt veřejného osvětlení	odhad	14 300 ,- Kč
Celkem		<b>29 900 ,- Kč</b>

Aditis

## Nabídka na vypracování DÚR/DSP, PDPS a IČ

I. DÚR - dokumentace pro umístění stavby		17 500 ,-Kč
II. DSP - dokumentace pro stavební povolení		50 000 ,-Kč
III. ZDS - zadávací dokumentace stavby		52 500 ,-Kč
IV. IČ - inž. činnost vedoucí k povolení stavby		0 ,-Kč
V. Podklady - subdodávky		29 900 ,-Kč
<b>Součet - celkem</b>		<b>149 900,00 ,- Kč</b> bez DPH
DPH	21%	31 479,00 ,- Kč
<b>CELKEM</b>		<b>181 379,00 ,- Kč</b> vč. DPH

Termín: PD do 15.12.2021

V Brně dne 21.4.2021

