

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:** 8405/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

**Smlouva:** E633-S-1493/2020

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

žst. Přerov

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**
**Notifikace:** 10.5.2021 09:45

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

**Termín dodání:**

30.9.2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 278 527,88

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020	soubor	1,000	278 527,88

**Pokračování je na straně 2**
**Přílohy:**

1

**Záruční doba:**

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 10.5.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 12.5.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1493/2020 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 – OLC VTM2", č.j. : 1448/2020-SŽDC-OR OLC-NPI práce u TO Přerov jih - žst. Přerov, kol č. 212, 214, 216, 218 a 220 dle přílohy č.1.

<b>Přijatá cena Díla:</b>	278 527,88
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	květen 2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30.9.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	bez výluk
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	žst. Přerov, kol. č. 212, 214, 216, 218 a 220
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Jedna faktura po dokončení Díla
<b>Další údaje:</b>	práce v obvodu TO Přerov jih
<b>Přílohy:</b>	Příloha č.1

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1498984

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0735ee10-48b7-4a93-9d0b-fb315a1cf847

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.05.2021 13:44:01



2224c8f1-9b5d-41e9-b50b-071bfc98af3b