
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020-052
Stavba: Přechod pro chodce v ulici Jana Palacha, Mladá Boleslav

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.4.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 27104621
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

IČ:
DIČ:

Poznámka:
- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které
nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky
soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná
se o odhad nákladů.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je
nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato
nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací,
případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce
tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry
výkonnostní, funkční a parametry životnosti.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má
povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiáluv rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní
a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

Cena bez DPH 1 577 939,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 577 939,55 331 367,31

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 909 306,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020-052

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

94 682,5078 250,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 558 918,951 288 362,77SO.101 SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

1 577 939,55 1 909 306,86

255 705,40211 326,78SO.401 SO.401 - Veřejné osvětlení

Přechod pro chodce v ulici Jana Palacha, Mladá Boleslav

20.04.2021

CR Project s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27104621
DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 288 362,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 288 362,77 21,00% 270 556,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 558 918,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přechod pro chodce v ulici Jana Palacha, Mladá Boleslav

SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2021

Zadavatel:  Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 288 362,77

HSV - Práce a dodávky HSV 1 288 362,77

    1 - Zemní práce 234 139,89

      R10 - Společné zemní práce 99 144,26
      R11 - Zemní práce pro komunikace 52 269,32
      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce 13 720,01
      R13 - Odstranění zeleně 2 729,38
      R14 - Založení zeleně 66 276,92

    5 - Komunikace 573 144,74

      R50 - Podkladní vrstvy 184 934,77
      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 302 777,38
      R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 85 432,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 481 078,14

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 64 315,65
      R95 - Osazení obrub a linek 81 897,52
      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 155 849,70
      R97 - Ostatní bourací práce 554,19
      R98 - Vodorovné dopravní značení 93 319,13
      R99 - Svislé dopravní značení 12 174,78
      99 - Přesuny hmot a sutí 72 967,17

SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Přechod pro chodce v ulici Jana Palacha, Mladá Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2021

Zadavatel:  Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 288 362,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 288 362,77

D 1 Zemní práce 234 139,89

D R10 Společné zemní práce 99 144,26

1 K 167101R11
Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a 
dovozu na místo použití m3 16,000 225,00 3 600,00

VV 201,0*0,250-34,250 16,000

2 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 155,219 45,48 7 059,36 CS ÚRS 2021 01

VV
Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití 
ornice:

VV 34,250 "- ornice" 34,250

VV Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku nebo deponii:

VV 105,569 "- z odkopů pro komunikace" 105,569
VV 15,40 "- z hloubení rýh" 15,400
VV Součet 155,219

3 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 189,469 80,96 15 339,41 CS ÚRS 2021 01

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití
VV 34,250 "- ornice" 34,250
VV 105,569 "- z odkopů pro komunikace" 105,569
VV 15,40 "- z hloubení rýh" 15,400
VV Mezisoučet 155,219
VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití
VV 34,250 "- ornice" 34,250
VV Součet 189,469

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 120,969 255,56 30 914,84 CS ÚRS 2021 01

VV Odvoz přebytečného výkopku na skládku:
VV 105,569 "- z odkopů pro komunikace" 105,569
VV 15,40 "- z hloubení rýh" 15,400
VV Součet 120,969

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 120,969 18,47 2 234,30 CS ÚRS 2021 01

VV
120,969 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění 
na skládku"

120,969

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 211,696 150,00 31 754,40 CS ÚRS 2021 01

VV
120,969*1,75 "- viz. položka č. 162301R02 - Vodorovné 
přemístění na skládku" 211,696

7 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 410,865 20,06 8 241,95 CS ÚRS 2021 01

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:
VV 248,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 275,835
VV 128,60*1,05 "- komunikace pro pěší" 135,030
VV Součet 410,865

D R11 Zemní práce pro komunikace 52 269,32

8 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 105,569 495,12 52 269,32 CS ÚRS 2021 01

VV Odkop po zemní pláň komunikací
VV 0,200*(44,0+44,0) 17,600
VV odkop pro výměnu podloží:
VV 0,300*248,50*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 87,969
VV Součet 105,569

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce 13 720,01

9 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 15,400 890,91 13 720,01 CS ÚRS 2021 01

VV 0,40*0,20*(153,50+39,0) "- rýhy pro obruby" 15,400

D R13 Odstranění zeleně 2 729,38

10 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5

m3 34,250 79,69 2 729,38 CS ÚRS 2021 01

VV odhadovaná tl. ornice 250 mm
VV Odvoz na mezideponii na staveništi
VV 0,250*(17,50+3,0+9,0+44,0+44,0+19,50) 34,250

D R14 Založení zeleně 66 276,92

11 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 201,000 2,08 418,08 CS ÚRS 2021 01

VV 67,0+2,0+20,50+5,0+13,50+30,50+62,50 201,000

12 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 201,000 20,63 4 146,63 CS ÚRS 2021 01

Přechod pro chodce v ulici Jana Palacha, Mladá Boleslav

SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
201,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 
založením kultury" 201,000

13 K 181006114
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 201,000 97,76 19 649,76 CS ÚRS 2021 01

VV
201,0 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 
mm"

201,000

14 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 201,000 155,20 31 195,20 CS ÚRS 2021 01

VV Úprava podorničí

VV
201,0 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 
mm"

201,000

15 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 201,000 19,52 3 923,52 CS ÚRS 2021 01

VV
201,0 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 
založením kultury" 201,000

16 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,015 121,52 366,38 CS ÚRS 2021 01
VV Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2
VV 0,015*201,0 3,015

17 K 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v 
rovině a svahu do 1:5 m2 201,000 20,25 4 070,25 CS ÚRS 2021 01

VV
201,0 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 
mm"

201,000

18 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 201,000 11,16 2 243,16 CS ÚRS 2021 01

VV
201,0 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 
mm"

201,000

19 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,010 26 393,60 263,94 CS ÚRS 2021 01

VV Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2
VV 0,00005*201,0 0,010

D 5 Komunikace 573 144,74

D R50 Podkladní vrstvy 184 934,77
20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 144,540 161,58 184 934,77 CS ÚRS 2021 01

VV podkladní vrstvy:
VV 2*248,50*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - KS I" 551,670
VV 128,60*1,05 "- komunikace pro pěší" 135,030
VV výměna podloží:

VV
2*(97,0*2)*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - v místě park. 
stání - KS I"

457,840

VV Součet 1 144,540

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 302 777,38

21 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 248,500 370,37 92 036,95 CS ÚRS 2021 01

VV
14,50+12,50+110,0+97,0+7,50+7,0 "- komunikace pro aut. 
dopravu - KS I"

248,500

22 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 497,000 18,41 9 149,77 CS ÚRS 2021 01

VV 2*248,50 "- KS I" 497,000

23 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 248,500 390,21 96 967,19 CS ÚRS 2021 01

VV 248,50 "- KS I" 248,500

24 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m m2 248,500 402,24 99 956,64 CS ÚRS 2021 01

VV 248,50 "- KS I" 248,500

25 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 248,500 18,78 4 666,83 CS ÚRS 2021 01

VV 248,50 "- KS I" 248,500

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 85 432,59

26 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2

m2 128,600 278,69 35 839,53 CS ÚRS 2021 01

VV 20,0+5,50+9,0+3,50+21,50+9,0 "- zámková dlažba" 68,500
VV 34,80  "- slepecká dlažba" 34,800
VV 25,30 "- slepecká přídlažba" 25,300
VV Součet 128,600

27 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 69,870 248,40 17 355,71 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

VV 20,0+5,50+9,0+3,50+21,50+9,0 "- zámková dlažba" 68,500
VV "Ztratné 2,0% -" 68,50*0,02 1,370
VV Součet 69,870

28 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A

m2 60,100 26,78 1 609,48 CS ÚRS 2021 01

VV 34,80  "- slepecká dlažba" 34,800
VV 25,30 "- slepecká přídlažba" 25,300
VV Součet 60,100

29 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 35,496 608,40 21 595,77 CS ÚRS 2021 01

VV
1,80+9,50+0,60+3,60+3,60+5,30+2,10+2,40+5,90 "- slepecká 
dlažba" 34,800

VV "Ztratné 2,0% -" 34,80*0,02 0,696
VV Součet 35,496

30 M 59245263R
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, 
rovné hrany

m2 25,806 350,00 9 032,10

VV
0,70*2+3,10*2+0,50+0,90*2+0,80+1,50+(8,10-1,50)+6,50 "- 
slepecká přídlažba" 25,300

VV "Ztratné 2,0% -" 25,30*0,02 0,506
VV Součet 25,806

Strana 6 z 15



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 481 078,14

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 64 315,65
31 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 353,000 66,63 23 520,39 CS ÚRS 2021 01

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:

VV
2*(29,0+26,50+59,0+29,0+15,50+14,0) "- komunikace pro aut. 
dopravu"

346,000

VV 3,50*2 "- komunikace pro pěší" 7,000
VV Součet 353,000

32 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 173,000 84,03 14 537,19 CS ÚRS 2021 01

VV řezání asfaltu pro napojení na stávající povrchy komunikací:
VV 29,0+26,50+59,0+29,0+15,50+14,0 173,000

33 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 173,000 43,87 7 589,51 CS ÚRS 2021 01

VV 173,0 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace" 173,000

34 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 173,000 98,81 17 094,13 CS ÚRS 2021 01

VV 173,0 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace" 173,000

35 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 954,200 1,65 1 574,43 CS ÚRS 2021 01

VV 1x  během stavby, 1x po výstavbě
VV 2*248,50 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 497,000
VV 2*128,60 "- komunikace pro pěší" 257,200
VV 2*100,0 "- Ostatní okolní plochy" 200,000
VV Součet 954,200

D R95 Osazení obrub a linek 81 897,52

36 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 153,500 294,48 45 202,68 CS ÚRS 2021 01

VV 30,50+23,50+2,50*2+48,50+18,0+15,0+13,0 "- silniční obruby" 153,500

37 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 116,525 139,20 16 220,28 CS ÚRS 2021 01

VV 30,50+23,50+2,50*2+48,50+18,0+15,0+13,0 "- silniční obruby" 153,500

VV -23,50 "- odpočet nájezdových obrub" -23,500
VV -14,0 "- odpočet přechodových obrub" -14,000
VV -4,0 "- odpočet obloukových obrub" -4,000
VV Mezisoučet 112,000
VV "Ztratné 2,0% -" 112,0*0,02 2,240
VV Součet 114,240
VV 114,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 116,525

38 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 24,449 131,10 3 205,26 CS ÚRS 2021 01

VV 1,50+3,0*4+4,50+5,50 "- nájezdové obruby" 23,500
VV "Ztratné 2,0% -" 23,50*0,02 0,470
VV Součet 23,970
VV 23,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,449

39 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 14,566 399,00 5 811,83 CS ÚRS 2021 01

VV 7*2 "- přechodové obruby" 14,000
VV "Ztratné 2,0% -" 14,0*0,02 0,280
VV Součet 14,280
VV 14,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,566

40 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 4,162 400,35 1 666,26 CS ÚRS 2021 01

VV 0,80 "- R=0,5m" 0,800
VV 1,60*2 "- R=1,0m" 3,200
VV Mezisoučet 4,000
VV "Ztratné 2,0% -" 4,0*0,02 0,080
VV Součet 4,080
VV 4,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,162

41 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 39,000 178,30 6 953,70 CS ÚRS 2021 01

VV 4,0*2+9,50*2+6,0*2 39,000

42 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 39,780 71,33 2 837,51 CS ÚRS 2021 01
VV 39,0 "- zahradní obruby" 39,000
VV "Ztratné 2,0% -" 39,0*0,02 0,780
VV Součet 39,780

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 155 849,70

43 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 404,500 86,41 34 952,85 CS ÚRS 2021 01

VV
113,50+36,50+208,50+23,50+22,50 "- komunikace pro aut. 
dopravu"

404,500

44 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 404,500 86,77 35 098,47 CS ÚRS 2021 01

VV
113,50+36,50+208,50+23,50+22,50 "- komunikace pro aut. 
dopravu"

404,500

45 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 404,500 110,62 44 745,79 CS ÚRS 2021 01

VV
113,50+36,50+208,50+23,50+22,50 "- komunikace pro aut. 
dopravu"

404,500

46 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 404,500 74,82 30 264,69 CS ÚRS 2021 01

VV Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:
VV 404,50 "- komunikace pro aut. dopravu" 404,500

47 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 9,500 21,52 204,44 CS ÚRS 2021 01

VV 1,50+8,0 "- zpevněné plochy" 9,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 3,500 27,39 95,87 CS ÚRS 2021 01

VV 3,50 "- komunikace pro pěší" 3,500

49 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 4,500 98,89 445,01 CS ÚRS 2021 01
VV 4,50 "- komunikace pro pěší" 4,500

50 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 17,500 61,89 1 083,08 CS ÚRS 2021 01

VV Podkladní vrstvy:
VV 9,50 "- bet. dlažba" 9,500
VV 3,50 "- zámk. dlažba" 3,500
VV 4,50 "- asfalt" 4,500
VV Součet 17,500

51 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 112,500 71,87 8 085,38 CS ÚRS 2021 01
VV 8,0+3,0+8,50+1,50+28,50+28,50+1,0+22,50+6,0+5,0 112,500

52 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 20,500 42,64 874,12 CS ÚRS 2021 01
VV 14,50+4,50+1,50 20,500

D R97 Ostatní bourací práce 554,19

53 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 3,000 184,73 554,19 CS ÚRS 2021 01

D R98 Vodorovné dopravní značení 93 319,13
54 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 355,000 2,90 1 029,50 CS ÚRS 2021 01

VV 240,50+25,0 "- čára š. 0,125 mm 265,500
VV 89,50 "- čára š. 0,250 mm 89,500
VV Součet 355,000

55 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílá barva

m 240,500 20,50 4 930,25 CS ÚRS 2021 01

VV Po pokládce asfaltu:
VV 34,0+11,50+96,0+4,50*22 240,500

56 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast

m 240,500 60,00 14 430,00 CS ÚRS 2021 01

VV Obnova značení z barvy:
VV 34,0+11,50+96,0+4,50*22 240,500

57 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm retroreflexní bílá barva

m 25,000 20,50 512,50 CS ÚRS 2021 01

VV Po pokládce asfaltu:
VV 8,50+16,50 25,000

58 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm retroreflexní bílý plast

m 25,000 60,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV Obnova značení z barvy:
VV 8,50+16,50 25,000

59 K 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 
250 mm retroreflexní bílá barva

m 89,500 41,25 3 691,88 CS ÚRS 2021 01

VV Po pokládce asfaltu:
VV 27,50+16,0+28,50+17,50 89,500

60 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 
250 mm retroreflexní bílý plast

m 89,500 120,00 10 740,00 CS ÚRS 2021 01

VV Obnova značení z barvy:
VV 27,50+16,0+28,50+17,50 89,500

61 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 79,000 20,00 1 580,00 CS ÚRS 2021 01
VV 79,0 "- plošné značení na komunikaci" 79,000

62 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 79,000 165,00 13 035,00 CS ÚRS 2021 01

VV Po pokládce asfaltu:
VV 0,50*3,0*(2+3+3) "- přechody pro chodce" 12,000
VV 5,0+6,0+56,0 "- plošné značení na komunikaci" 67,000
VV Součet 79,000

63 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 79,000 530,00 41 870,00 CS ÚRS 2021 01

VV Obnova značení z barvy:
VV 0,50*3,0*(2+3+3) "- přechody pro chodce" 12,000
VV 5,0+6,0+56,0 "- plošné značení na komunikaci" 67,000
VV Součet 79,000

D R99 Svislé dopravní značení 12 174,78

64 K 912411111
Pružný výstražný maják plastový D 290 mm 
neprosvětlený běžný ostrůvek kus 2,000 5 385,21 10 770,42 CS ÚRS 2021 01

65 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 208,58 417,16 CS ÚRS 2021 01

VV 2 "- nové značky - montáž na sloup VO" 2,000

66 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm

kus 2,000 493,60 987,20 CS ÚRS 2021 01

VV 2 "- IP6" 2,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 72 967,17

67 K 997221571R
Vodorovná doprava vybouraných hmot - odpadu 
asfaltového s obsahem nebezpečných látek t 176,767 90,00 15 909,03

68 K 997221579R
Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti 
(směsný stavební odpad) t 230,041 90,00 20 703,69

VV 406,808-176,767 230,041

69 K 997221645R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s obsahem nebezpečných látek t 176,767 45,00 7 954,52

70 K 997221655R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad) t 230,041 45,00 10 351,85

VV 406,808-176,767 230,041

71 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 69,224 260,72 18 048,08 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2021

Zadavatel: IČ:
Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Uchazeč: IČ: 27104621
DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 211 326,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 211 326,78 21,00% 44 378,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 255 705,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přechod pro chodce v ulici Jana Palacha, Mladá Boleslav

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2021

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 211 326,78

21-M - Elektromontáže silnoproud 171 507,63

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 39 819,15

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

Přechod pro chodce v ulici Jana Palacha, Mladá Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2021

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 211 326,78

D 21-M Elektromontáže silnoproud 171 507,63
1 K 210100001

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 18,000 22,26 400,68 CS ÚRS 2021 01

2 K 210100099
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 
mm2

kus 20,000 46,41 928,20 CS ÚRS 2021 01

3 K 210100252
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2 kus 5,000 241,50 1 207,50 CS ÚRS 2021 01

4 M Pol1 Kabelová koncovka do 4x25mm2 kus 5,000 504,00 2 520,00

5 K 210101234
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 
venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x25 až 35 
mm2

kus 2,000 2 520,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 01

6 M Pol2
Kabelová smršťovací spojka - přechodová Cu25 na 
Al35

kus 2,000 714,00 1 428,00

7 K 210202013D
Demontáž svítidel výbojkových průmyslových 
stropních závěsných na výložník (stávající svítidlo) kus 1,000 162,75 162,75

8 K 210204011D
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 1,000 11 025,00 11 025,00

9 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník kus 3,000 449,40 1 348,20 CS ÚRS 2021 01

10 M Pol3

Svítidlo pro bezpečnostní osvětlení přechodů se 
zdrojem LED. Referenční výrobek pro výpočty 
osvětení: FUTURLUX ARE 1024 740 AR 550 AREDO

kus 2,000 18 690,00 37 380,00

11 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 3,000 2 604,00 7 812,00 CS ÚRS 2021 01

12 M Pol5
Stožár silniční H=8,2 m (+výložník 1,8M) svítidlo 10m 
nad zemí FeZn

kus 1,000 18 060,00 18 060,00

13 M Pol6
Stožár speciální přechodový - P6 - osvětlení přechodů 
pro chodce  - průměr spodního dílu min. 156 mm kus 2,000 9 240,00 18 480,00

14 K 210204104
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti přes 35 kg kus 3,000 1 155,00 3 465,00 CS ÚRS 2021 01

15 M Pol7 Výložník jednoramenný do 1,8/1,5-2m kus 1,000 5 040,00 5 040,00

16 M Pol8
Výložník jednoramenný pro svítidlo přechodové ke 
stožáru P6 do 1m kus 2,000 2 520,00 5 040,00

17 K 210204104.1
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti přes 35 kg kus 1,000 756,00 756,00

18 K 210204201D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 189,00 189,00

19 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 3,000 598,50 1 795,50 CS ÚRS 2021 01

20 M Pol9 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou kus 3,000 756,00 2 268,00

21 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 25,000 58,80 1 470,00 CS ÚRS 2021 01

22 M Pol10 Páska uzemňovací FeZn 30/4 - m 25,000 44,10 1 102,50

23 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 12,000 157,50 1 890,00 CS ÚRS 2021 01

24 M Pol11
Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka 
atd… kus 12,000 27,30 327,60

25 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 35,000 22,89 801,15 CS ÚRS 2021 01

26 M Pol12 Kabel CYKY 3x1,5 - J m 35,000 13,65 477,75

27 K 210812015
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x25 až 35 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 38,000 33,60 1 276,80 CS ÚRS 2021 01

28 M Pol13 Kabel CYKY 4x25- J m 38,000 252,00 9 576,00

29 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2021 01

30 K PC Práce montážní plošiny hod 5,000 1 260,00 6 300,00

31 K PC.1 Geodetické zaměření kabelu m 25,000 44,10 1 102,50

32 K PC.2
Úpravy stávajícího zařízení + nespecifikovaná činnost 
montážnáho dělníka, zednická výpomoc hod 25,000 367,50 9 187,50

33 M Pol14
Přidružený a pomocný materiál (cca 3% z ceny 
materiálu hlavního)

kpl 1,000 3 150,00 3 150,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 39 819,15
34 K 460010024

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,030 3 990,00 119,70 CS ÚRS 2021 01

35 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 2,800 1 050,00 2 940,00 CS ÚRS 2021 01

Přechod pro chodce v ulici Jana Palacha, Mladá Boleslav

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 460080013
Základové konstrukce při elektromontážích z 
monolitického betonu tř. C 12/15 m3 2,800 2 677,50 7 497,00 CS ÚRS 2021 01

37 M Pol15 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 2,800 2 730,00 7 644,00

38 M Pol16 Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 200 ks 3,000 682,50 2 047,50

39 K 460120013
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy I skupiny 3 m3 1,500 270,90 406,35 CS ÚRS 2021 01

40 K 460120113
Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 
zhutnění, urovnání m3 1,500 1 260,00 1 890,00

41 K 460200163
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 
cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 22,000 157,50 3 465,00

42 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 35,000 36,75 1 286,25 CS ÚRS 2021 01

43 K 460421172
Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté 
plastovou deskou š lože do 50 cm m 23,000 120,75 2 777,25 CS ÚRS 2021 01

44 M Pol17 Písek pro kabelové lože m3 2,500 52,50 131,25

45 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 3,000 39,90 119,70 CS ÚRS 2021 01

46 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 4,000 75,60 302,40 CS ÚRS 2021 01

47 K 460470012
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu m 10,000 18,90 189,00 CS ÚRS 2021 01

48 K 460490012 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 25,000 12,60 315,00 CS ÚRS 2021 01

49 M Pol18 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 25,000 24,15 603,75

50 K 460510065
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obsypem průměru do 15 cm m 50,000 92,40 4 620,00 CS ÚRS 2021 01

51 M Pol19 Plastová trubka korugovaná červená/černá 50 mm m 10,000 29,40 294,00

52 M Pol20 Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm m 40,000 38,85 1 554,00

53 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3 m 22,000 73,50 1 617,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27104621
DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 250,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 250,00 21,00% 16 432,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 682,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přechod pro chodce v ulici Jana Palacha, Mladá Boleslav

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2021

Zadavatel:  Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 250,00

OST - Vedlejší a osatní náklady 78 250,00

    O02 - Vedlejší náklady 40 750,00

    O03 - Ostatní náklady 37 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Přechod pro chodce v ulici Jana Palacha, Mladá Boleslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.04.2021

Zadavatel:  Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: SPR VA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 250,00

D OST Vedlejší a osatní náklady 78 250,00

D O02 Vedlejší náklady 40 750,00

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště 
včetně potřebných staveništních komunikací soubor 1,000 500,00 500,00

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K VON990003 Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby soubor 1,000 750,00 750,00

4 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

5 K VON990005
Zhotovení podrobné pasportizace stávajících 
nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou 
dotčeny

soubor 1,000 500,00 500,00

6 K VON990007
Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě 
jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 
písemné předání zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

7 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v 
souladu s postupem výstavby,včetně správních 
poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou 
dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie 
atd.)

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

8 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací 
které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny soubor 1,000 1 250,00 1 250,00

9 K VON990012
Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 
každodenního čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele

soubor 1,000 750,00 750,00

10 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a 
předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 
realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat 
průběh díla a bude zejména dokumentovat části 
stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 750,00 750,00

11 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 
ošetřování, zimní opatření soubor 1,000 750,00 750,00

12 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - 
zkoušky pro určení zhutnění pláně kus 2,000 6 500,00 13 000,00

13 K VON990018
Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč 
spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi 
(ČEZ a.s., TO2, ...)

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

14 K VON990080
Dopracování a projednání návrhu dočasných 
dopravních opatření soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

15 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

16 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

17 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D O03 Ostatní náklady 37 500,00

18 K ON990001-A
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 
vytyčení stavby soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

19 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 
zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

20 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

21 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
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