



1532/21

FOND VYSOČINY PROGRAM „PAMÁTKY 2021“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(ID FV02789.0049)

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Roman Fabeš, člen Rady Kraje Vysočina
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 027890049

a

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

se sídlem: 675 60 Myslibořice 1
IČO: 00839345
zastoupené: Bc. Michaelou Grmelovou, ředitelkou střediska
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG
číslo účtu: 8500008080/7940

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „**Myslibořice, zámek – oprava schodiště – 2. etapa**“, rejstř. č. 19528/7-2872, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3

Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsán oprávněnou osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **99 157 Kč** (slovy: Devadesát devět tisíc jedno sto padesát sedm korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	247 893 Kč
Výše dotace v Kč	99 157 Kč
Výše dotace v %	40% z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	60% z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	148 736 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 60%) v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl Příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných

poskytovatelů se vylučuje pouze v případě souběhu dotace z Programu záchrany architektonického dědictví, Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR. Výše poskytnutých dotací na projekt v případě souběhu nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne **1. 1. 2021 nejpozději však do 15. 11. 2021**. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věci osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky, ...),
 - j) náklady na modernizaci a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu vlastníka (zateplování, elektroinstalace, voda, plyn, nové dispoziční změny, zřízení obytných podkroví apod.),
 - k) pořízení průzkumů (stavebně historického, restaurátorského, mykologického...) a projektové dokumentace,
 - l) výkon stavebního dozoru, BOZP apod., úhrada správních poplatků.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:

- a) platy a ostatní osobní výdaje (práce spojená s obnovou věci) vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - b) nákup materiálu,
 - c) opravy a udržování,
 - d) technické zhodnocení vč. podlimitního,
 - e) ostatní nákupy jinde nezařazené,
 - f) nákup služeb (obnova věci),
 - g) náklady spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu ve výši max. 40 % celkových nákladů na obnovu kulturní památky (týká se právnických osob a fyzických osob, při jejichž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu).
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost, a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02789.0049**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu

- přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
 - f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do **22. 11. 2021**. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
 - fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
 - zápis z výkonu dozoru obecního úřadu s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče,
 - doklad o úhradě povinné spoluúčasti obce, na jejímž katastrálním území se památka nachází,
 - g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
 - h) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
 - i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
 - j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
 - k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5) písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, prostor s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený v rámci projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby apod.). Alternativně je možné vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ musí být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. se uvede název realizovaného projektu),
 - v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit „Sponzorský vzkaz kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny,
 - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, pronajmout, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13
Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů), splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel. 564 602 296, email: panackova.j@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 11. 2. 2021.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 20. 4. 2021
usnesením č. 0704/13/2021/RK.

Myslibořicích dne *5.5.2021*

V Jihlavě dne 11. 05. 2021


Diakonie 
Československé církve evangelické
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích
675 60 Myslibořice 1
Tel.: +420 568 834 956 IČ: 00839345

Grmelová

Bc. Michaela Grmelová
ředitelka střediska

Fabeš

Mgr. Roman Fabeš
člen Rady Kraje vysočina


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

10



KUJIP01MJ3V6



KRAJ VYSOČINA	
Došlo dne: 16-02-2021	Počet listů:
Č.j.: KUJIP 14424/2021	Dočet listů:

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	TV 02789.0049
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	
Název programu	PAMÁTKY 2021
Název projektu	Zámek Myslibořice – záchrana historického schodiště-2 etapa
Podprogram	obnova památek
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00839345
	Přesný název: Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
	Právní forma: Právní osoba - nestátní nezisková organizace
	Ulice, čp: Myslibořice 1
	Obec: Myslibořice
	PSČ: 67560
	Sídlo pošty: Myslibořice
	Název banky: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Číslo účtu: 8500008080/79	
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Bc.
	Jméno: Michaela
	Příjmení: Grmelová
	Funkce: Myslibořice
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Ing. Soňa
	Příjmení: Matoušková
	Email: granty@domovmysliborice.cz
	Tel.: +420734260193
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uveďte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Název kulturní památky: zámek Myslibořice Obec: Myslibořice č p. 1; PSČ 675 60 Katastrální území: 700592 Myslibořice Pozemek parc. č.: 2/2 Okres: Třebíč Kraj: Vysočina Rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR: 19528/7-2872 Bližší informace o kulturní památce: Barokní stavba zámecké budovy s výraznou dispozicí v Myslibořicích, je datována do první třetiny 18. století, s pozdějšími úpravami v 19 a 20 století. Architektonické členění fasády bylo při rekonstrukci v roce 1929 výrazně zjednodušeno. Jedná se o tříkřídlou dvoupatrovou budovu o půdorysu "U". Objekt s čestným dvorem je orientován do zámeckého parku s vodní lagunou. Budova zámku je zastřešena mansardovou střechou. Zámek byl za druhé světové války totálně zdevastován a pak znárodněn. V 50-60 letech byla prováděna neoborná rekonstrukce. V roce 1991 byl zámek navrácen církvi Diakonii ČCE, která usiluje o obnovu památky i při poskytování sociálních služeb. V letech 1998-2000 byla provedena obnova vnějšího pláště a oprava mansardové střechy s unikátním spřaženým krovem. Nadále probíhají dílčí kroky vedoucí k obnově zámku i parku jako výměna oken a záchrana historických prvků v objektu zámku, údržba parku. Zámek je významnou regionální památkou.

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle

Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...

Účelem projektu je pokračování obnovy kulturní památky zámku v Myslibořicích. V roce 1998 po renovaci unikátního krovu, střechy a opláštění budovy pokračujeme dál v záchraně historických prvků mezi něž patří i 300 let staré schodiště. V zámku se nachází dvě historická schodiště, kdy obě dvě jsou v havarijním stavu a hrozí nejen jejich totální devastace ale i možné ohrožení zdraví úrazy průchozích osob. Jedná se o hlavní schodiště, které je umístěno v čelní části budovy. Druhé schodiště se nachází v levém křídle. Toto schodiště je pomocným, vedoucí ke vstupu na půdu a současně je i únikovým schodištěm. Schodiště jsou jedinečným architektonickým prvkem, který se zachoval až do dnešní doby i přes intenzitu užívání. Celkem se jedná o 132 schodů. Zamýšlená oprava obou schodišť je rozdělena na 4 etapy z důvodu zajištění průchodnosti budovou a i z finanční náročnosti renovace. První etapa opravy byla zahájena minulý rok 2020, kdy byla opravena část hlavního schodiště vedoucí z přízemní do prvního patra (36 schodů). V druhé etapě, která je předmětem této žádosti, je naléhavé vyměnit 15 schodů a repasovat 14 u zadního schodiště. Záchrana části původního schodiště není možná ani z pohledu úřadu památkové péče. Havarijní stav je nepředvídatelnou hrozbou pro všechny průchozí osoby. Schody mají až 3 cm trhliny ve spárek a hrozí jejich utržení. Jsou výrazně sešlapané a zbavené ochranného povrchu nejen pravidelným mytím ale i používáním. Zvláště v současné covidové době, kdy máme organizačně zajištěny pohyby jednotlivých zaměstnanců i klientů jednotlivých oddělení tak, aby se nepotkávali. Zadní schodiště je tak druhou hlavní komunikační cestou a tím i více hrozcím nebezpečím a opotřebením do budoucna. Dřevěné schodiště patří k menšinové části interiéru s autentickými články architektury. Oprava reflektuje ochranu originální materie. 15 -ti schodišťovým stupňům stav reálně neumožňuje další funkční využití a proto musí být nahrazeny. Protože obnova nemovité kulturní památky dle požadavků orgánů státní památkové péče klade vyšší nároky na provedení prací a dále přináší zvýšené pořizovací náklady, nemůžeme v daném případě uhradit jen z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním a obnovou památky v potřebné výši. Proto využíváme této možnosti požádat vás Fond Vysočiny o podporu a pomoci zachránit další část kulturního dědictví.

3. Popis projektu

Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)

Předmětem projektu je záchrana části zadního dubového schodiště, které je 300 let staré a nachází se v naprosto havarijním stavu. Konkrétně se jedná o výměnu 15 schodišťových stupňů za přesné repliky a repasi 14 schodů (2 ramena, která se nachází od přízemí do 1 poschodí). Záchrana původních 15 schodů není možná i po posouzení pracovníků památkové péče.

Po dobu opravy bude spodní schodiště od přízemí až do 1 patra uzavřeno. Pěší dočasně využijí výtah nebo hlavní schodiště. V současnosti, kdy máme z důvodu pandemie Covid -19 zavedené přísné hygienické podmínky, jsou využívána intenzivně obě schodiště. Důvod k opravě je tak daleko intenzivnější i do budoucna.

Byla zmapována situace a na základě toho vypracován návrh na opravu a repasování vedlejšího schodiště v objektu zámku. Materiálově dožilé stupně jsou navrženy k výměně za repliky stupňů stávajících. Jedná se o 15 schodů spodního ramene. Zbývajících 14 schodišťových stupňů této druhé etapy budou zbaveny dosavadní povrchové úpravy, přebroušeny a opatřeny novou povrchovou úpravou provedenou protiskluzovým podlahovým olejem. Spoje schodů budou opatřeny novými krycími dřevěnými lištami trojúhelníkovitého profilu. Všechny nové stupně budou provedeny z masivních dubových nášlapů o profilu cca 400x140x1700 mm. Kompletní práce budou provedeny odbornou firmou RD Dřevo s.r.o.

<p>4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>1 Zaměstnanci organizace - nejvíce užívají schodiště. Opravou schodiště a především opatřením povrchu nášlapu protiskluzovým nátěrem se zajistí vyšší bezpečnost. Projektem docílíme zkvalitnění životních podmínek zaměstnanců.</p> <p>2. Klienti domova (senioři, osoby se zdravotním a mentálním postižením) – opravou schodiště a především opatřením povrchu protiskluzovým nátěrem se zajistí vyšší bezpečnost a tím zvýší komfort bydlení a kvalitní život klientů.</p> <p>3. Organizace Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích – realizací projektu dojde k další etapě k zachování kulturní památky a bude zachráněn další unikátní historický prvek zámku Myslibořice.</p> <p>4. Obec Myslibořice - záchrana významné architektonické památky v Myslibořicích. Zámek napomáhá spoluvytvářet celkový ráz obce a uchovávat jeho hodnoty. Společenským přínosem památky je její využití pro kulturní, společenské a veřejné prospěšné účely. Účast místních obyvatel na pořádání kulturních akcí napomáhá rozvoji kulturního dění obce.</p> <p>5. Veřejnost (rodiny klientů, návštěvy, účastníci kulturních akcí, lidé na invalidních vozících, dodavatelé, děti, partnerské organizace aj.). Budova je otevřena celé veřejnosti. Konají se zde každodenní bohoslužby, pravidelně dochází děti z místní školy na vystoupení a do keramické dílny, k dispozici je kantýna, dochází strávníci z obce pro obědy, využívané jsou společenské místnosti pro návštěvy, kavárnička, je konáno mnoho kulturních a společenských akcí a atd.</p> <p>6. Mikroregion MAS Rokytná – přínosem je rozvoj turistického ruchu a tím generování příjmů do místní ekonomiky a dalšího rozvoje regionu.</p>
<p>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známa přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>Doba trvání celého projektu včetně administrace jsou 2 měsíce od 17. května 2020 do 9. července 2021</p> <p>1) 17. 5. – 4. 6. 2021: výroba 15 ks dubových stupňů – přesné repliky stávajících schodů</p> <p>2) 31. 5. – 25. 6. 2021: uzavření spodního schodiště organizační zajištění náhradního přístupu do jiných pater za využití výtahu a časovému harmonogramu pohybu jednotlivých oddělení (po celou dobu prací)</p> <p>3) 31. 5. – 18. 6. 2021: repase a nátěr stávajících 14 schodů</p> <p>4) 7. 6. - 18. 6. 2021: demontáž 15 schodů a jejich osazení novými replikami</p> <p>5) 14. 6. - 18. 6. 2021: zednické zapravení 15 nových schodů</p> <p>6) 25. 6. 2021: kompletní lištování nových i repasovaných schodů</p> <p>7) 5. 7. – 9. 7. 2021: vyúčtování, závěrečná zpráva</p>

6. Organizační a odborné zabezpečení projektu

Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu

Významné investiční akce, které byly žadatelem Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích realizovány z veřejných prostředků. Všechny projekty byly úspěšně dokončeny a účetně uzavřeny.

1. Rekonstrukce unikátního krovu a opláštění střechy kulturní památky barokního zámku v Myslibořicích / 2008-2009/ 5,87 mil. Kč/ program Kulturní dědictví Vysočiny
2. Zkvalitnění a rozšíření služeb Domova na zámku, realizace 2008-2009 z ROP Jihovýchod, vzniklo moderní oddělení pro 12 klientů se zdravotním postižením
3. Půdní vestavba Diakonie ČCE- střediska v Myslibořicích /2013 – 2015/ 21 mil. Kč, ROP Jihovýchod, v podkrovním prostoru realizace moderního bydlení pro 16 seniorů
4. Výměna otvorových výplní - probíhá postupně od roku 2010, v celé budově je 224 oken, několikery dveře i atypická okna. Největší část byla vyměněna s přispěním programu Obnova kulturních památek - ORP a z výtěžku Adventních koncertů.
5. Záchrana historického schodiště - 1 etapa rok 2020. Za významné podpory Fondu Vysočina se podařilo opravit 36 schodů hlavního schodiště.

Celý projekt je zastřešen projektovým manažerem – ředitelkou organizace. Odborné pozice jsou členěny podle povahy práce v daném projektu.

1. Projektový manažer: Bc. Michaela Grmelová – ředitelka
2. Koordinátor projektu: Ing. Soňa Matoušková – pracovník PR a FR, technik IT
3. Finanční manažer: Iva Malá – ekonom
4. Technický dozor: Marek Procházka – vedoucí technického úseku
5. Zhotovitel fa RD Dřevo s.r.o. truhlářské práce + výroba historických replik

7. Rozpočet projektu

U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na projekt	247 893	Kč	100,00	%
Požadovaná výše dotace	99 157	Kč	40,00	%
- z toho investiční dotace		Kč	,00	%
- z toho neinvestiční dotace	99 157	Kč	100,00	%
Spoluúčast žadatele	148 736	Kč	60,00	%
- z toho investiční spoluúčast	148 736	Kč	100,00	%
- z toho neinvestiční spoluúčast		Kč	,00	%

8. Financování projektu (zakřížkujte vhodnou variantu)	
Kategorie I - projekt je zároveň financován z dotačních programů v gesci Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství	<input type="checkbox"/>
Kategorie II - projekt je financován pouze z tohoto programu Fondu Vysočiny	<input checked="" type="checkbox"/>

9. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)	
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH	<input checked="" type="checkbox"/>

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevypĺňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

13. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele: výpis z Rejstříku Ministerstva kultury
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
4. Doklad o vlastnictví výpisu z katastru nemovitostí + snímek katastrální mapy
5. Kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče
6. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu (cenová nabídka od dodavatele)
7. Prohlášení obce o finanční spoluúčasti
8. Fotodokumentace současného stavu kulturní památky včetně předmětných částí
9. Harmonogram prací

V Myslivořicích

dne 11. 2. 2021


Diakonie 

Českobratřské církve evangelické

Diakonie ČCE – středisko v Myslivořicích

675 60 Myslivořice 1

Tei.: +420 568 834 956 IČ: 00839345


Místo, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Kraj Vysočina

Okres Havlíčkův Brod

Poznámka pro žadatele :

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.
- **jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 15 Výzvy k předkládání projektů**
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro platnost právního jednání