
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.4.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60976021
DIČ: CZ7205065769

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

CZK 2 050 950,00

6440-0517-2021-06
Oprava střechy B.12

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

1 695 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 695 000,00 355 950,0021,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 6440-0517-2021-06

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

7-20-11 PS 0517 Dobrušk...

1 695 000,00 2 050 950,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava střechy B.12

20.04.2021

 
 

2 050 950,001 695 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.04.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60976021
DIČ: CZ7205065769

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 695 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 695 000,00 21,00% 355 950,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 050 950,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava střechy B.12

7-20-11 - PS 0517 Dobrušk...

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Strana 3 z 7



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 20.04.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 695 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 53 641,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 000,00

1 K 622325319
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky
složitosti 2 v rozsahu do 100%

m2 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 949421122
Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné
ploše do 15 m2 v do 20 m

m 30,000

VV "výška 15 m - 2 ks" 2*15,0 30,000
VV Součet 30,000

3 K 949421221
Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 15 m2 v
do 20 m za první a ZKD den použití

m 1 800,000

VV "2 měsíce" 30,0*60 1 800,000
VV Součet 1 800,000

4 K 949421822
Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné
ploše do 15 m2 v do 20 m

m 30,000

VV 30,0 30,000
VV Součet 30,000

5 K 9499.R01 Stavební výtah, jeřábové práce kpl 1,000
VV "pro manipulaci s demontovaným a novým materiálem" 1 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 102,555

VV (11,016+0,136+0,243)*9 "skládka do 10 km" 102,555

VV
"demontované klempířské prvky budou uloženy na deponii v
areálu objednatele"

VV Součet 102,555

7 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 19,835

8 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,243

VV 0,243 0,243
VV Součet 0,243

9 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

t 0,136

VV 0,136 "drátosklo - střešní výlezy" 0,136
VV Součet 0,136

10 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 11,016

VV 10,40+0,616 11,016
VV Součet 11,016

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

11 K 741420001.1
D+M Demontáž a zpětná montáž hromosvodu na
střeše, oprava poškozených částí

m2 2 080,000

VV
"vč. výměny podpěr - pro jiný typ střešní krytiny, přesunu hmot
ad." 2080,0

2 080,000

VV Součet 2 080,000

12 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do
500 000,- Kč

kus 1,000

VV "revize po provedení opravy hromosvodu" 1 1,000
VV Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské

13 K 762331922
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do
224 cm2 délky do 5 m

m 50,000

VV 50,0 "odhad" 50,000
VV Součet 50,000

Oprava střechy B.12

7-20-11 - PS 0517 Dobrušk...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové
plochy do 224 cm2 včetně materiálu

m 50,000

VV 50,0 "odhad množství" 50,000
VV Součet 50,000

15 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do
60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 2 080,000

VV 2080,0 "rozteč latí 350 mm" 2 080,000
VV Součet 2 080,000

16 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez
40x60mm

m3 24,960

VV 2080,0*5,0*0,06*0,04 24,960
VV Součet 24,960

17 K 762342812
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do
0,50 m

m2 2 080,000

VV 2080,0 2 080,000
VV Součet 2 080,000

18 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí

m3 26,080

VV 50,0*0,0224 1,120
VV 24,96 24,960
VV Součet 26,080

19 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
do 24 m

% 1,000

20 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený
přesun do 1000 m

% 1,000

D 764 Konstrukce klempířské
21 K 764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 1 040,000

VV 2080,0/2 "uložení na deponii - šrot - v areálu investora" 1 040,000

VV
"stejně budou uloženy demontované klempířské a
zámečnické prvky"

VV Součet 1 040,000

22 K 764001843 Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití m2 1 040,000
VV 2080,0/2 "uložení na deponii v areálu investora" 1 040,000
VV Součet 1 040,000

23 K 764001861 Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti m 100,000
VV "hřeben" 100,0 100,000
VV Součet 100,000

24 K 764001881 Demontáž nároží z hřebenáčů do suti m 69,000
VV "nároží" 69,0 69,000
VV Součet 69,000

25 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 31,000
VV 2*10,0 + 2*5,5 31,000
VV Součet 31,000

26 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 15,000
VV 15,0 15,000
VV Součet 15,000

27 K 764002831.1 Demontáž sněhového zachytávače do suti m 190,000
VV 190 190,000
VV Součet 190,000

28 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek
do suti

m 17,000

VV "nízká atika na západní střeše" 2*8,50 17,000
VV Součet 17,000

29 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 17,000
VV "nízká atika na západní střeše" 2*8,50 17,000
VV Součet 17,000

30 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních
nástavců a jiných kusových prvků do suti

kus 12,000

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

31 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 270,000
VV 266,0+2*2,0 270,000
VV Součet 270,000

32 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 153,000
VV "svody - 10 ks" 10*15,0 + 2*1,50 153,000
VV Součet 153,000

33 K 764101143
Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu
do 60°

m2 2 080,000

VV 2080,0 2 080,000
VV Součet 2 080,000

34 M STJ.KPERC Střešní krytina ocelová ROOF CLASSIC, PE25 m2 2 080,000

VV
"odstín RAL 3011 červená, vč. spojovacího materiálu a
potřebného těsnění" 2080,0

2 080,000

VV Součet 2 080,000

35 K 764211605.STJ
Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů
SATJAM HRS PE 25 s větracím pásem VPH rš 400
mm

m 100,000

VV 100,0 100,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 100,000

36 K 764211655.STJ
Oplechování větraného nároží plechem SATJAM PE
25 s větracím pásem VPH rš 400 mm

m 69,000

VV 69,0 69,000
VV Součet 69,000

37 K 764212607.STJ Oplechování úžlabí SATJAM PE 25 rš 670 mm m 31,000
VV 2*10,0+2*5,5 31,000
VV Součet 31,000

38 K 764212621.STJ
Příplatek za provedení úžlabí SATJAM PE 25 v
plechové krytině

m 31,000

VV 31,0 31,000
VV Součet 31,000

39 K 764212663.STJ
Oplechování rovné okapové hrany plechem SATJAM
PE 25 rš 250 mm

m 247,000

VV 266,0-19,0 247,000
VV Součet 247,000

40 K 764213652
Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z
Pz s povrchovou úpravou

kus 15,000

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

41 K 764213657 Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou kus 190,000

VV 190 "např. sněhový zachytávač Satjam - obloukový SZO" 190,000
VV Součet 190,000

42 K 764214608.STJ
Oplechování horních ploch a atik bez rohů SATJAM PE
25 mechanicky kotvené rš 750 mm

m 17,000

VV
"překrývka nízké atiky na západní střeše - vč. přechodu do
lemování stěny a přesahu přes vlnitou krytinu" 8,50*2

17,000

VV Součet 17,000

43 K 764311605.STJ
Lemování rovných zdí SATJAM PE 25 střech s krytinou
prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

m 106,000

VV "překrývka vlnité krytiny"
VV "lemování stěny" 2*7,50 15,000
VV "pultové vikýře - boční" 13*2*2,0 52,000
VV "pultové vikýře - čelní" 13*3,0 39,000
VV Součet 106,000

44 K 764312.1 D+M Klínové těsnění samolepící m 129,000
VV "těsnění lemování stěny a úžlabí - pod vlnitou krytinu"
VV "lemování stěny" 2*7,50+13*2*2,0 67,000
VV "úžlabí" 31,0*2 62,000
VV Součet 129,000

45 K 764312.2 D+M Profilované těsnění samolepící m 58,000

VV
"přechod krytiny na velký pultový vikýř na východní střeše"
19,0

19,000

VV
"ukončení krytiny pod malými pultovými vikýři - těsnění
nového čelního lemování" 13*3,0

39,000

VV Součet 58,000

46 K 764315603.STJ.1
Lemování trub, konzol,držáků SATJAM PE 25 střech s
krytinou prejzovou, vlnitou D do 150 mm

kus 12,000

VV "opracování prostupů - celkem 12 ks" 12 12,000

VV
"prostupy sloupků lávek, anténní prostupy, prostupy odvětrání
vč. potřebné výměny hlavic"

VV Součet 12,000

47 K 764511603
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou
rš 400 mm

m 270,000

VV 270,0 270,000
VV Součet 270,000

48 K 764511623
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s
povrchovou úpravou rš 400 mm

kus 10,000

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

49 K 764511644.1
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s
povrchovou úpravou 400/120 mm

kus 2,000

VV
2 "žlab na velkém pultovém vikýři nad východním (hlavním)
vchodem do budovy"

2,000

VV Součet 2,000

50 K 764511644.2
D+M Kotlík atypický hranatý 400/120, PZ s povrchovou
úpravou

kus 10,000

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

51 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s
povrchovou úpravou průměru 120 mm

m 153,000

VV
"svody - 10 ks + 2 ks" 10*15,0 + 2*1,50 "pultový vikýř nad
hlavním vchodem"

153,000

VV Součet 153,000

52 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 24 m

% 1,000

53 K 998764294
Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený
přesun do 1000 m

% 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 465,10

D VRN3 Zařízení staveniště 2 065,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN6 Územní vlivy
55 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Strana 7 z


