

Slepý rozpočet

Stavba :	20200910 Stavební úpravy učebny dramatické výchovy	Rozpočet: 02	
Objekt :	1 Stavební úpravy učebny dramatické výchovy a záze	Ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 991		Zemní práce				
1	999000002RZ4	Dokumentace skutečného provedení stavby dle obchodních podmínek - tištěna + digitální podoba (.dwg, .dxf) v počtu a formátech dle SoD - Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
		1		1,00		
2	999000002RZ5	Kompletační činnost - kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu - náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla a kolaudaci díla - náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení - náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz - náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele	kpl	1,00	8 800,00	8 800,00
		1		1,00		
3	999000002RZ6	Vypracování zhotoviteléské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ projektové dokumentace dle obchodních podmínek - dle požadavků PD a SoD	kpl	1,00	4 400,00	4 400,00
		1		1,00		
Celkem za		991 Zemní práce				18 700,00