

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-1 2021  
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

KSO:  
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 10.05.2021

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
TOMI-REMONT a.s.

IČ: 25508571  
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka: Objednávka č.21-635100015 pod č.j. 9232/2021-SŽ-OŘ OVA-SMT, ze dne 10.5.2021

Termín zahájení prací: 14.5.2021

Termín ukončení prací: 30.6.2021

Místní správce:

Provedení údržbových prací na mostních objektech v TU 2191 Olomoc - Krnov

**Cena bez DPH** **82 702,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%		
	15,00%		

**Cena s DPH** v **CZK**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-1 2021

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 10.05.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

SO - 01	P 39,340 TU 2191 ZČ E123H8800T00
SO - 02	P 39,620 TU 2191 ZČ E123H8800T00
SO - 03	M 39,924 TU 2191 ZČ E121H88M3T00
SO - 04	P 45,803 TU 2191 ZČ E123H8A00T00
SO - 05	P 45,993 TU 2191 ZČ E123H8A00T00
SO - 06	M 48,858 TU 2191 ZČ E121H8AM1T00
SO - 07	M 49,075 TU 2191 ZČ E121H8AM2T00
SO - 08	M 49,434 TU 2191 ZČ E121H8AM3T00
SO - 09	P 50,878 TU 2191 ZČ E123H8A00T00
SO - 10	M 55,668 TU 2191 ZČ E121H8AMAT00

údržba

Vyhotovil:

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 01 - P 39,340 TU 2191 ZČ E123H8800T00**

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E123H8800T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 01 - P 39,340 TU 2191 ZČ E123H8800T00**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

26. 4. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 01 - P 39,340 TU 2191 ZČ E123H8800T00**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

26. 4. 2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus		11,000	
	W		pokácení stromů v okolí propustku s uložením na terén ( 11 ks )				
	W		11			11,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>11,000</b>	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus		11,000	
	W		ošetření řezných ploch				
	W		11			11,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>11,000</b>	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km		164,000	
	W		trasa Ostrava Kunčice - Moravský Beroun ( platí i pro objekty P 39,620 a M 39,924 )				
	W		82*2			164,000	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 01 - P 39,340 TU 2191 ZČ E123H8800T00**

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E123H8800T00

### Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

**Cena s DPH**

**v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 01 - P 39,340 TU 2191 ZČ E123H8800T00**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 01 - P 39,340 TU 2191 ZČ E123H8800T00**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus		11,000	
	W		pokácení stromů v okolí propustku s uložením na terén ( 11 ks )				
	W		11			11,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>11,000</b>	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus		11,000	
	W		ošetření řezných ploch				
	W		11			11,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>11,000</b>	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km		164,000	
	W		trasa Ostrava Kunčice - Moravský Beroun ( platí i pro objekty P 39,620 a M 39,924 )				
	W		82*2			164,000	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 01 - P 39,340**

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E123H8800T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 01 - P 39,340**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 01 - P 39,340**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus		11,000	
	W		pokácení stromů v okolí propustku s uložením na terén ( 11 ks )				
	W		11			11,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>11,000</b>	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus		11,000	
	W		ošetření řezných ploch				
	W		11			11,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>11,000</b>	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km		164,000	
	W		trasa Ostrava Kunčice - Moravský Beroun ( platí i pro objekty P 39,620 a M 39,924 )				
	W		82*2			164,000	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 02 - P 39,620**

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E123H8800T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 02 - P 39,620**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 02 - P 39,620**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**D HSV Práce a dodávky HSV**

**D 1 Zemní práce**

1	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	40,000		
	W		štěpkování porostu				
	W		40,0			40,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>40,000</b>	

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	40,000		
	W		odstranění vegetace v okolí propustku				
	W		40,0			40,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>40,000</b>	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt: **SO - 03 - M 39,924**

KSO: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ: Datum: 10.05.2021

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

IČ: 25508571  
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Místní správce:  
Zakázkové číslo: E121H88M3T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt: **SO - 03 - M 39,924**

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum: 10.05.2021

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 03 - M 39,924**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	40,000
---	---	-----------	---	----	--------

W štěpkování porostu

W 40,0

40,000

W Součet

40,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	40,000
---	---	-----------	--	----	--------

W odstranění vegetace v okolí mostu

W 40,0

40,000

W Součet

40,000

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 04 - P 45,803**

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E123H8A00T00

### Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

**Cena s DPH**

**v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 04 - P 45,803**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 04 - P 45,803**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	3,000
	W		pokácení stromů v okolí propustku s uložení na terén ( 3 ks )		
	W		3		3,000
	W		<b>Součet</b>		<b>3,000</b>

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

2	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	180,000
	W		trasa Ostrava Kunčice - Dětřichov ( platí i pro objekty P 45,993, M 48,858, M 49,075 )		
	W		90*2		180,000
	W		<b>Součet</b>		<b>180,000</b>

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 05 - P 45,993**

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E123H8A00T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 05 - P 45,993**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 05 - P 45,993**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	7,000		
	W		pokácení stromů v okolí propustku s uložením na terén ( 7 ks )				
	W		7			7,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>7,000</b>	
2	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	40,000		
	W		štěpkování porostu				
	W		40,0			40,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>40,000</b>	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	40,000		
	W		odstranění vegetace v okolí propustku				
	W		40,0			40,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>40,000</b>	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 06 - M 48,858**

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121H8AM1T00

### Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

**Cena s DPH**

**v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 06 - M 48,858**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 06 - M 48,858**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2		40,000	
	W		štěpkování porostu				
	W		40,0			40,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>40,000</b>	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2		40,000	
	W		odstranění vegetace v okolí mostu				
	W		40,0			40,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>40,000</b>	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 07 - M 49,075**

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121H8AM2T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 07 - M 49,075**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 07 - M 49,075**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	40,000		
	W		štěpkování porostu				
	W		40,0			40,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>40,000</b>

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	40,000		
	W		odstranění vegetace v okolí mostu				
	W		40,0			40,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>40,000</b>

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 08 - M 49,434**

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121H8AM3T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 08 - M 49,434**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 08 - M 49,434**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

1	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	40,000		
	W		štěpkování porostu				
	W		40,0			40,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>40,000</b>

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	40,000		
	W		odstranění vegetace v okolí mostu				
	W		40,0			40,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>40,000</b>

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

#### D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	180,000		
	W		trasa Ostrava Kunčice - Lomnice ( platí i pro objekty P 50,878 a M 55,668 )				
	W		90*2			180,000	
	W		<b>Součet</b>				<b>180,000</b>

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 09 - P 50,878**

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121H8A00T00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 09 - P 50,878**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 09 - P 50,878**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2		40,000	
---	---	-----------	---	----	--	--------	--

W štěpkování porostu

W 40,0

40,000

W **Součet**

**40,000**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2		40,000	
---	---	-----------	--	----	--	--------	--

W odstranění vegetace v okolí propustku

W 40,0

40,000

W **Součet**

**40,000**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 10 - M 55,668**

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121H8AMAT00

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 10 - M 55,668**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT

Objekt:

**SO - 10 - M 55,668**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

10.05.2021

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	15,000
---	---	-----------	---	-----	--------

W pokácení stromů v okolí propustku s uložením na terén ( 15 ks )

W

15

15,000

W

Součet

15,000

2	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	1,000
---	---	-----------	---	-----	-------

W pokácení stromů v okolí propustku s uložením na terén ( 1 ks )

W

1

1,000

W

Součet

1,000

3	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	40,000
---	---	-----------	---	----	--------

W štěpkování porostu

W

40,0

40,000

W

Součet

40,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	40,000
---	---	-----------	--	----	--------

W odstranění vegetace v okolí mostu

W

40,0

40,000

W

Součet

40,000

5	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	16,000
---	---	-----------	---	-----	--------

W ošetření řezných ploch

W

1+15

16,000

W

Součet

16,000

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1500327

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 369dc29d-80d8-4ad1-82a1-9352786c199b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.05.2021 09:24:02



d5f4ac67-0102-4ff7-b8f5-52ea794ded90