
Strana: 1/2 

 

  

 

  
 

 

Dílčí smlouva 
 

  Číslo: 21/645200301 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 12.5.2021 09:11  
GJW Praha spol. s r.o. 

Mezitraťová 137 
198 21 Praha 9 - Hloubětín 
IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869 

 
 

 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

31. října 2021 CZK  3 239 297,50 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
   

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

     

Fakturu zašlete: 
Správa železnic, státní organizace                                                      
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
Pardubice 530 02 

 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 
 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

   

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

   

Č. j.:  

Smlouva: 645200031/2020 

 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  

 
Adresa místa plnění: 
Skalsko 
zakázka:   E211K4FB3A00 

zad.č. ANO  
 

 

   
Objednáváme u Vás: 
Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Oprava budovy Skalsko, demolice přístavků      1,000   3 239 297,50  
    
    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dva roky 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Praha 7 Holešovice, dne:          Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 13.05.2021 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing.Tomáš Fliegel, Ph.D.                     
                                                           obchodní ředitel 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček 
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Dílčí smlouva 
Pokračování 

 

  Číslo: 21/645200301  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás opravu budovy Skalsko a demolici přístavků v rozsahu zadání. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody 
č.:  645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, 
proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po 
zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba XXXXX , tel.: XXXXX. 

 

Přijatá cena Díla:   3 239 297,50  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Po zveřejnění v registru smluv 

Lhůta pro dokončení Díla: 31. října 2021 

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 
(jsou-li potřebné) 

Žádné 

Místo realizace Díla (Staveniště) Skalsko  

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

jednorázová fakturace po ukončení díla  

Další údaje: žádné 

Přílohy: rozpočet 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

26012021
SKALSKO

3 239 297,50

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00%
0,00 0,0015,00%

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26012021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

27. 4. 2021

 

0,0002 DEMOLICE PŘÍSTAVKŮ

0,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,0001a OPRAVA VB 

SKALSKO
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SKALSKO

01a - OPRAVA VB 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

VRN_R1 - Vedlejší rozpočtové náklady akce >2 000 000 Kč

SKALSKO

01a - OPRAVA VB 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm - 
přístřešek

m2 34,100

VV 11*3,1 34,100

2 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně - POD PŘÍSTŘEŠKEM 

m3 6,820

VV 34,1*0,2 6,820
VV Součet 6,820

3 K 132212112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - OKAP. CHODNÍK

m3 6,984

VV 0,3*0,6*(10,6+7,7+1,1)*2 6,984

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 12,058

VV 6,82+6,984-1,746 12,058

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 108,522

VV 12,058*9 108,522

6 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných strojně - příchod

m3 3,000

VV 0,1*2*15 3,000

7 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 6,000

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 19,293

VV 12,058*1,6 19,293

9 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně - OKAP. CHODNÍK, DRENÁŽE, 
VSAK v. 0,5m

m3 1,746

VV 0,3*0,3*(10,6+7,7+1,1) 1,746

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

10 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC - PO VYBOURÁNÍ 
PŘÍSTAVKŮ - odhad množství

m3 2,400

VV 1*2*0,3*2*2 2,400

11 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm - boční vchody 

m3 2,160

VV 1,2*2*0,45*2 2,160

12 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm - okna m2 26,400

VV 8*0,5*2*2 16,000
VV 3*0,5*2,7*2 8,100
VV 1*0,5*2,3*2 2,300
VV Součet 26,400

D 5 Komunikace pozemní

13 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
100 mm - PŘÍSTŘEŠEK

m2 34,100

14 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm - PŘÍSTŘEŠEK

m2 34,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm - OP 03

m2 57,600

VV 3*(5,7*2+3,9*2) 57,600

16 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně - zazděný vchod 2x

m2 4,800

VV 1,2*2*2 4,800

SKALSKO

01a - OPRAVA VB 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 622111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších 
stěn kamenných - sokl

m2 41,370

VV 0,3*(10,6+3,1) 4,110
VV 0,6*(7,7+1,1+7,5) 9,780
VV 0,6*(8,6+4,8+3+6,3+4,2) 16,140
VV 0,6*(1,1+10,7+7,1) 11,340
VV Součet 41,370

18 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně - po otlučení - FASÁDA

m2 32,691

VV 326,91*0,1 32,691

19 K 622131121
Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně - CELÁ 
PLOCHA

m2 326,910

20 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 368,830

VV 335,3*1,1 368,830

21 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 26,600

22 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 106,800

VV 10*(1+2*2) 50,000
VV 3*(1,2+2*2,2) 16,800
VV rohy
VV 8*5 40,000
VV Součet 106,800

23 M 55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 117,480
VV 106,8*1,1 117,480

24 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 68,800

VV 10*(1,2+2*2)+3*(1,2+2*2,2) 68,800

25 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 53,200

VV 10*2*2+3*2,2*2 53,200

26 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 15,600

VV 10*1,2+3*1,2 15,600

27 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně - po otlučení

m2 32,690

28 K 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 32,690

29 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn - BEZ SOKLU

m2 326,910

VV vč. soklu

VV
10,6*3,5+3,1*3,5+7,7*5+7,7*(2,8/2)+1,1*5+7,5*4,3+8,6*3,8+8,
6*(3/2)+7,5*3,8+7,7*5+7,7*(2,8/2)+1,1*2*5+10,7*5+7,1*5+7,1*
(2,8/2)

368,280

VV -sokl
VV -41,37 -41,370
VV Součet 326,910

30 K 625681011
Ochrana proti holubům hrotovým systémem 
jednořadým s účinnou šířkou 10 cm

m 51,000

VV 11+7*2+4*1+2*11 51,000

31 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 33,200

VV 10*1,2*2+3*1,2*2,2 31,920
VV 4*0,4*0,8 1,280
VV Součet 33,200

32 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou vč. soklu m2 375,470
VV (10,6+3,1)*3,5 47,950
VV 7,7*5+7,7*(2,8/2) 49,280
VV 1,1*5 5,500
VV 7,5*4,3 32,250
VV 8,6*4,3+8,6*(2,8/2) 49,020
VV 7,5*4,3 32,250
VV 1,1*5 5,500
VV 7,7*5+7,7*(2,8/2) 49,280
VV 1,1*5 5,500
VV 10,7*5 53,500
VV 7,1*5+7,1*(2,8/2) 45,440
VV Mezisoučet 375,470
VV SOKL
VV F-0,3*(10,6+3,1)
VV F-0,6*(7,7+1,1+7,5+8,6+7,5+1,1+7,7+1,1+10,7+7,1)
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 375,470

33 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - přístřešek

m3 4,092

VV PŘÍSTŘEŠEK
VV 34,1*0,12 4,092
VV Součet 4,092

34 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 4,092

35 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 4,092
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - přístřešek t 0,131

VV 0,0035*(34,1)*1,1 0,131

37 K 632451022
Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v 
pásu

m2 6,000

VV PARAPETY
VV 0,5*1,2*10 6,000

38 K 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 16,380

VV 0,3*(10,6+7,7+1,1+7,5+8,6+4,8+3+6+4,2+1,1) 16,380

D 8 Trubní vedení

39 K 721242105
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou 
a lapacím košem DN 110

kus 6,000

40 K 877265271
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG DN 110

kus 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 K 916331111
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu bez boční opěry - okap. chodník, Příchod

m 54,600

VV (10,6+7,7+1,1+7,5+8,6+4,8+3+6+4,2+1,1) 54,600
VV Součet 54,600

42 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 55,000

43 K 936104213 Montáž odpadkového koše kus 2,000

44 M 74910130.R.1
VNITŘNÍ koš odpadkový 60L (čekárna, pod 
přístřeškem)

kus 2,000

45 K 936124111R.1
Montáž lavičky vnitřní bez zabetonování noh - čekárna 
a pod přístřešek

kus 3,000

46 M 74910111R.1
VNITŘNÍ lavička s opěradlem 1260mm ocel. 
konstrukce,sedák-dřevo

kus 3,000

47 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 387,460

VV 8,6*4+8,6*4,6/2 54,180
VV 7,5*4,3 32,250
VV 1,1*4,7 5,170
VV 7,7*5+7,7*2,7/2 48,895
VV 3,1*5 15,500
VV 10,6*4,5 47,700
VV 7,1*5+7,1*3/2 46,150
VV 10,7*5+1,1*5 59,000
VV 7,7*4+7,7*2,7/2 41,195
VV 1,1*4,7 5,170
VV 7,5*4,3 32,250
VV Součet 387,460

48 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 23 247,600

VV 387,46*60 23 247,600

49 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 387,460

50 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 387,460

51 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 25 572,360

VV 387,46*1,1*60 25 572,360

52 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 387,460

53 K 946112112
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 
m dl do 3,2 m v do 2,5 m

kus 1,000

54 K 946112212
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 
do 2,5 m za první a ZKD den použití

kus 10,000

55 K 946112812
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m

kus 1,000

56 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 49,410

VV 0,9*(2,6*2+6,1*4+3,05*2+5,7*2+3,9*2) 49,410

57 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 40,800

VV 22,2+18,6 40,800

58 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 2,535

VV 3*0,65*0,65*2 2,535

59 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 - PŘÍSTŘEŠEK

m2 34,100

VV 11*3,1 34,100

60 K 966001212 Odstranění lavičky stabilní kus 2,000

61 K 9660013111 Odstranění odpadkového koše kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 
pl do 2 m2

m2 25,380

VV 1,2*2*10+0,6*2,3 25,380

63 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 7,920

VV 1,2*2,2*3 7,920

64 K 968072456
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 - 
boční vchod

m2 2,400

VV 1,2*2 2,400

65 K 978019321
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 
10%

m2 326,910

VV vč. soklu

VV
10,6*3,5+3,1*3,5+7,7*5+7,7*(2,8/2)+1,1*5+7,5*4,3+8,6*3,8+8,
6*(3/2)+7,5*3,8+7,7*5+7,7*(2,8/2)+1,1*2*5+10,7*5+7,1*5+7,1*
(2,8/2)

368,280

VV -sokl
VV -41,37 -41,370
VV Součet 326,910

D 997 Přesun sutě

66 K 997013.R

Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s 
vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno 
v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."

t 0,473

67 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace

t 30,493

68 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 30,493

69 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 586,910

VV 30,89*19 586,910

70 K 997006004
Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s 
obsahem azbestu

t 7,181

VV 7,005+0,176 7,181

71 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 7,181

72 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 23,312

VV 30,493-7,181 23,312

D 998 Přesun hmot

73 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 48,894

VV 77,839-28,945 48,894

74 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m

t 28,945

VV 16,729+4,658+1,54+6,018 28,945

D PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

75 K 725931124 R
STAROŽITNÁ NÁSTĚNNÁ FONTÁNA - hliníkový 
odlitek vč. montáže

soubor 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

76 M R01

Nový elměrový rozvaděč RE1,pro 8elměr. pozic (3x4) 
ve standartu ČEZ.Rozměr 1025x1885x300. Venkovní 
provedení pro zapuštěnou montáž, osazen 5ks 3f elm s 
jištěním +5ks HDO, včetně montáže, výstroje a 
zapojení. - dle platného schema rozvaděče

ks 1,000

77 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 mm2

kus 22,000

78 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 20,000

79 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč včetně 
výchozí revize a revize "D" dle vyhl. č. 100,příl. č.4

kus 1,000

80 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY)

m 30,000

81 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x16mm2

m 30,000

82 M 34112331
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x16mm2

m 40,000

83 M 34112330
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x10mm2

m 15,000

84 K 210812065
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x10 až 16 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY)

m 180,000

Strana 8 z 15



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 180,000

86 K 220110521 Montáž skříně kabelové plechové jednodílné SH ks 1,000

87 K 460010021
Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční 
stanice

km 1,000

88 K 460952576 zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m ks 4,000

89 K 468101411 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 200,000

90 K 612325213 omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty ks 8,000

91 K 741110303
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 
90 do 133 mm uložená pevně m 25,000

92 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 94/110mm

m 25,000

VV 23,8095238095238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 25,000

93 K 741110311
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 
40 mm uložená volně m 30,000

94 M 34571094
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, 
délka 3m

m 30,000

VV 28,5714285714286*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 30,000

95 K 741112001 montáž a zapojení krabice odbočná s výstrojí ks 2,000

96 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí

kus 2,000

97 K 741120103
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 25-35 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)

m 55,000

98 K 741371002
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj s krytem

kus 6,000

99 K 741371821
Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového délky do 1100 mm bez zachováním 
funkčnosti

kus 8,000

100 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000

101 K 7493100640 R07
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o 
příkonu do25w pro venkovní prostory na ŽDC

ks 3,000

102 M 34823742 R
svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 
2x58W, délka 2070mm ECOPACK LED 4000K,46W

kus 3,000

103 K 7499151020 R10
Dokončovací práce,úprava pro zapojení stáv. kabel. 
skříní - provedení provizorních úprav zapojení stáv. 
kabel. skříní v průběhu výstavby

hod 16,000

104 K 7590135040 R11 Číslování skříně účastnického rozvaděče ks 2,000

105 K R 14
Projekt skutečného provedení stavby elektroinstalace a 
slaboproudu 

kpl 1,000

106 K R02

rozvaděč RH. Kovo-plastová rozvodnice pro 
zapuštěnou montáž, 96 modulů 550x750x182, IP40/20. 
Včetně kompletní výzbroje a zapojení. Výstroj a 
zapojení dle platného shéma rozvaděče

ks 1,000

107 K R03 Montáž rozvaděče RH ks 1,000

108 K R04

montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 70 
mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky 
včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení 
žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. tru

ks 2,000

109 K R12 Zkoušky technologických zařízení pod napětím kpl. 1,000

110 K R13 Uvedení do provozu kpl. 1,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

111 K 460952576.1
Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými 
plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 90 cm

kus 6,000

112 K 468101411.1
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

m 60,000

113 K 612325213.1
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 
m2 na stěnách

kus 8,000

114 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním

m 100,000

115 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m 100,000

VV 95,2380952380952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 100,000

116 K 742110503
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 
odbočných univerzální s víčkem

kus 20,000

117 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí

kus 20,000

118 K 998742202
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 
12 m

% 240,200
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119 K 998742292
Příplatek k přesunu hmot procentní 742 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 240,200

D 762 Konstrukce tesařské

120 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz - 10%

m2 36,404

VV 364,04*0,1 36,404

121 M 60511085
řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm 
tl 24mm dl 4m

m3 0,961

VV 36,404*0,024*1,1 0,961

122 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken - 10% střechy m2 36,404

123 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 2,836

VV 0,937+0,961+33,5*0,028 2,836

124 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl do 35 mm  - přístřešek

m2 29,730

125 K 762842222
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 
přes 0,8 m z hoblovaných prken na pero a drážku - 
přístřešek

m2 29,730

126 M 61189994 palubky podlahové smrk tl 19mm A/B m2 33,500

127 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 373,167

128 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 373,167

D 764 Konstrukce klempířské
129 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 52,640

130 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 29,730

131 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 27,000

132 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 53,040
VV 6,5*2+6,56*2*2+5,38*2+3,04 53,040

133 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 52,640

134 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,000

135 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 3,000
VV 3 3,000

136 K 764002881
Demontáž lemování střešních prostupů do suti - 
komíny

m2 4,500

VV 0,75*4*0,5*3 4,500

137 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti - antény

kus 2,000

138 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 52,640

139 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 24,000
VV 6*4 24,000

140 K 764011615.LND Podkladní plech LINDAB FOP-CL rš 400 mm m 52,640

141 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 
30° - přístřešek vč. prořezu 

m2 35,676

VV 29,73*1,2 35,676

142 K 764201106 R1 Montáž ochranné mřížky proti hmyzu m 52,640

143 M WNR.6030089
Ochranný větrací pás okapní plastový 5 000/100 mm 
černý

kus 11,000

144 K 764203155
Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného 
jednotrubkového- na přístřešku

m 13,000

145 M 55344642
svorka (držák) Al pro trubku sněhového zachytávače 
pro falcovanou a skládanou krytinu

kus 13,000

146 M 55349664 tyč do sněhového zachytávače Al m 13,000

147 K 764212634.LND
Oplechování štítu závětrnou lištou LINDAB FOP-CL rš 
330 mm

m 53,000

VV 6,5*2+6,56*4+5,38*2+3 53,000

148 K 764311614.LND
Lemování rovných zdí LINDAB FOP-CL střech s 
krytinou skládanou rš 330 mm

m 3,000

149 K 764316603.LND
Lemování anténních stožárů LINDAB FOP-CL na 
prejzové nebo vlnité krytině D do 150 mm

kus 2,000

150 K 764511602.LND Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 150 mm m 52,640

151 K 764511643
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/120 mm

kus 6,000

152 K 764518623.LND
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR 
LINDAB průměru 120 mm

m 24,000

153 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 2 024,890

154 K 998764292
Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 2 024,890

D 765 Krytina skládaná
155 K 765121202 R Montáž krytiny betonové okapní větrací mřížka m 52,640
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156 M 55348883 ochrana půlkulatého žlabu 330 před listím, TiZn m 52,640

157 K 765131131
Montáž okapové hrany skládané vláknocementové 
krytiny do 30° jednoduché krytí

m 52,640

158 K 765131201
Montáž úžlabí skládané vláknocementové krytiny do 
30° přiřezáním

m 27,200

VV 6,8*2+6,8*2 27,200

159 K 765131291
Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny 
za sklon přes 30° na bednění

m2 364,040

160 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační  fólie kladené ve sklonu 
do 20° lepením na bednění nebo izolaci

m2 364,040

161 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 400,444

162 K 765131051
Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze 
šablon jednoduché krytí počtu do 10 ks/m2 

m2 364,040

VV (57,31+57,31+57,65+58,37+66,79+66,61) 364,040

163 M 59160252 R
krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny 
černá 400x400 vč. prořezu DACORA

kus 4 004,000

VV 364*11 4 004,000

164 K 765131191
Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 
30° z hřebenáčů m 38,000

165 M 59164504 hřebenáč kónický vláknocementový barevný kus 100,000

166 K 765131803
Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu 
do 30° do suti

m2 394,000

167 K 765131823
Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů 
azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do 
suti

m 38,000

168 K 765131851 R
Odběr vzorků,protokol o měření, plán opatření pro 
práce s azbestem,ohlášení KHS

soubor 1,000

169 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 12 m

% 6 455,620

170 K 998765292
Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 6 455,620

D 766 Konstrukce truhlářské

171 K 766622126
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné kce

m2 27,765

VV 10*1,2*2 24,000
VV 0,95*1,35*2 2,565
VV 0,6*2 1,200
VV Součet 27,765

172 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus 8,000

173 M 61140049 R
okno plastové  DEKOR  otevíravé/sklopné dvojsklo do 
plochy 1m2 410/1030mm - 8 ks

m2 3,200

VV 8*0,4*1 3,200

174 M 61140053 R

okno plastové  DEKOR otevíravé/sklopné sklo 
bezpečnostní s nadsvětlíkem a meziskelní mřížkou 
(imitace původních oken),  přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m 
- 8x1,2/2m, 2x 0,95/1,35m , 1x 0,55/2m

m2 27,765

VV 15,425*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 27,765

175 K 766622861
Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních 
do 1,5 m2

kus 120,000

VV 10*8+4*2*2+8*2+4*2 120,000

176 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

kus 2,000

177 M 61140505
dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené max 
rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

m2 5,352

VV 2*1,2*2,23 5,352

178 K 766660421
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva

kus 2,000

179 M 61140517
dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené s 
nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní 
třídy RC2

m2 6,279

VV 2*1,15*2,73 6,279

180 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 1,6 m

kus 10,000

181 M 61140074 parapet plastový vnitřní – š 500mm, dekor m 16,000

182 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 4 097,796

183 K 998766292
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 4 097,796

D 767 Konstrukce zámečnické
184 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 23,640

VV 1,2*2*9+0,6*1,3+0,9*1,4 23,640

185 K 767995113 R
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 20 kg - informační tabule

kus 6,000

186 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 143,663
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187 K 998767292
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 143,663

D 771 Podlahy z dlaždic

188 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 - přístřešek

m2 34,100

189 M 59761406

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 
25ks/m2 -RAKO TAURUS 20X20CM INDUSTRIAL TR 
226061  přístřešek

m2 39,215

VV 34,1*1,15 39,215

190 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 408,694

191 K 998771292
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 408,694

D 783 Dokončovací práce - nátěry

192 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru - PŘESAHY, podbití ,krokve a vaznice  
přístřešku

m2 239,410

VV PŘESAHY

VV
1*(6,5*2+1,8*2+7,13+7+6,56*2*2+1*2+10,4*2+5,4*2)+30+1*(7
,5*2+1,1+7,7+3,1+7,1+10,7+1,1+4,2+3+4+8,6)*1,2

199,290

VV KROKVE A VAZNICE PŘÍSTŘEŠKU
VV 13*4*(0,12*2+0,16*2)+11*(0,2*2+0,3*2) 40,120
VV Součet 239,410

193 K 783213011
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí 

m2 239,410

194 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí - PŘESAHY,podbití

m2 239,410

195 K 783217101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí - PŘESAHY, podbití

m2 239,410

196 K 783827445
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 3 - SOKL

m2 41,370

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
197 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 79,800

198 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m- OP 03

m2 79,800

199 K 784672021
Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 250 
mm v místnostech výšky do 3,80 m - " čekárna, 
kancelář

kus 15,000

200 K 784672039
Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 500 
mm v. do 5,00 m 3x -skalsko-

kus 21,000

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

201 K 786624111
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených 
plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích

m2 30,960

202 M 55346100 žaluzie horizontální meziskelní m2 30,960
VV 30,96 30,960

203 K 998786201
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v do 6 m

% 359,414

204 K 998786292
Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 359,414

D VRN_R1 Vedlejší rozpočtové náklady akce >2 000 000 Kč
205 K VRN_R1

Vedlejší rozpočtové náklady pro akci >2 000 000 Kč 
včetně % 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SKALSKO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

VRN_R1 - Vedlejší rozpočtové náklady akce >2 000 000 Kč
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 4. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 181111131
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 
nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 200,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 981011111
Demolice budov dřevěných jednostranně obitých 
postupným rozebíráním

m3 192,000

VV 4*4*3 48,000
VV 4*6*3 72,000
VV 6*4*3 72,000
VV Součet 192,000

3 K 981011316
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 
35 % postupným rozebíráním

m3 331,917

VV 7,2*5,1*(3,5+0,8) 157,896
VV 7,1*5,7*(3,5+0,8) 174,021
VV Součet 331,917

D 997 Přesun sutě
4 K 997006512

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 223,234

5 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 2 980,169

VV 156,851*19 2 980,169

6 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 223,234

7 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t 223,234

D VRN_R1 Vedlejší rozpočtové náklady akce >2 000 000 Kč
8 K VRN_R1

Vedlejší rozpočtové náklady pro akci >2 000 000 Kč 
včetně % 1,000
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1501313

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 158d13ca-675f-4b64-86dc-1ea4abf4abed

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva JELŠINOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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