



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000590
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 262 1010

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: MANIFOLD GROUP
s.r.o.
Adresa: Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
IČO: 263 48 764
DIČ: CZ263 48 764
Kontaktní osoba

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Název zakázky: Audit bezpečnosti pozemních komunikací staveb Dálnice D3 0309/II Ševětín - Borek ke kolaudaci

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Fakturovat bude Dodavatel pro stavbu D3 309/II Ševětín- Borek na ISROFIN 327 262 1010. Konečná faktura bude vystavena po ukončení zakázky na základě skutečně provedených prací. Termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je

oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Předmětem plnění je zpracování Bezpečnostního auditu pozemních komunikací ve fázi před kolaudací stavby D3 0309/II Ševětín- Borek dle zákona č. 152/2011 v platném znění, kterým se mění zákon č. 13/1997 a dle vyhlášky 317/2011 sb. v platném znění, (kterou se mění vyhl. č. 104/1997 Sb.). s využitím Metodiky provádění auditu bezpečnosti PK (CDV, 2012) a v souladu s požadavky Směrnice EU 2008/96/EC. Součástí prací nabídky je i projednání zjištěných rizik a technická pomoc při tvorbě Hodnotícího listu. Audit bezpečnosti bude zpracován: „před kolaudací stavby“, na základě vizuální inspekce provedení díla na místě a porovnáním s dokumentací (Audit bezpečnosti stavby D3 0309/II pro předčasné užívání stavby), kterou dodavateli poskytne objednatel auditu.

Audit bezpečnosti pozemních komunikací požadujeme vypracovat v počtu 3 vyhotoveních včetně 1 ks CD.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: od výzvy Objednatele

Termín dokončení: do 30 dnů od výzvy Objednatele

Celková hodnota objednávky: 127 840,- Kč bez DPH/ 154 686,- Kč vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele –

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1– Specifikace služeb

Příloha č. 2– Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Jiří Jirák

VÚVD 21500

Závod Praha

Audit bezpečnosti pozemních komunikací stavby

D3 0309/II Ševětín – Borek ke kolaudaci

Zpracování „Bezpečnostního auditu ve fázi před kolaudací stavby „D3 0309/II Ševětín - Borek“ dle zákona č. 152/2011 v platném znění, kterým se mění zákon č. 13/1997 a dle vyhlášky 317/2011 sb. v platném znění, (kterou se mění vyhl. č. 104/1997 Sb.), s využitím Metodiky provádění auditu bezpečnosti PK (CDV, 2012) a v souladu s požadavky Směrnice EU 2008/96/EC. Součástí prací nabídky je i projednání zjištěných rizik a technická pomoc při tvorbě Hodnotícího listu.

1. Bezpečnostní audit bude proveden na celý rozsah stavby definované stavebním povolením včetně úprav dopravního značení IS. Zohledněny budou i dodatečně realizované úpravy svodidel a tlumiče nárazů.
2. „**Audit bezpečnosti PK**“ bude zpracován v souladu se „Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. 11. 2008, článek 4: „Audity bezpečnosti silničního provozu u projektů infrastruktury“ a transpozicí této směrnice do zákona 152/2011 Sb. z 28. 4. 2011, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Zpracování auditu bude vycházet z vyhlášky 317/2011 Sb.
3. Audit bezpečnosti bude zpracován: „před kolaudací stavby“, na základě vizuální inspekce provedení díla na místě a porovnáním s dokumentací (Audit bezpečnosti stavby D3 0309/II pro předčasné užívání stavby), kterou auditorovi poskytne objednatel auditu.

SOUPIS SLUŽEB

Audit bezpečnosti pozemních komunikací D3 0309/II Ševětín- Borek ke kolaudaci

Cenová nabídka

Položka	Popis činnosti	MJ	Počet MJ	Cena Kč za MJ	Cena celkem
1	Analýza podkladů	hod			
2	Místní šetření	hod			
3	Vyhodnocení rizik - analýza rizí komunikací a tunelů	hod			
4	Auditorská zpráva	hod			
5	Projednání	hod			
	Celkem Kč bez DPH				127 840
	DPH 21%				26 846
	Celkem Kč vč. DPH				154 686

From:

Sent: Tuesday, May 11, 2021 3:30 PM

To:

Subject: RE: Audit bezpečnosti pozemních komunikací staveb Dálnice D3 0309/II Ševětín - Borek ke
kolaudaci

Dobrý den , děkuji a potvrzuji akceptaci objednávky.

Děkuji a přeji pěkný den.

MANIFOLD GROUP s.r.o.

Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň

www.manifold.cz

