


Místo realizace stavby:	Oprava bytu : Šlejnická 2593/5 byt č. 312
Lokalita:	Praha 6
Zhotovitel:	MVM Stav, s.r.o.
Zpracováno dne:	25.4.2021

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek	hod	11,00		
2	Zakrytí ploch vč.mat.	hod	4,00		
3	Pročištění odpadu	hod	1,50		
4	Oprava kuch.linky vč. materiálu	hod	4,00		
5	Dřez kuchyňský+sifon	ks	1,00		
6	Montáž dřezu + úprava pracovní desky	hod	1,00		
7	Baterie dřezová stojánková ZINA	ks	1,00		
8	Baterie sprchová ZINA vč. příslušenství	ks	1,00		
9	Montáž baterií	hod	2,00		
10	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	soub	1,00		
11	Nátěr futer vč .materiálu	soub	1,00		
12	WC splachovací nádoba	ks	1,00		
13	Montáž splachovací nádoby	hod	1,00		
14	Lepení pásů povlakových	m2	36,00		
15	Podlahovina PVC	m2	39,00		
16	Lišty PVC vč .montáže	bm	17,00		
17	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	110,23		
18	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	110,23		
19	Plastové lišty (kuch.linka)	ks	2,00		
20	Plastové lišty - montáž	hod	0,50		
21	Demontáž a montáž roháčků	hod	1,50		
22	Roháček umyvadlový - NOVASERVIS	ks	4,00		
23	Zásuvky ABB	ks	3,00		
24	Montáž zásuvek	hod	1,00		
25	Dotazení spojů (zásuvky, vypínače)	hod	1,50		
26	Doprava po Praze - (dodávka)	hod	4,00		
27	Celkový úklid	hod	6,00		
CELKEM bez DPH					59 790,70



Místo realizace stavby:	Oprava bytu : Šlejnická 2593/5 byt č. 204
Lokalita:	Praha 6
Zhotovitel:	MVM Stav, s.r.o.
Zpracováno dne:	25.4.2021

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek	hod	8,00		
2	Zakrytí ploch vč.mat.	hod	3,00		
3	Pročištění odpadu	hod	1,50		
5	Dřez kuchyňský + sifon	ks	1,00		
6	Montáž dřezu + úprava pracovní desky	hod	1,00		
7	Baterie dřezová stojánková ZINA	ks	1,00		
8	Baterie umyvadlová ZINA vč. sifonu + klik klak	ks	1,00		
9	Baterie sprchová ZINA vč. příslušenství	ks	1,00		
10	Montáž baterií	hod	3,00		
11	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	soub	1,00		
12	Digestoř MORA	ks	1,00		
13	Montáž digestoře	hod	1,00		
14	Stavební úpravy odtahu digestoře	hod	2,00		
15	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	110,23		
16	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	110,23		
17	Plastové lišty (kuch.línka)	ks	2,00		
18	Plastové lišty - montáž	hod	0,50		
19	Demontáž a montáž roháčků	hod	1,50		
20	Roháček umyvadlový - NOVASERVIS	ks	4,00		
21	Roháček pračkový - NOVASERVIS	ks	1,00		
22	Skleněná polička OMEGA (koupelna)	ks	1,00		
23	Dotazení spojů (zásuvky, vypínače)	hod	1,50		
24	Doprava po Praze - (dodávka)	hod	0,00		
25	Celkový úklid	hod	5,00		
CELKEM bez DPH					29 636,70

