

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: 645400003/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

645400003/2021/001

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 3146/2
106 00 Praha - Záběhllice
IČO: 48029483

Notifikace: 12.5.2021 09:12

DIČ: CZ48029483

Termín dodání:

11. 6. 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 54 918,00

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1	.			1,000	54 918,00

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

žádné

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 12. 5. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jiří Kejkula

Praha - Záběhllice, Akceptováno dne: 12. 5. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Mgr. Michaela Hrubá

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 – 2022 - SSZT Pz“ ev. č. 645400003/2021 a zadávacího protokolu č. 1 u Vás objednááme opravu klimatizačních jednotek v žst. Praha Řeporyje, Praha Zličín, Praha Bubeneč, ED Křenovka, Lochovice, Nelahozeves v místě plnění Praha Řeporyje, Praha Zličín, Praha Bubeneč, ED Křenovka, Lochovice, Nelahozeves.

Přijatá cena Díla:	54 918,00
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	12. 5. 2021
Lhůta pro dokončení Díla:	11. 6. 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Praha Řeporyje, Praha Zličín, Praha Bubeneč, ED Křenovka, Lochovice, Nelahozeves
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	dle Rámcové dohody
Další údaje:	žádné
Přílohy:	žádné

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1501287

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 16764199-0199-464a-ad10-8d071bff9b7e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra ORALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2021 13:42:00



fda94d1a-41a1-4be1-976b-1a06b5feb7a