
List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce VO v ulicích Slovanská, Brožíkova, Dvořákova a V Lukách v České Třebové

0

Objekt:

SO - 01 - Zemní práce

KSO: CC-CZ:

Místo: Česká Třebová Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Česká Třebová DIČ:

Uchazeč: IČ: 72009454

Vladimír Ureš ml., Semanínská 2192, Česká Třebová DIČ: CZ7607293672

Projektant: IČ:

ADECO spol. s r.o. Česká Třebová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 293 469,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 293 469,76 21,00% 61 628,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 355 098,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO - 01 - Zemní práce

Místo: Česká Třebová Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Česká Třebová Projektant: ADECO spol. s r.o. Česká Třebová

Uchazeč: Vladimír Ureš ml., Semanínská 2192, Česká Třebová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 293 469,76

HSV - Práce a dodávky HSV 264 969,76

1 - Zemní práce 132 893,44

2 - Zakládání 29 189,46

4 - Vodorovné konstrukce 3 800,00

5 - Komunikace pozemní 70 425,11

8 - Trubní vedení 7 710,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 951,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 500,00

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

0

Objekt:

SO - 01 - Zemní práce

Místo: Česká Třebová Datum: 9. 4. 2021

Zadavatel: Město Česká Třebová Projektant: ADECO spol. s r.o. Česká Třebová

Uchazeč: Vladimír Ureš ml., Semanínská 2192, Česká Třebová

PČ Typ Kód H113 MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 293 469,76

D HSV Práce a dodávky HSV 264 969,76

D 1 Zemní práce 132 893,44

1 K 111301111R00
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 

prostředek
m2 128,020

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

VV 225*0,5+18*0,8*0,8+2*2*1 128,020

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 30,000

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva 

nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

VV 24*1+6*1*1 30,000

4 K 113107142R00 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 38,000

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 

mm

VV 3*0,5+2*1*1+46*0,75 38,000

5 K 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 23,000

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

6 K 119001421R0 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 40,000
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PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na 

začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z 

volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

7 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně 

zábradlí zřízení
kus 8,000

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka do délky 2 000 

mm včetně zábradlí zřízení

8 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně 

zábradlí odstranění
kus 8,000

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka do délky 2 000 

mm včetně zábradlí odstranění

9 K 119003131
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky 

výstražné pásky
m 350,000

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

10 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění m 350,000

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

11 K 131201201R00 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 111,738

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV 225*0,5*0,7+24*0,5*0,5+20*0,5*0,75+22*0,8*0,8*1,1+2*2*1*1 111,738

13 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině 

tř. 3
m3 111,738

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

VV

16 K 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 19,250

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných

VV "kabelové ryhy"

VV 35*1,1*0,5 19,25

17 K 132312109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině 

tř. 4
m3 19,250
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PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 4

14 K 162701105R00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 82,996

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 

000 m

VV 225*0,5*0,1  náhrada písk.lože v zeleném 11,250

VV 24*0,5*0,55+20*0,5*0,8+35*1,2*0,5+22*0,8*0,8*1,2 52,496

VV 19,25 – výkopy v kom. 19,250

VV Součet 82,996

16 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 82,996

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4

17 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 82,996

PP Uložení sypaniny na skládky

18 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 82,996

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

19 K 174101104 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ruční m3 99,118

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 225*0,5*0,6+24*0,5*0,4+20*0,5*0,65+35*0,5*0,5+22*0,8*0,8*1,1-22*0,6*0,6*1+2*2*1*1 99,118

20 K 180406111R00 Založení trávníku parkového drnováním v rovině m2 128,020

PP Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu

VV

21 K 182001111R00
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 225,000

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 

500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 225*1 225,000
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22 K Křižovatka se silovým kabelem kus 5,000

23 K Křižovatka s plynovodem kus 32,000

PP Křižovatka plynovodem

24 K Křižovatka s vodovodem a kanalizací kus 72,000

PP Křižovatka s vodovodem a kanalizací

25 K Křižovatka se sdělovacím vedením kus 35,000

PP Křižovatka se sdělovacím vedením

D 2 Zakládání 29 189,46

26 K 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 444,000

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a 

nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

VV 3*225*0,5+2*24*0,5+3*20*0,5+3*35*0,5 444,000

27 K 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 10,779

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

VV 22*0,7*0,7*1,1-0,25*0,25*3,14/4*1,0*22 10,779

28 K 299000001 Prostup základem - pro stožár kus 22,000

D 4 Vodorovné konstrukce 3 800,00

29 K 451573111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku m3 15,200

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV 225*0,5*0,1+24*0,5*0,1+20*0,5*0,1+35*0,5*0,1 15,200

D 5 Komunikace pozemní 70 425,11

30 K 564871111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 35,000

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 2*35*0,5 35,000

31 K 566901261
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem 

ACP (OK) tl. 100 mm
m2 81,000

Stránka 6



PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

VV 3*0,5+46*0,75 36,000

VV 20*0,3+130*0,3 – příspěvek na vyvolané rozšíření společných překopů s ČEZ 45,000

VV Součet 81,000

33 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 58,200

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

VV 24*0,8 19,200

VV 130*0,3 – příspěvek na vyvolané rozšíření společných překopů s ČEZ 39,000

VV Součet 58,200

34 K 599142111R00
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 

mm š do 40 mm
m 98,000

PP
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky 

přes 20 do 40 mm

VV (46+3)*2 98,000

D 8 Trubní vedení 7 710,10

35 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 470,000

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

36 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 530,000

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 951,65

37 K 900000001 kabelový kanál z bet. žlabů KZ1 s víkem KD1(10/10/50cm) m 64,000

38 K 900000002 Kabelový prostup z PVC roury světl. do 12,5cm m 100,000

39 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 23,000

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 

s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

40 K 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 102,000
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PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

VV (46+3)*2+4 102,000

41 K 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,744

PP Bourání základů z betonu prostého

VV 24*0,5*0,1 – podbetonovaná dlažba 1,200

VV 3*0,6*0,6*1+2*0,8*0,8*1,3 – bourání základů po stáv. stožárech 2,744

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 500,00

42 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení tras podzemních vedení Kč 1,000

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

43 K 012103002 Přípravné geodetické práce před výstavbou - vytýčení trasy  do100m Kč 1,000

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

44 K 012103003 Přípravné geodetické práce před výstavbou - vytýčení trasy  nad 100m m 850,000

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

45 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby - zaměření kabelu a zař. do 100m Kč 1,000

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

46 K 01220302 Geodetické práce při provádění stavby - zaměření kabelu a zař. nad 100m m 850,000

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

Pozn.: V rozpočtu zemních prací je počítáno, že kabelové vedení VO bude v části trasy řešeno jako přílož k nově budovaným rozvodům nn a to včetně přechodů přes komunikaci.

Zřízení pískového lože je rozpočtováno pouze v samostatné trase VO.
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