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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 831 CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 20. 10. 2019

Zadavatel: IČ: 70891508
Liberecký kraj DIČ: CZ 70891508

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Kašparová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená
zákl. přenesená
sníž. přenesená
nulová

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: LB02/2018

Stavba:

Místo: Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 772 426,95

1 772 426,95 372 209,66
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

2 144 636,61

Ing.Karel Vrána

Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Ploučnice

20. 10. 2019

Ing.Václav Šrédl, 
Ing.Kristýna Kašparová

LB02/2018

Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Ploučnice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS. které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají 
v sloupci Cenová soustava uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy 

                        ÚRS. 
                                   
                                  

                                    """"
        ""

                                    "

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

0,00
15,00%
21,00%
15,00%
0,00%

Kód Popis

CZK

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 028 349,561 676 321,95SO 01 Tvorba a obnova tůní
116 287,0596 105,00VON Vedlejší a ostatní náklady

1 772 426,95 2 144 636,61
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 20. 10. 2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ 70891508

Uchazeč: IČ: 07807716

DIČ: CZ07807716

Projektant: IČ:

Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Kašparová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 676 321,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 676 321,95 21,00% 352 027,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 028 349,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 20. 10. 2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Ing.Václav Šrédl, 
Ing.Kristýna 
Kašparová

Uchazeč: SKJ s.r.o. Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

SO 01 - Tvorba a obnova tůní

Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Ploučnice

SO 01 - Tvorba a obnova tůní

SKJ s.r.o.

Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Ploučnice
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 676 321,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 676 321,95

    1 - Zemní práce 1 676 321,95

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 20. 10. 2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Ing.Václav Šrédl, 
Ing.Kristýna 
Kašparová

Uchazeč: SKJ s.r.o. Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 676 321,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 676 321,95

D 1 Zemní práce 1 676 321,95

1 K
122703601

Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 
kPa

m3
3 477,290

95,00
330 342,55

CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 15 kPa do 40 kPa

P
 Poznámka k položce:

Odstranění sedimentu z nádrže

2 K
131101103

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 
do 5000 m3

m3
1 929,300

165,00
318 334,50

CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

P
 Poznámka k položce:

Výkopy tůní

3 K
161101102

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3
1 929,300

65,00
125 404,50

CS ÚRS 2018 02

PP

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

4 K
162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3
5 506,590

85,00
468 060,15

CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

P

 Poznámka k položce:
Přemístění výkopku z tůní a sedimentu z nádrže na lokalitu uložení a 
rozhrnutí

5 K
181006114

Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2
18 355,300

18,00
330 395,40

CS ÚRS 2018 02

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m

P

 Poznámka k položce:
Rozprostření zeminy a sedimentu na pozemku konečného uložení o 
mocnosti 0,3 m

6 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 6 918,990 15,00 103 784,85 CS ÚRS 2018 02

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

P
 Poznámka k položce:

svahování výkopu tůní a břehů nádrže po odtěžení sedimentu

Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Ploučnice

SO 01 - Tvorba a obnova tůní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 20. 10. 2019

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ 70891508

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing.Václav Šrédl, Ing.Kristýna Kašparová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 105,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 105,00 21,00% 20 182,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 287,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 20. 10. 2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Ing.Václav Šrédl, 
Ing.Kristýna 
Kašparová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Ploučnice

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj

Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Ploučnice
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 105,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 96 105,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 104,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 001,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 20. 10. 2019

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Ing.Václav Šrédl, 
Ing.Kristýna 
Kašparová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 105,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 96 105,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP Geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

zaměření a vytýčení hraničních bodů pozemků

2 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po 
výstavbě

P
 Poznámka k položce:

náklady na geodetické zaměření dokončeného díla

3 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 
dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

P

 Poznámka k položce:
výkresy skutečného provedení stavby, lišící se od schválené projektové 
dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště 20 104,00

4 K 03120300 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000 1,00 1,00

PP

zpevněný sjezd ze silnice do údolní nivy (křížení vodovodu! a toku) dle 
projektu DIO, zpevněná plocha pro zařízení staveniště a deponii 
materiálu - zřízení a odstranění

P
 Poznámka k položce:

zpevnění plochy pro zařízení staveniště

5 K 03210300 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 1,00 1,00

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky

P
 Poznámka k položce:

uzamykatelný sklad, stavební buňka, hygienické zařízení

6 K 03240300 Provizorní komunikace kpl 1,000 1,00 1,00
PP Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace

P
 Poznámka k položce:

zpevnění komunikací nebo pozemků při přístup na stavbu

7 K 03260300 Ostatní náklady kpl 1,000 1,00 1,00
PP Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady

P

 Poznámka k položce:
provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu stavby, čištění 

 vozidel před výjezdem na státní silnici

8 K 03450300 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 100,00 100,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

P

 Poznámka k položce:
označení stavby, zajištění tabulky o povolení stavby - dočasné označení 
po dobu stavby,tabulky se zákazem vstupu na stavbu

9 K 03910300 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a 
odvoz

P

 Poznámka k položce:
likvidace provozního zařízení staveniště, uvedení pozemku do 
původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 1 001,00

10 K 04250300 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi

P

 Poznámka k položce:
případné doplnění plánu BOZP a zajištění opatření vyplývajících z 

 potřeb plnění plánu BOZP
 

11 K 04290300 Ostatní posudky kpl 1,000 1,00 1,00
PP Inženýrská činnost posudky ostatní posudky

P

 Poznámka k položce:
veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, 
zajištění všech rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby 

Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Ploučnice

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PROJEKT: Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice

PŘÍLOHA Č.: 4

VÝKAZ VÝMĚR
02 - ODSTRANĚNÍ DŘEVIN A RÁKOSU

objekt cena

cena celkem bez DPH 665 565,00 Kč
DPH 21% 139 768,65 Kč
cena celkem vč. DPH 805 333,65 Kč

zpracoval:

DNE:

KRYCÍ LIST

cena celkem

02.1 - KÁCENÍ,                                  01.2 - 
ODSTRANĚNÍ PLOCH NÁLETŮ A KŘOVIN

náklady celkem bez DPH 336 795,00 Kč

02.3. POKOSENÍ PLOCH RÁKOSU, 02.4. - 
ODSTRANĚNÍ ZMLAZENÍ A NÁLETU

náklady celkem bez DPH 328 770,00 Kč

1



02_Odstraneni_drevin_a_rakosu_SOUPIS_PRACI_DODAVEK_SLUZEB.XLSX

PROJEKT: Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice
PŘÍLOHA Č.: 4

VÝKAZ VÝMĚR
02.1 - KÁCENÍ, 02.2 - ODSTRANĚNÍ PLOCH NÁLETŮ A KŘOVIN

ID taxon čes taxon lat obvod

průměr 
kmene 
ve 
výšce 
1,3m

průměr 
kmene 
na 
pařezu 
koef 
1,37

výška 
stromu

výměra 
plochy pozn.

opatř
ení technologie

jednotková 
cena pro 

plochu m2 
odstranění 

náletu CENA CELKEM

1

skupina 
porostů 
náletu a 
křovin

do 10 
cm do 5 m 4 040 keřové vrbiny k

Odstranění náletů a 
výmladků 15 60 600,00 Kč                 

2

skupina 
porostů 
náletu a 
křovin

do 10 
cm do 6 m 8 526

převažuje bříza, topol osika, bez 
černý, vrba, k

Odstranění náletů a 
výmladků 15 127 890,00 Kč               

3

skupina 
porostů 
náletu a 

do 10 
cm do 6 m 9 887

převažuje bříza, topol osika, bez 
černý, vrba, k

Odstranění náletů a 
výmladků 15 148 305,00 Kč               

CENA CELKEM BEZ DPH 336 795,00 Kč                

Veškeré práce budou vykonány v rozsahu a dle specifikace, uvedené v technické zprávě.
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PROJEKT: Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice

PŘÍLOHA Č.: 4

VÝKAZ VÝMĚR

02.3. POKOSENÍ PLOCH RÁKOSU, 02.4. - ODSTRANĚNÍ ZMLAZENÍ A NÁLETU
pol. název jedn počet 

jedn.
Základní sazba  

Kč/ha
CENA CELKOVÁ 

1

2 sečení rákosu - plocha č. 5 - VČETNĚ OPAKOVÁNÍ ha 1,6413 100 000,00 Kč     164 130,00 Kč             

1x před realizací tůní 5940m2 + 2x po realizaci snížená plocha o rozlohu 
vybudovaných tůní (2x 5236,5m2)

5940 + 2x 5236,5 = 16413m2 , tj, 1,6413 ha

3 vyřezání náletu a zmlazení plocha 1 ha 0,34350 100 000,00 Kč     34 350,00 Kč               
1x po realizaci tůní, snížená plocha o plochu tůní (3435m2)

4 vyřezání náletu a zmlazení plocha 2 ha 0,48755 100 000,00 Kč     48 755,00 Kč               
1x po realizaci tůní, snížená plocha o plochu tůní a část obnovené vodní 

plochy (4875,5m2)

5 vyřezání náletu a zmlazení plocha 3 ha 0,81535 100 000,00 Kč     81 535,00 Kč               
1x po realizaci tůní, snížená plocha o plochu tůní a část obnovené vodní 

plochy (8153,5m2)

CELKEM 328 770,00 Kč           

CENA CELKEM BEZ DPH 328 770,00 Kč           

Veškeré práce budou vykonány v rozsahu a dle specifikace, uvedené v technické zprávě.
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