

č.j. Zhotovitele: 5210086

č. Objednatele:

D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

I.

Strany dohody

Objednatel:

Město Česká Skalice
třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
IČ 00272591
(dále jen „Objednatel“)

Zastoupený:

Ing. Zuzanou Jungwirthovou, starostkou

Zhotovitel:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží čp. 465
500 01 Hradec Králové
tel.:
e-mail:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea
Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu 78-7777510247/0100
IČO: 00088382
DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758
(dále jen „Zhotovitel“)

II.

P ř e d m ě t d o h o d y

II. 1. Provedení záchranného archeologického na stavbě „Odkanalizování Barunčiny školy, pč. 37, pč. 218“ v k.ú. Česká Skalice

II.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:

- a. terénní část ZAV zahrnující identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
- b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku.
- c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

III. Čas plnění

- III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
- III.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně prodloužena o období, kdy nelze výzkum provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí části stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
- III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení lze vydat i na dílčí část výzkumu.

IV. Způsob provádění výzkumu

- IV.1. Výzkum bude realizován jako stálý archeologický dohled zemních prací. V případě výkopových prací v trasách původních inženýrských sítí proběhne začišťení, vzorkování a dokumentace svislých řezů. Pokud v průběhu zemních prací dojde ke zjištění neporušených částí původního archeologického terénu, budou zjištěné situace zkoumány ručně až na úroveň nivelety stavby nebo na úroveň neporušeného přírodního geologického podloží.
- IV.2. V případě zjištění rozsáhlejších dochovaných archeologických situací v objemu nad 4m³ nebo hrobů proběhne neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na kterém se dohodne další postup a způsob provádění výzkumu včetně jeho smluvního zajištění.
- IV.3. Pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.
- IV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, zajistí jako součást stavebních prací na své náklady Objednatel

V. Náklady na provedení výzkumu, platební podmínky

V.1. Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši do 80 240,- Kč (slovy: osmdesát tisíc dvě stě čtyřicet korun), částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.

V.2.

Fakturované částky za provedenou práci:

Archeolog-terén/zpracování.....	450,- Kč/hod
Geodet.....	450,- Kč/hod
Hlavní technik.....	320,- Kč/hod
Technik/Dokumentátor.....	270,- Kč/hod
Dělník/Kopáč, Laborant.....	180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu.....	11 Kč/km

V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3.

Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výše nákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.

Zvláštní ujednání

- VI.1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.
- VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
- VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.
- VI.4. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatel a případné požadavky na jeho další úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednány písemně jako samostatný dodatek této dohody.
- VI.5. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
- VI.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

v Hradci Králové dne 11.5.2021

MUSEUM

Muzeum východních Čechů, Hradec Králové
Eljského nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
IČO: 00038382, www.muzeum-hr.cz

zhotovitel

v České Skalici dne 6.5.2021



objednatel