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č. Objednatele: ...........

I.
StranyIr dohody

Objednateľ: Město Česká Skalicetřída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká SkaliceIČ 00272591
(dále jen „Objednatel“)

Zosroupený: Ing. Zuzanou Jungvvírthovou, starostkou
Zhotovitel: Muzeum východních Čech v Hradci KrálovéEliščino nábřeží čp. 465

500 O] 'Hradec Králové
tel.:
e-mail:

Zastouperrý: Doc. Mgr. Petrem Grulichem, PhD. - ředitelem muzeaBankovníspojená' Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,číslo účtu 78-7777510247/0100IČO; 00088382
DIČ: (3200088382zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Hradci Králové, Sp.zn. Pr 758(dále jen „Zhotovitel“)

II.
Předmět dohodyIl. l. Provedení záchranného archeologického na stavbě „Odkanalizování Barunčiny školy,

pč. 37, pč. 218“ v k.ů. Česká Skalice

H2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumi:a- terénní část ZAV zahrnující identifikací odkrytých stratigrafických jednotek a jejichúplné prozkoumání standardními archeologickýıni metodami, gcodetickou,kresebnou, slovní a fotografickou dokumentací zkoumaných suatigrafickýchjednotek, druhovou a prostorovou Separaci movitých archeologických nálezů a jejichuložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. Stabilizacinálezů, označení nálezů a rekonstrukci ~ Slepení fragmentů do rekonstruovatelnéhocelku.

vyhotovení nálezová Zprávy v kvalite a rozsahu äožadovaném ArcheologickýmR, kterou je Zhotovitel vázán.
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DIČ: (3200088382zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Hradci Králové, Sp.zn. Pr 758(dále jen „Zhotovitel“)

II.
Předmět dohodyIl. l. Provedení záchranného archeologického na stavbě „Odkanalizování Barunčiny školy,

pč. 37, pč. 218“ v k.ů. Česká Skalice

H2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumi:a- terénní část ZAV zahrnující identifikací odkrytých stratigrafických jednotek a jejichúplné prozkoumání standardními archeologickýıni metodami, gcodetickou,kresebnou, slovní a fotografickou dokumentací zkoumaných suatigrafickýchjednotek, druhovou a prostorovou Separaci movitých archeologických nálezů a jejichuložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. Stabilizacinálezů, označení nálezů a rekonstrukci ~ Slepení fragmentů do rekonstruovatelnéhocelku.

vyhotovení nálezová Zprávy v kvalite a rozsahu äožadovaném ArcheologickýmR, kterou je Zhotovitel vázán.

č.j. Zhotovitele: :Slimgú
č. Objednatele: ...........

I.
StranyIr dohody

Objednateľ: Město Česká Skalicetřída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká SkaliceIČ 00272591
(dále jen „Objednatel“)

Zosroupený: Ing. Zuzanou Jungvvírthovou, starostkou
Zhotovitel: Muzeum východních Čech v Hradci KrálovéEliščino nábřeží čp. 465

500 O] 'Hradec Králové
tel.:
e-mail:

Zastouperrý: Doc. Mgr. Petrem Grulichem, PhD. - ředitelem muzeaBankovníspojená' Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,číslo účtu 78-7777510247/0100IČO; 00088382
DIČ: (3200088382zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Hradci Králové, Sp.zn. Pr 758(dále jen „Zhotovitel“)

II.
Předmět dohodyIl. l. Provedení záchranného archeologického na stavbě „Odkanalizování Barunčiny školy,

pč. 37, pč. 218“ v k.ů. Česká Skalice

H2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumi:a- terénní část ZAV zahrnující identifikací odkrytých stratigrafických jednotek a jejichúplné prozkoumání standardními archeologickýıni metodami, gcodetickou,kresebnou, slovní a fotografickou dokumentací zkoumaných suatigrafickýchjednotek, druhovou a prostorovou Separaci movitých archeologických nálezů a jejichuložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. Stabilizacinálezů, označení nálezů a rekonstrukci ~ Slepení fragmentů do rekonstruovatelnéhocelku.

vyhotovení nálezová Zprávy v kvalite a rozsahu äožadovaném ArcheologickýmR, kterou je Zhotovitel vázán.

č.j. Zhotovitele: 52nlwű7
č. Objednatele: ...........

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřena' na základě zákona č. 20/1987
Sb., O stámípamátkověpéčí, v plamém znění.

I.
Strany dohody

Objednatel: Město Česká Skalicetřída T. G. Masaxyka 80, 552 03 Česká SkaliceIČ 00272591
(dále jen „Objednatel“)

Zastoupený: Ing. Zuzanou Jungwirthovou, starostkou
Zhotovitel: Muzeum východních Čech v Hradci KrálovéElíščino nábřeží čp. 465

500 0] 'Hradec Králové
tel.:
e-mail:

Zastoupený: Doc. Mgr. Petrem, Grulichem, Ph.D. - ředitelem muzeaBankovníspojení: Komerční banka, a. S., pobočka Hradec Králové,číslo účtu 78-777751 0247/0] 00IČO; 00088382
DIČ: 0200088382Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Hradci Králové, Sp.zn. Pr 758(dále jen „Zhotovitel“)

II.
Předmět dohodyIl. l. Provedení Záchranného archeologického na Stavbě „Odkanalizování Barunčiny školy,

pč. 37, pč. 218“ v k.ů. Česká Skalice

11.2. Záchranným archeologickým výzkumem Se rozumí:a. terénní část ZAV zahrnující identifikací odkıytých Stratigrafických jednotek a jejichúplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou,kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafickýchjednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejichuložení způsobem, který nesnižuje jejich Odbomou ani věcnou hodnotu.b. laboratorní část ZAV zahmujícı' základní laboratorní zpracování nálezů, tj. Stabilizacinálezů, Označení nálezů a rekonstrukci ~ Slepení fragmentů do rekonstruovatelnéhocelku.

vyhotovení nálezové Zprávy v kvalite a rozsahu gožadovaném Archeologický/111R, kterou je Zhotovitel vázán.

č.j. Zhotovitele: 52nlwű7
č. Objednatele: ...........

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřena' na základě zákona č. 20/1987
Sb., O stámípamátkověpéčí, v plamém znění.

I.
Strany dohody

Objednatel: Město Česká Skalicetřída T. G. Masaxyka 80, 552 03 Česká SkaliceIČ 00272591
(dále jen „Objednatel“)

Zastoupený: Ing. Zuzanou Jungwirthovou, starostkou
Zhotovitel: Muzeum východních Čech v Hradci KrálovéElíščino nábřeží čp. 465

500 0] 'Hradec Králové
tel.:
e-mail:

Zastoupený: Doc. Mgr. Petrem, Grulichem, Ph.D. - ředitelem muzeaBankovníspojení: Komerční banka, a. S., pobočka Hradec Králové,číslo účtu 78-777751 0247/0] 00IČO; 00088382
DIČ: 0200088382Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Hradci Králové, Sp.zn. Pr 758(dále jen „Zhotovitel“)

II.
Předmět dohodyIl. l. Provedení Záchranného archeologického na Stavbě „Odkanalizování Barunčiny školy,

pč. 37, pč. 218“ v k.ů. Česká Skalice

11.2. Záchranným archeologickým výzkumem Se rozumí:a. terénní část ZAV zahrnující identifikací odkıytých Stratigrafických jednotek a jejichúplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou,kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafickýchjednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejichuložení způsobem, který nesnižuje jejich Odbomou ani věcnou hodnotu.b. laboratorní část ZAV zahmujícı' základní laboratorní zpracování nálezů, tj. Stabilizacinálezů, Označení nálezů a rekonstrukci ~ Slepení fragmentů do rekonstruovatelnéhocelku.

vyhotovení nálezové Zprávy v kvalite a rozsahu gožadovaném Archeologický/111R, kterou je Zhotovitel vázán.

č.j. Zhotovitele: Slimgú
č. Objednatele:

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987
Sb., o slámı'pamáfkovépéčí, v platném Znění.

I.
Strany dohody

objcánøıcı: Mësıø Čcská Skalicetřída T. G. Masaiykz 80, 552 O3 Česká SkaliceIČ 00272591
(dále jen „Objednatel“)

Zasloupený: lng. Zuzanou Jungwitthovou, starostkou
Zhøıøviıøh acınn východních Čcch v Hradci KráınvćEliščino nábřeží čp. 465

500 Ol 'Hradec Králové
tel.:
e-mail:

Zastoupený: Doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. - ředitelem muzeaBankovníspojení: Komerční banka, a. S., pobočka Hradec Králové,číslo účtu 78-77775 10247/01 00IČO; 00088382
DIČ.- 0200088382Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758(dále jen „Zhotovitel“)

II.
Předmět dohodyll. l. Provedení záchranného archeologického na Stavbě „Odkanalizování Barunčiny školy,

pč. 37, pč. 218“ v k.ú. Česká Skalice

ll.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:a. terénní část ZAV Zahmujı'cí identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejichúplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou,kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci Zkoumaných stratigrafickýchjednotek, druhovou a prostorovou Separací movitých archeologických nálezů a jejichuložení Způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. Stabilizacinálezů, označení nálezů a rekonstrukci - slepení fragmentů do rekonstruovatelnéhocelku.

pořízené terénní dokumentace avyhotovení nálezové Zprávy v kvalitě a rozsahu ëožadovaném ArcheologickýmR, kterou je Zhotovitel vázán.

č.j. Zhotovitele: 52 %
č. Objednatele: . ..

t) provedení Záchrarırıe'łm archeolvgıcke'ho výzkumu wav/'ena' nu Základě Zákona o' 20/1987
Sb , o SIámıˇparııá/km'épéći, v [Ilrıme'flı Zııěrıı'

I.
Struny dohody

objnınøızh Mčxın Česká Sknıinzıh'flz T. G Masaryka 80, 552 03 Česká skzıizeIC 00272591
(dálejen „Objednatel“)

aløupený: lng. Zuzanou Jungwírthovou, starostkou
Zho/øvı'ıel: Muzeum východních Čech v Hradci KrálovéEliščino nábřeží čp` 465

500 0l 'Hradec Králové
tel.:
e›maíl:

Znsløupeııý: Doct Mgr. Petrem Grulichcm, PhD. ~ ředitelem muzeaBankavııíspoje/rl: Komerční banka, a. S., pobočka Hradec Králové,číslo účtu 78v7777510247/0100IČO; 00088382
DIČ: (200088382zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Hradci Králové, spın. Pr 758(dálejen „Zhotovitel“)

Il.
Předmět dohodyll. l. Provedení záchranného aroheologickćho na stavbě „Odkaıııliıovúní Bnrunčíny školy.

pč, 37, 1145.218“ v k.ú. Česká Skalice

ll.2v Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:aV terénní část ZAV zahrnující identifikací drytých Stratigrafických jednotek ajejiclıúplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou,kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratlgrafickyˇchjednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejichuložení způsobem, který nesnižujejejich odbornou sní věcnou hodnoní.bA laboratorní část ZAV Zahmující Základní laboratorní zpracování nálezů. tj Stabilizacínálezů, označení nálezů a rekonstrukcí f Slepem' fragmenrı'ı do rekonstruovaıelnéhocelku.
ct zpracovatelská část ZAV Zahrnující dígitalíıací pořízené terénní dokumentace avyhotovení nálezove' zprávy v kvalitě zı rozsahu ožadovanem Archeologickýınústavem AV ČR v Praze. dle dohodyA s Akademií věd gR, kterou je Zhotovitel vázán

č.j. Zhotovitele: 52nlwű7
č. Objednatele: ...........

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřena' na základě zákona č. 20/1987
Sb., O stámípamátkověpéčí, v plamém znění.

I.
Strany dohody

Objednatel: Město Česká Skalicetřída T. G. Masaxyka 80, 552 03 Česká SkaliceIČ 00272591
(dále jen „Objednatel“)

Zastoupený: Ing. Zuzanou Jungwirthovou, starostkou
Zhotovitel: Muzeum východních Čech v Hradci KrálovéElíščino nábřeží čp. 465

500 0] 'Hradec Králové
tel.:
e-mail:

Zastoupený: Doc. Mgr. Petrem, Grulichem, Ph.D. - ředitelem muzeaBankovníspojení: Komerční banka, a. S., pobočka Hradec Králové,číslo účtu 78-777751 0247/0] 00IČO; 00088382
DIČ: 0200088382Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Hradci Králové, Sp.zn. Pr 758(dále jen „Zhotovitel“)

II.
Předmět dohodyIl. l. Provedení Záchranného archeologického na Stavbě „Odkanalizování Barunčiny školy,

pč. 37, pč. 218“ v k.ů. Česká Skalice

11.2. Záchranným archeologickým výzkumem Se rozumí:a. terénní část ZAV zahrnující identifikací odkıytých Stratigrafických jednotek a jejichúplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou,kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafickýchjednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejichuložení způsobem, který nesnižuje jejich Odbomou ani věcnou hodnotu.b. laboratorní část ZAV zahmujícı' základní laboratorní zpracování nálezů, tj. Stabilizacinálezů, Označení nálezů a rekonstrukci ~ Slepení fragmentů do rekonstruovatelnéhocelku.

vyhotovení nálezové Zprávy v kvalite a rozsahu gožadovaném Archeologický/111R, kterou je Zhotovitel vázán.

č.j. Zhotovitele: Slimgú
č. Objednatele:

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987
Sb., o slámı'pamáfkovépéčí, v platném Znění.

I.
Strany dohody

objcánøıcı: Mësıø Čcská Skalicetřída T. G. Masaiykz 80, 552 O3 Česká SkaliceIČ 00272591
(dále jen „Objednatel“)

Zasloupený: lng. Zuzanou Jungwitthovou, starostkou
Zhøıøviıøh acınn východních Čcch v Hradci KráınvćEliščino nábřeží čp. 465

500 Ol 'Hradec Králové
tel.:
e-mail:

Zastoupený: Doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. - ředitelem muzeaBankovníspojení: Komerční banka, a. S., pobočka Hradec Králové,číslo účtu 78-77775 10247/01 00IČO; 00088382
DIČ.- 0200088382Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758(dále jen „Zhotovitel“)

II.
Předmět dohodyll. l. Provedení záchranného archeologického na Stavbě „Odkanalizování Barunčiny školy,

pč. 37, pč. 218“ v k.ú. Česká Skalice

ll.2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:a. terénní část ZAV Zahmujı'cí identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejichúplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou,kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci Zkoumaných stratigrafickýchjednotek, druhovou a prostorovou Separací movitých archeologických nálezů a jejichuložení Způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. Stabilizacinálezů, označení nálezů a rekonstrukci - slepení fragmentů do rekonstruovatelnéhocelku.

pořízené terénní dokumentace avyhotovení nálezové Zprávy v kvalitě a rozsahu ëožadovaném ArcheologickýmR, kterou je Zhotovitel vázán.



III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění
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odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł
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Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

lll.
Cas plnění

lll.l. Výzkum a následné Zpracování dokumentace bude prováděno v termínu Od 1.9.2021.
lll.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude Závislá na průběhu Zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemz může být adekvátne
prodloužena O období, kdy nelze výzkum provádět zdůvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu` přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí části

IV.
Způsob provádění výzkumulV.l. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled Zemních prací. Vpřípadě

výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začištěnı', vzorkováni a

včetně dat o Zahájení, průběhu a ukončení.lV.4. Samotné Zemní práce vyjma ručního 'zkumu archeologických Situaci, zajistí jako
Součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

to v maximální výší do 80 240,- Kč (slovy: osmdesát tisíc dvě Stë čtyřicet korun), částka je
bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena O DPH v Základní sazbě daně dle
Odpovídající Zákonné úpravě účinné k datu uskutečnenı Zdanitelného plnění. Podrobný
rozpočet obsahuje Příloha č. l. Konečná částka bude vypočtena jako součet:- Skutečně vynaložených nákladů za Služby dle příslušných daňových dokladů- mzdových nákladů vypočtených jako Součin skutečně odpracovauých hodin a hodinové

Sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.V.2.

Falt/urované částky zaprovedenoupráci:Arc/Ieolog-Iere'n/zpracování...i.._..t.........„.._...4.‹..„................ 450,-Kč/hod
Gender

450,-Kč//ı0d
Hlaımlec/tmÁ

320,-Kč/hod
Technik/Dokumenla'lor

270,-Kć//10d
Délnı'k/Kopa'č, Laboran!......

180,- Kč/hod
Ná/ıradaza dopravu...

I] Kč/km
V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání Závěrečné zprávy pro laboratorní a Zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
skutečně vynaložených nákladů Skutečně Odpracovaných hodin evidovaných podle čl. lV_3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel
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ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části
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prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

lll.
Cas plnění

lll.l. Výzkum a následné Zpracování dokumentace bude prováděno v termínu Od 1.9.2021.
lll.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude Závislá na průběhu Zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemz může být adekvátne
prodloužena O období, kdy nelze výzkum provádět zdůvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu` přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí části

IV.
Způsob provádění výzkumulV.l. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled Zemních prací. Vpřípadě

výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začištěnı', vzorkováni a

včetně dat o Zahájení, průběhu a ukončení.lV.4. Samotné Zemní práce vyjma ručního 'zkumu archeologických Situaci, zajistí jako
Součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

to v maximální výší do 80 240,- Kč (slovy: osmdesát tisíc dvě Stë čtyřicet korun), částka je
bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena O DPH v Základní sazbě daně dle
Odpovídající Zákonné úpravě účinné k datu uskutečnenı Zdanitelného plnění. Podrobný
rozpočet obsahuje Příloha č. l. Konečná částka bude vypočtena jako součet:- Skutečně vynaložených nákladů za Služby dle příslušných daňových dokladů- mzdových nákladů vypočtených jako Součin skutečně odpracovauých hodin a hodinové

Sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.V.2.

Falt/urované částky zaprovedenoupráci:Arc/Ieolog-Iere'n/zpracování...i.._..t.........„.._...4.‹..„................ 450,-Kč/hod
Gender

450,-Kč//ı0d
Hlaımlec/tmÁ

320,-Kč/hod
Technik/Dokumenla'lor

270,-Kć//10d
Délnı'k/Kopa'č, Laboran!......

180,- Kč/hod
Ná/ıradaza dopravu...

I] Kč/km
V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání Závěrečné zprávy pro laboratorní a Zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
skutečně vynaložených nákladů Skutečně Odpracovaných hodin evidovaných podle čl. lV_3.

lllr
Čas nınčnıˇ

IV.
Způsob prováděıııˇvýzkumuizován jako Stálý archeologıcký dohled zemních praci Vpřipađč

výkopových praci v trasách původních inženýrských Siıi proběhne učišlění, vzorkování a

kıcrém se dohodne další poslup a Způsob provádění výzkumu včelnčjeho smluvního zajišfěni
IV? Pracovníci Zhotovitele budou pn'ıběžnč prováděl Lapisy do Stavebního deníku, ve
kıcıc'm budou uváděna zjíšlčná fakta a uznamenáva'm postup archeologického výzkumu,lV4 Samotné zemní práce vyjma mšnıˇho výzkumu archeologických Situaci. mjisıi jako

Soııčás! Stavebnich praci na sve' náklady Objednatcl

- Skuiečně vynaložených nákladů za Služby dle příslušných daňových dokladů- mzdových nákladů výpočıených Jako součin skuıečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za prácijednoılivých profesi dle čl V 2V 2›

I'łı/(ıuı'oı'arıé ćáxıky :a provede/mu pr u'c/ˇ.,4/-z›/zzø/ng-zvćn/zprøøøvám' .v . . . v 450, Kć/hnn
Gear/el. . . .. .v ,. „ . v › . „ › .v . 450,~Kć/łım/
Hlm'ııı'lech/ııl' „ . .. .› A › › . › › . .. i. . › v 120.- Kć/Iınd
Toť/mik/Dfl/(ıııııťłıla'lür . . . .. . . . 270,V Á'ć//ım/
Délłıı'k/Ko/ııl'ć, Ĺubflrrınl .. .. ,. . . .. . [80.V Kť//mđ
Náhrada za dopıııı'ıı . . v . › › ›

l/ Kč/kııı
V3 Faklııracc bude provedena ıııčsıčne pro ıcréiını' čásl výzkumu a polé Jeduorı'ıım'ů přı
(ıdu'zdaˇnı' L'ıvěrcćnć Zpráw pm laboraxomi u ıpracmaiclskmı Čfl'SI výzkumu, i! [o podlľ
Skıırečně Vynalnżenýclı nákladů Skiıleènê nılpracovaııých hodin cudoriıııých podle ćl lV 3

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
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450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
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prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění
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IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

lll.
Cas plnění

lll.l. Výzkum a následné Zpracování dokumentace bude prováděno v termínu Od 1.9.2021.
lll.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude Závislá na průběhu Zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemz může být adekvátne
prodloužena O období, kdy nelze výzkum provádět zdůvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu` přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí části

IV.
Způsob provádění výzkumulV.l. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled Zemních prací. Vpřípadě

výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začištěnı', vzorkováni a

včetně dat o Zahájení, průběhu a ukončení.lV.4. Samotné Zemní práce vyjma ručního 'zkumu archeologických Situaci, zajistí jako
Součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

to v maximální výší do 80 240,- Kč (slovy: osmdesát tisíc dvě Stë čtyřicet korun), částka je
bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena O DPH v Základní sazbě daně dle
Odpovídající Zákonné úpravě účinné k datu uskutečnenı Zdanitelného plnění. Podrobný
rozpočet obsahuje Příloha č. l. Konečná částka bude vypočtena jako součet:- Skutečně vynaložených nákladů za Služby dle příslušných daňových dokladů- mzdových nákladů vypočtených jako Součin skutečně odpracovauých hodin a hodinové

Sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.V.2.

Falt/urované částky zaprovedenoupráci:Arc/Ieolog-Iere'n/zpracování...i.._..t.........„.._...4.‹..„................ 450,-Kč/hod
Gender

450,-Kč//ı0d
Hlaımlec/tmÁ

320,-Kč/hod
Technik/Dokumenla'lor

270,-Kć//10d
Délnı'k/Kopa'č, Laboran!......

180,- Kč/hod
Ná/ıradaza dopravu...

I] Kč/km
V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání Závěrečné zprávy pro laboratorní a Zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
skutečně vynaložených nákladů Skutečně Odpracovaných hodin evidovaných podle čl. lV_3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
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- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

lll.
Cas plnění

lll.l. Výzkum a následné Zpracování dokumentace bude prováděno v termínu Od 1.9.2021.
lll.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude Závislá na průběhu Zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemz může být adekvátne
prodloužena O období, kdy nelze výzkum provádět zdůvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu` přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí části

IV.
Způsob provádění výzkumulV.l. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled Zemních prací. Vpřípadě

výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začištěnı', vzorkováni a

včetně dat o Zahájení, průběhu a ukončení.lV.4. Samotné Zemní práce vyjma ručního 'zkumu archeologických Situaci, zajistí jako
Součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

to v maximální výší do 80 240,- Kč (slovy: osmdesát tisíc dvě Stë čtyřicet korun), částka je
bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena O DPH v Základní sazbě daně dle
Odpovídající Zákonné úpravě účinné k datu uskutečnenı Zdanitelného plnění. Podrobný
rozpočet obsahuje Příloha č. l. Konečná částka bude vypočtena jako součet:- Skutečně vynaložených nákladů za Služby dle příslušných daňových dokladů- mzdových nákladů vypočtených jako Součin skutečně odpracovauých hodin a hodinové

Sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.V.2.

Falt/urované částky zaprovedenoupráci:Arc/Ieolog-Iere'n/zpracování...i.._..t.........„.._...4.‹..„................ 450,-Kč/hod
Gender

450,-Kč//ı0d
Hlaımlec/tmÁ

320,-Kč/hod
Technik/Dokumenla'lor

270,-Kć//10d
Délnı'k/Kopa'č, Laboran!......

180,- Kč/hod
Ná/ıradaza dopravu...

I] Kč/km
V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání Závěrečné zprávy pro laboratorní a Zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
skutečně vynaložených nákladů Skutečně Odpracovaných hodin evidovaných podle čl. lV_3.

lllr
Čas nınčnıˇ

IV.
Způsob prováděıııˇvýzkumuizován jako Stálý archeologıcký dohled zemních praci Vpřipađč

výkopových praci v trasách původních inženýrských Siıi proběhne učišlění, vzorkování a

kıcrém se dohodne další poslup a Způsob provádění výzkumu včelnčjeho smluvního zajišfěni
IV? Pracovníci Zhotovitele budou pn'ıběžnč prováděl Lapisy do Stavebního deníku, ve
kıcıc'm budou uváděna zjíšlčná fakta a uznamenáva'm postup archeologického výzkumu,lV4 Samotné zemní práce vyjma mšnıˇho výzkumu archeologických Situaci. mjisıi jako

Soııčás! Stavebnich praci na sve' náklady Objednatcl

- Skuiečně vynaložených nákladů za Služby dle příslušných daňových dokladů- mzdových nákladů výpočıených Jako součin skuıečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za prácijednoılivých profesi dle čl V 2V 2›

I'łı/(ıuı'oı'arıé ćáxıky :a provede/mu pr u'c/ˇ.,4/-z›/zzø/ng-zvćn/zprøøøvám' .v . . . v 450, Kć/hnn
Gear/el. . . .. .v ,. „ . v › . „ › .v . 450,~Kć/łım/
Hlm'ııı'lech/ııl' „ . .. .› A › › . › › . .. i. . › v 120.- Kć/Iınd
Toť/mik/Dfl/(ıııııťłıla'lür . . . .. . . . 270,V Á'ć//ım/
Délłıı'k/Ko/ııl'ć, Ĺubflrrınl .. .. ,. . . .. . [80.V Kť//mđ
Náhrada za dopıııı'ıı . . v . › › ›

l/ Kč/kııı
V3 Faklııracc bude provedena ıııčsıčne pro ıcréiını' čásl výzkumu a polé Jeduorı'ıım'ů přı
(ıdu'zdaˇnı' L'ıvěrcćnć Zpráw pm laboraxomi u ıpracmaiclskmı Čfl'SI výzkumu, i! [o podlľ
Skıırečně Vynalnżenýclı nákladů Skiıleènê nılpracovaııých hodin cudoriıııých podle ćl lV 3

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
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450,-Kč/hoa'
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H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
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výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

lll.
Cas plnění

lll.l. Výzkum a následné Zpracování dokumentace bude prováděno v termínu Od 1.9.2021.
lll.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude Závislá na průběhu Zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemz může být adekvátne
prodloužena O období, kdy nelze výzkum provádět zdůvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu` přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí části

IV.
Způsob provádění výzkumulV.l. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled Zemních prací. Vpřípadě

výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začištěnı', vzorkováni a

včetně dat o Zahájení, průběhu a ukončení.lV.4. Samotné Zemní práce vyjma ručního 'zkumu archeologických Situaci, zajistí jako
Součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

to v maximální výší do 80 240,- Kč (slovy: osmdesát tisíc dvě Stë čtyřicet korun), částka je
bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena O DPH v Základní sazbě daně dle
Odpovídající Zákonné úpravě účinné k datu uskutečnenı Zdanitelného plnění. Podrobný
rozpočet obsahuje Příloha č. l. Konečná částka bude vypočtena jako součet:- Skutečně vynaložených nákladů za Služby dle příslušných daňových dokladů- mzdových nákladů vypočtených jako Součin skutečně odpracovauých hodin a hodinové

Sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.V.2.

Falt/urované částky zaprovedenoupráci:Arc/Ieolog-Iere'n/zpracování...i.._..t.........„.._...4.‹..„................ 450,-Kč/hod
Gender

450,-Kč//ı0d
Hlaımlec/tmÁ

320,-Kč/hod
Technik/Dokumenla'lor

270,-Kć//10d
Délnı'k/Kopa'č, Laboran!......

180,- Kč/hod
Ná/ıradaza dopravu...

I] Kč/km
V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání Závěrečné zprávy pro laboratorní a Zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
skutečně vynaložených nákladů Skutečně Odpracovaných hodin evidovaných podle čl. lV_3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

IV.
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sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

lll.
Cas plnění

lll.l. Výzkum a následné Zpracování dokumentace bude prováděno v termínu Od 1.9.2021.
lll.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude Závislá na průběhu Zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemz může být adekvátne
prodloužena O období, kdy nelze výzkum provádět zdůvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu` přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí části

IV.
Způsob provádění výzkumulV.l. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled Zemních prací. Vpřípadě

výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začištěnı', vzorkováni a

včetně dat o Zahájení, průběhu a ukončení.lV.4. Samotné Zemní práce vyjma ručního 'zkumu archeologických Situaci, zajistí jako
Součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

to v maximální výší do 80 240,- Kč (slovy: osmdesát tisíc dvě Stë čtyřicet korun), částka je
bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena O DPH v Základní sazbě daně dle
Odpovídající Zákonné úpravě účinné k datu uskutečnenı Zdanitelného plnění. Podrobný
rozpočet obsahuje Příloha č. l. Konečná částka bude vypočtena jako součet:- Skutečně vynaložených nákladů za Služby dle příslušných daňových dokladů- mzdových nákladů vypočtených jako Součin skutečně odpracovauých hodin a hodinové

Sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.V.2.

Falt/urované částky zaprovedenoupráci:Arc/Ieolog-Iere'n/zpracování...i.._..t.........„.._...4.‹..„................ 450,-Kč/hod
Gender

450,-Kč//ı0d
Hlaımlec/tmÁ

320,-Kč/hod
Technik/Dokumenla'lor

270,-Kć//10d
Délnı'k/Kopa'č, Laboran!......

180,- Kč/hod
Ná/ıradaza dopravu...

I] Kč/km
V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání Závěrečné zprávy pro laboratorní a Zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
skutečně vynaložených nákladů Skutečně Odpracovaných hodin evidovaných podle čl. lV_3.

lllr
Čas nınčnıˇ

IV.
Způsob prováděıııˇvýzkumuizován jako Stálý archeologıcký dohled zemních praci Vpřipađč

výkopových praci v trasách původních inženýrských Siıi proběhne učišlění, vzorkování a

kıcrém se dohodne další poslup a Způsob provádění výzkumu včelnčjeho smluvního zajišfěni
IV? Pracovníci Zhotovitele budou pn'ıběžnč prováděl Lapisy do Stavebního deníku, ve
kıcıc'm budou uváděna zjíšlčná fakta a uznamenáva'm postup archeologického výzkumu,lV4 Samotné zemní práce vyjma mšnıˇho výzkumu archeologických Situaci. mjisıi jako

Soııčás! Stavebnich praci na sve' náklady Objednatcl

- Skuiečně vynaložených nákladů za Služby dle příslušných daňových dokladů- mzdových nákladů výpočıených Jako součin skuıečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za prácijednoılivých profesi dle čl V 2V 2›

I'łı/(ıuı'oı'arıé ćáxıky :a provede/mu pr u'c/ˇ.,4/-z›/zzø/ng-zvćn/zprøøøvám' .v . . . v 450, Kć/hnn
Gear/el. . . .. .v ,. „ . v › . „ › .v . 450,~Kć/łım/
Hlm'ııı'lech/ııl' „ . .. .› A › › . › › . .. i. . › v 120.- Kć/Iınd
Toť/mik/Dfl/(ıııııťłıla'lür . . . .. . . . 270,V Á'ć//ım/
Délłıı'k/Ko/ııl'ć, Ĺubflrrınl .. .. ,. . . .. . [80.V Kť//mđ
Náhrada za dopıııı'ıı . . v . › › ›

l/ Kč/kııı
V3 Faklııracc bude provedena ıııčsıčne pro ıcréiını' čásl výzkumu a polé Jeduorı'ıım'ů přı
(ıdu'zdaˇnı' L'ıvěrcćnć Zpráw pm laboraxomi u ıpracmaiclskmı Čfl'SI výzkumu, i! [o podlľ
Skıırečně Vynalnżenýclı nákladů Skiıleènê nılpracovaııých hodin cudoriıııých podle ćl lV 3

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.
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Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

lll.
Cas plnění

lll.l. Výzkum a následné Zpracování dokumentace bude prováděno v termínu Od 1.9.2021.
lll.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude Závislá na průběhu Zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemz může být adekvátne
prodloužena O období, kdy nelze výzkum provádět zdůvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu` přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí části

IV.
Způsob provádění výzkumulV.l. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled Zemních prací. Vpřípadě

výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začištěnı', vzorkováni a

včetně dat o Zahájení, průběhu a ukončení.lV.4. Samotné Zemní práce vyjma ručního 'zkumu archeologických Situaci, zajistí jako
Součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

to v maximální výší do 80 240,- Kč (slovy: osmdesát tisíc dvě Stë čtyřicet korun), částka je
bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena O DPH v Základní sazbě daně dle
Odpovídající Zákonné úpravě účinné k datu uskutečnenı Zdanitelného plnění. Podrobný
rozpočet obsahuje Příloha č. l. Konečná částka bude vypočtena jako součet:- Skutečně vynaložených nákladů za Služby dle příslušných daňových dokladů- mzdových nákladů vypočtených jako Součin skutečně odpracovauých hodin a hodinové

Sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.V.2.

Falt/urované částky zaprovedenoupráci:Arc/Ieolog-Iere'n/zpracování...i.._..t.........„.._...4.‹..„................ 450,-Kč/hod
Gender

450,-Kč//ı0d
Hlaımlec/tmÁ

320,-Kč/hod
Technik/Dokumenla'lor

270,-Kć//10d
Délnı'k/Kopa'č, Laboran!......

180,- Kč/hod
Ná/ıradaza dopravu...

I] Kč/km
V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání Závěrečné zprávy pro laboratorní a Zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
skutečně vynaložených nákladů Skutečně Odpracovaných hodin evidovaných podle čl. lV_3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

IV.
Způsob provádění výzkumu

lV.4. Samotné zemní práce vyjma ručního výzkumu archeologických situací, Zajistı' jako
součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaııých hodin a hodinové
Sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fairfurovane' část/g' zaprovedenoupráci.“Arc/zeolOg-(erén/zpracova'ni.............................................................. 450,-Kč/120d
Geodeł...............

450,-Kč/h0d
Hmwı'fechnik......

320,-Kč//20d
Techııflť/Dokzımeniálor

270,-Kč//10d
Dêlm'k/Kopáč, Laboranf......

180,- Kč/hod
Náhradazadopı'aı'u...

l] Kč/km

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
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odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
Skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čí. lV.3.

III.
Cas plnění

lll. l. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno v termínu od 1.9.2021.
l l 1.2. Doba trvání terénní částí archeologického výzkumu bude závislá na průběhu zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemž může být adekvátně
prodloužena o Období, kdy nelze výzkum provádět :důvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý děšt' aji). Dílčí části

ł

Stavby mohou být předávány postupně dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.

IV.

IVJ. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled zemních prací. Vpřípadě
výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a

včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení.I VA. Samotné zemní práce vyjma ručního Výz 'umu archeologických Situaci, Zajístí jako
součást Stavebních prací na své náklady Objednatel

V.Náklady na provedení' výzkumu, platební podmínky

- mzdových nákladů Wpočtených jako Součín Skutečně odpracovaných hodin a hodinové
sazby Za práci jednotlivých profesí dle čl. V2.V2.

Fakturované čásrájr zaprovedenoupráci:A'rcheolog-rerén/zpracování.................._..........._............................... 450,-Kč/hođ
Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
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Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror
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výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začíštění, vzorkování a
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Geodet...............

450,-Kč/hoa'
Íflaıvu'fechrrfá'....„

320,-Kč/hod
Technik/Dokunrenfáror

270,-Kć/hođ
Dálrrrá/Koptič, Ĺübüranf...

180,- Kč/hod
Náhrada za dopravu...

H Kč/km
3.2.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
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lll.
Cas plnění

lll.l. Výzkum a následné Zpracování dokumentace bude prováděno v termínu Od 1.9.2021.
lll.2. Doba trvání terénní části archeologického výzkumu bude Závislá na průběhu Zemních
prací. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 8 dní, přičemz může být adekvátne
prodloužena O období, kdy nelze výzkum provádět zdůvodu nepříznivých klimatických
podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu` přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). Dílčí části

IV.
Způsob provádění výzkumulV.l. Výzkum bude realizován jako Stálý archeologický dohled Zemních prací. Vpřípadě

výkopových prací v trasách původních inženýrských Sítí proběhne začištěnı', vzorkováni a

včetně dat o Zahájení, průběhu a ukončení.lV.4. Samotné Zemní práce vyjma ručního 'zkumu archeologických Situaci, zajistí jako
Součást Stavebních prací na sve' náklady Objednatel

to v maximální výší do 80 240,- Kč (slovy: osmdesát tisíc dvě Stë čtyřicet korun), částka je
bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena O DPH v Základní sazbě daně dle
Odpovídající Zákonné úpravě účinné k datu uskutečnenı Zdanitelného plnění. Podrobný
rozpočet obsahuje Příloha č. l. Konečná částka bude vypočtena jako součet:- Skutečně vynaložených nákladů za Služby dle příslušných daňových dokladů- mzdových nákladů vypočtených jako Součin skutečně odpracovauých hodin a hodinové

Sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.V.2.

Falt/urované částky zaprovedenoupráci:Arc/Ieolog-Iere'n/zpracování...i.._..t.........„.._...4.‹..„................ 450,-Kč/hod
Gender
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320,-Kč/hod
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270,-Kć//10d
Délnı'k/Kopa'č, Laboran!......

180,- Kč/hod
Ná/ıradaza dopravu...

I] Kč/km
V.3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při
odevzdání Závěrečné zprávy pro laboratorní a Zpracovatelskou část výzkumu, a to podle
skutečně vynaložených nákladů Skutečně Odpracovaných hodin evidovaných podle čl. lV_3.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.

.r . -' x r L"-
z

j, f c' ričf Lin/45.' ť; ałçlč 'ˇ' 5._ .__

- . Him -~v c r l vé dn ............Hrad IK a o e
ĚST

ČESKÁ SKz9 .Ice illl 1'_UT!
. 2-

Uft i _ a h“ ra,“ .rálovê PSČ 557x, __ RMMuzeum tfivfjtiotjnftfłı Cao ł ł r _ i __- H
EI'Šřr' IO ł'ı-.ˇŠ'LJIEIŽı *lČflb 'JŮU 1' „.C Krölüve --f

_ I .rl'lä CK

zhotovitel obj :lr' tel

f př'
'ff'ť f

fÍ__z

Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splauıosıi faktury bude 30 dní. V případě pochybností se Za den splatnosti povazuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

kategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.

Zvláštní ujednání
Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou Stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky Odsouhlasenými Oběma stranami.
Vl.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiObecně platných právních předpisů.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.

.r . -' x r L"-
z

j, f c' ričf Lin/45.' ť; ałçlč 'ˇ' 5._ .__

- . Him -~v c r l vé dn ............Hrad IK a o e
ĚST

ČESKÁ SKz9 .Ice illl 1'_UT!
. 2-

Uft i _ a h“ ra,“ .rálovê PSČ 557x, __ RMMuzeum tfivfjtiotjnftfłı Cao ł ł r _ i __- H
EI'Šřr' IO ł'ı-.ˇŠ'LJIEIŽı *lČflb 'JŮU 1' „.C Krölüve --f

_ I .rl'lä CK

zhotovitel obj :lr' tel

f př'
'ff'ť f

fÍ__z

Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.

.r . -' x r L"-
z

j, f c' ričf Lin/45.' ť; ałçlč 'ˇ' 5._ .__

- . Him -~v c r l vé dn ............Hrad IK a o e
ĚST

ČESKÁ SKz9 .Ice illl 1'_UT!
. 2-

Uft i _ a h“ ra,“ .rálovê PSČ 557x, __ RMMuzeum tfivfjtiotjnftfłı Cao ł ł r _ i __- H
EI'Šřr' IO ł'ı-.ˇŠ'LJIEIŽı *lČflb 'JŮU 1' „.C Krölüve --f

_ I .rl'lä CK

zhotovitel obj :lr' tel

f př'
'ff'ť f

fÍ__z

Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splauıosıi faktury bude 30 dní. V případě pochybností se Za den splatnosti povazuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

kategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.

Zvláštní ujednání
Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou Stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky Odsouhlasenými Oběma stranami.
Vl.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiObecně platných právních předpisů.
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Doha splatnostı faktury bude 30 dnı V pripadč pochybností se Za den Splatností považuje 35.don ode dne vystaveni faktur) obsahující všechny potřebné naˇležıtosti.
VA Piı vlastni realizací Výzkumu mt'ıże dojít ke Zmenarn výše Částek t' rámci jednotlivýchkategorii podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkove' výšenákladů archeologického výzkumu

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nıchż po podpisu dva obdıżı'Objednavatel a dva Zhotovitel
Vl,2V Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou Stran Změny dohody lze provádět pouzepisemnými dodatky odsouhlasenýmí oběma Stranami
Vl.3 Pokud neni stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VM. Objednatel souhlasí spodmlnkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových praci objednatele a případné požadavky najehodalší úpıavu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemnčjııko Samostatný dodatek te'to dohody.

Vl.6. Objednavatel bere na vědomi a souhlasí s tim, Že Zhotovitel na Lákladč ustanovení §21,odstV 4 zákona 20/l987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuté dataAroheologickćmu ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostìodnı'ctvı'm dálkověpřístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.

.r . -' x r L"-
z

j, f c' ričf Lin/45.' ť; ałçlč 'ˇ' 5._ .__

- . Him -~v c r l vé dn ............Hrad IK a o e
ĚST

ČESKÁ SKz9 .Ice illl 1'_UT!
. 2-

Uft i _ a h“ ra,“ .rálovê PSČ 557x, __ RMMuzeum tfivfjtiotjnftfłı Cao ł ł r _ i __- H
EI'Šřr' IO ł'ı-.ˇŠ'LJIEIŽı *lČflb 'JŮU 1' „.C Krölüve --f

_ I .rl'lä CK

zhotovitel obj :lr' tel

f př'
'ff'ť f

fÍ__z

Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splauıosıi faktury bude 30 dní. V případě pochybností se Za den splatnosti povazuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

kategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.

Zvláštní ujednání
Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou Stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky Odsouhlasenými Oběma stranami.
Vl.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiObecně platných právních předpisů.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.

.r . -' x r L"-
z

j, f c' ričf Lin/45.' ť; ałçlč 'ˇ' 5._ .__

- . Him -~v c r l vé dn ............Hrad IK a o e
ĚST

ČESKÁ SKz9 .Ice illl 1'_UT!
. 2-

Uft i _ a h“ ra,“ .rálovê PSČ 557x, __ RMMuzeum tfivfjtiotjnftfłı Cao ł ł r _ i __- H
EI'Šřr' IO ł'ı-.ˇŠ'LJIEIŽı *lČflb 'JŮU 1' „.C Krölüve --f

_ I .rl'lä CK

zhotovitel obj :lr' tel

f př'
'ff'ť f

fÍ__z

Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splauıosıi faktury bude 30 dní. V případě pochybností se Za den splatnosti povazuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

kategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.

Zvláštní ujednání
Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou Stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky Odsouhlasenými Oběma stranami.
Vl.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiObecně platných právních předpisů.
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Doha splatnostı faktury bude 30 dnı V pripadč pochybností se Za den Splatností považuje 35.don ode dne vystaveni faktur) obsahující všechny potřebné naˇležıtosti.
VA Piı vlastni realizací Výzkumu mt'ıże dojít ke Zmenarn výše Částek t' rámci jednotlivýchkategorii podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkove' výšenákladů archeologického výzkumu

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nıchż po podpisu dva obdıżı'Objednavatel a dva Zhotovitel
Vl,2V Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou Stran Změny dohody lze provádět pouzepisemnými dodatky odsouhlasenýmí oběma Stranami
Vl.3 Pokud neni stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VM. Objednatel souhlasí spodmlnkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových praci objednatele a případné požadavky najehodalší úpıavu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemnčjııko Samostatný dodatek te'to dohody.

Vl.6. Objednavatel bere na vědomi a souhlasí s tim, Že Zhotovitel na Lákladč ustanovení §21,odstV 4 zákona 20/l987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuté dataAroheologickćmu ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostìodnı'ctvı'm dálkověpřístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.

.r . -' x r L"-
z

j, f c' ričf Lin/45.' ť; ałçlč 'ˇ' 5._ .__

- . Him -~v c r l vé dn ............Hrad IK a o e
ĚST

ČESKÁ SKz9 .Ice illl 1'_UT!
. 2-

Uft i _ a h“ ra,“ .rálovê PSČ 557x, __ RMMuzeum tfivfjtiotjnftfłı Cao ł ł r _ i __- H
EI'Šřr' IO ł'ı-.ˇŠ'LJIEIŽı *lČflb 'JŮU 1' „.C Krölüve --f

_ I .rl'lä CK

zhotovitel obj :lr' tel

f př'
'ff'ť f

fÍ__z

Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splauıosıi faktury bude 30 dní. V případě pochybností se Za den splatnosti povazuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

kategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.

Zvláštní ujednání
Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou Stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky Odsouhlasenými Oběma stranami.
Vl.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiObecně platných právních předpisů.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.

.r . -' x r L"-
z

j, f c' ričf Lin/45.' ť; ałçlč 'ˇ' 5._ .__

- . Him -~v c r l vé dn ............Hrad IK a o e
ĚST

ČESKÁ SKz9 .Ice illl 1'_UT!
. 2-

Uft i _ a h“ ra,“ .rálovê PSČ 557x, __ RMMuzeum tfivfjtiotjnftfłı Cao ł ł r _ i __- H
EI'Šřr' IO ł'ı-.ˇŠ'LJIEIŽı *lČflb 'JŮU 1' „.C Krölüve --f

_ I .rl'lä CK

zhotovitel obj :lr' tel

f př'
'ff'ť f

fÍ__z

Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splauıosıi faktury bude 30 dní. V případě pochybností se Za den splatnosti povazuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

kategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.

Zvláštní ujednání
Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou Stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky Odsouhlasenými Oběma stranami.
Vl.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiObecně platných právních předpisů.
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Doha splatnostı faktury bude 30 dnı V pripadč pochybností se Za den Splatností považuje 35.don ode dne vystaveni faktur) obsahující všechny potřebné naˇležıtosti.
VA Piı vlastni realizací Výzkumu mt'ıże dojít ke Zmenarn výše Částek t' rámci jednotlivýchkategorii podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkove' výšenákladů archeologického výzkumu

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nıchż po podpisu dva obdıżı'Objednavatel a dva Zhotovitel
Vl,2V Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou Stran Změny dohody lze provádět pouzepisemnými dodatky odsouhlasenýmí oběma Stranami
Vl.3 Pokud neni stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VM. Objednatel souhlasí spodmlnkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových praci objednatele a případné požadavky najehodalší úpıavu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemnčjııko Samostatný dodatek te'to dohody.

Vl.6. Objednavatel bere na vědomi a souhlasí s tim, Že Zhotovitel na Lákladč ustanovení §21,odstV 4 zákona 20/l987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuté dataAroheologickćmu ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostìodnı'ctvı'm dálkověpřístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.

, .. z 1'
, '

ł, Ĺ c fér v /čfťf f; ą-ČLZ- ˇ' 5»_

MĚSTO ìRum čnsKÁ SKI .Ion
, 2mˇuìuum \.^«‹:l“o‹'_inif.l| ČCCP ' '5" "öíıovę -_ ...M74 .J __ a..z' ' f' „C Kralove r

.ıí'l<` CZ

v Hradci Králové dne . H. 1.910011

-

.__„Ll
EIŠO-ıonaufl? 4.A, `.0U

ıııııııZhotovitel
Obj Jr/ tel

7fl.fČ'C I
Ť'

Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splauıosıi faktury bude 30 dní. V případě pochybností se Za den splatnosti povazuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

kategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.

Zvláštní ujednání
Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou Stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky Odsouhlasenými Oběma stranami.
Vl.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiObecně platných právních předpisů.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.

, .. z 1'
, '

ł, Ĺ c fér v /čfťf f; ą-ČLZ- ˇ' 5»_

MĚSTO ìRum čnsKÁ SKI .Ion
, 2mˇuìuum \.^«‹:l“o‹'_inif.l| ČCCP ' '5" "öíıovę -_ ...M74 .J __ a..z' ' f' „C Kralove r

.ıí'l<` CZ

v Hradci Králové dne . H. 1.910011

-

.__„Ll
EIŠO-ıonaufl? 4.A, `.0U

ıııııııZhotovitel
Obj Jr/ tel

7fl.fČ'C I
Ť'

Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 3U dní. V případě pochybnosti se za den splatnosti považuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.
VA. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy I, při zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

VI.
Zvláštní ujednání

VH. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
V13. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VIA. Objednatel souhlasí spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osobna staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zhotovitel na Základě ustanovení §21,odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuta dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud* přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného infomačnı'ho systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splauıosıi faktury bude 30 dní. V případě pochybností se Za den splatnosti povazuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

kategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.

Zvláštní ujednání
Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou Stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky Odsouhlasenými Oběma stranami.
Vl.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiObecně platných právních předpisů.
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Doha splatnostı faktury bude 30 dnı V pripadč pochybností se Za den Splatností považuje 35.don ode dne vystaveni faktur) obsahující všechny potřebné naˇležıtosti.
VA Piı vlastni realizací Výzkumu mt'ıże dojít ke Zmenarn výše Částek t' rámci jednotlivýchkategorii podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkove' výšenákladů archeologického výzkumu

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, Z nıchż po podpisu dva obdıżı'Objednavatel a dva Zhotovitel
Vl,2V Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou Stran Změny dohody lze provádět pouzepisemnými dodatky odsouhlasenýmí oběma Stranami
Vl.3 Pokud neni stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
VM. Objednatel souhlasí spodmlnkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových praci objednatele a případné požadavky najehodalší úpıavu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemnčjııko Samostatný dodatek te'to dohody.

Vl.6. Objednavatel bere na vědomi a souhlasí s tim, Že Zhotovitel na Lákladč ustanovení §21,odstV 4 zákona 20/l987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnuté dataAroheologickćmu ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostìodnı'ctvı'm dálkověpřístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splatností faktury bude 30 dní. V případě pochybností Se 2a den Splatnosti považuje 35.den Ode dne vystavení faktury Obsahující všechny potřebné náležitostí.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivýchkategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.
Zvláštní ujednání

Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu Obou stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky odsouhlasenými Oběma Stranami.
V13. Pokud není Stanoveno jinak, v ostatním Se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiobecně platných právních předpisů.
Vl.4. Objednatel Soulılasí Spodmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek předánv podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací objednatele a případné požadavky na jehodalší úpravu, vzniklé na Základě archeologického záchranného výzkumu budou projednánypísemně jako samostatný dodatek této dohody.

VLS. Objednatel a zhotovitel se zavazují ke vzájemné Součínnosti při koordinaci třetích osobna Staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jinýchzájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
Vl.6. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí S tím, že Zhotovitel na základě ustanovení §21,Odst. 4 Zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá dataArcheologickému ústavu AV ČR v Praze bud' přímo nebo prostřednictvím dálkověpřístupného informačního Systému Archeologická mapa ČR.
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Doha Splauıosıi faktury bude 30 dní. V případě pochybností se Za den splatnosti povazuje 35.den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

kategorií podle Přílohy l, při Zachování hodinových sazeb a maximální výše celkové výšenákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátce DPH.

Vl.

Zvláštní ujednání
Vl.l. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž po podpisu dva obdržíObjednavatel a dva Zhotovitel.
V12. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou Stran. Změny dohody lze provádět pouzepísemnými dodatky Odsouhlasenými Oběma stranami.
Vl.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanovenímiObecně platných právních předpisů.
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