



OBJEDNÁVKA č. 127/2021



Odběratel:	Ředitelství vodních cest ČR	Dodavatel:	AQUATIS a.s.
Adresa:	Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1	Adresa:	Botanická 834/56 602 00 Brno
IČ:	67981801	IČ:	46347526
DIČ:	CZ67981801 Není plátce DPH	DIČ:	CZ46347526 Plátce DPH
Bankovní spojení:		Bankovní spojení:	
Číslo účtu:		Číslo účtu:	
Tel.:		Tel.:	
E-mail:		E-mail:	

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59316

Objednáváme u Vás:

Zajištění technických konzultací ke konstrukčnímu řešení úpravy Vraňansko – Hořínského kanálu navrhovaného ze strany společnosti HaskoningDHV Nederland B.V. Součástí objednávky je i zpracování závěrečné zprávy - vyhodnocení finálního návrhu a zhodnocení možností jeho aplikace do aktuální projektové dokumentace pro stavební povolení.

Výstup bude předán 2x v tištěné podobě a 2x na CD.

Oslovený dodavatel je zpracovatelem a autorizantem dokumentace pro stavební povolení stavby „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál“, tj. uvedené práce je nejefektivnější zadat tomuto dodavateli (disponuje s veškerými podklady a je detailně obeznámen s danou problematikou).

Předpokládaná cena byla stanovena na základě nabídky č. j.: 87-Tr/Tr-27/2021 ze dne 29. 4. 2021 – předpokládaný objem prací  = 64.800,- Kč.

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je  eferent oddělení přípravy

Předpokládaná cena celkem je 64.800,- Kč bez DPH
78.408,- Kč vč. DPH

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 15. 06. 2021
Datum vystavení: 05. 05. 2021
Záruční podmínky: -

Plnění bude financováno z globální položky „ŘVC - Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“, číslo projektu 521 551 0014.

Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR

Podpisová strana následuje.

Podpisová strana.

Vystavil:

██████████

OPR

Schvaluje:

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel ŘVC ČR

Souhlasí:

████████████████████

Správce rozpočtu

Akceptace spol. AQUATIS a.s., dne 13. 5. 2021