
Smlouva o d lo

uzavłenÆ n e uvedenØho dne, m s ce a roku v HustopeŁ ch dle * 2586 ti nÆsleduj c ch zÆk. ¨.
89/2012 Sb., obŁanskØho zÆkon ku v platnØm zn n mezi smluvn mi stranami:

1. HaSt,spoLsr.o.
se s dlem: Havl Łkova 28,693 011 lustopeŁe
zapsanÆ v obchodn m rejstł ku vedenØm Krajsk m soudem v Brn . odd l C, vlo ka 25528
i¨ 25325343
bankovn spojen :
jednaj c Romanem Stehl kem, jednatelem
JednÆn ve v cech technick ch: Roman Stehl k
dÆle jen zhotovitel

a

2. M sto HustopeŁe
se s dlem: DukelskØ nÆm.2t2, 693 17 IlustopeŁe
ZapsanØ v rejstłilw ekonomick ch subjekt ¨su Brno
i¨ 00283193
bankovn spojen :
jednaj c ve v cec

ve v cech technick ch: Ing. Radkem Kru inou, investiŁn m technikem
dÆle jen objednatel.

L Płedm t smlouvy

1.1. Płedm tem smlouvy je proveden d la

HustopeŁe - Parkovi t NÆdra n , parkovi t VrchlickØho

za podm nek stanoven ch touto smlouvou.
1.2 Budou vybudovÆna parkovi t na ulici NÆdra n a VrchlickØho v HustopeŁ ch, v souladu
s projektovou dokumentac I lustopeŁe - parkovÆni na ul. NÆdra n , parcela 1234/3 , zpracovanØ
firmou ViaDesigne, s.r.o., Na ZahradÆch 16, 690 02 Błeclav, datum XII/20l5, Ł slo zakÆzky
VD12715 a .l ustope e - parkovÆn v ulici VrchlickØho SO lOla Parkovi t (kolmÆ stÆn ).
zpracovanØ Petrem Kł em, Vacul kova 9,63800 Brno, datum 1/2016.
1.3 Zhotovitel spln płedm t tØto smlouvy bezvadn m zhotoven m d la a jeho płedÆn m
objednateli.
1 A SouŁÆst płedm tu pln ni bude:
Likvidace v ech vznikl ch odpadø, suti a płebyteŁnØ zeminy v souladu s platn mi zÆkony na
povolenØ sklÆdce dle v b ru zhotovitele Cv nab dce bude uvedeno płedpoklÆdanØ m sto likvidace
odpadø suti a płebyteŁnØ zeminy, doklady o ulo en na sklÆdku budou płi płedÆn d la
zhotovitelem płedÆny objednateli)
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Náklady na zař zen staveni t , kompletačn činnost, ve keié vedlej náklady stavby
Vyti t n v cetisků dokumentace (dokumentace hude předána x paré a v digit. podob ),
vypracován př padn ch projekčn ch detail po adovan ch zhotovitelem k realizaci stavby.
Zaji t n potřebn ch zkou ek dle platn ch norem, právn ch předpisů platn ch v dob v stavby, a
po adavků vlastn ků a správců jednotliv ch in en rsk ch s t .
Zaji t n ve ker ch dokladů potřebn ch ke kolaudaci stavby 2x
Certifikáty a atesty na pou ité materiály 2x
Zaji t n el. energie a vody pro v stavbu
Zaji t n vytyčen (popř pad dočasné odstaven z provozu, pokud je to nutné pro proveden prac
dle t chto podkladů) ve ket ch in en rsk ch s t , zaji t n kontroly t chto s t před záhozem a
souhlasu se záhozem a kolaudac stavby se zápisem např. do stavebn ho den ku.
Zaji t n v prúb hu v stavby odhalen ch in en rsk ch s t proti po kozen , v souladu
s vyjádřen mi správců s t .
Zaji t n vytyčen stavby
Uveden staveni t do původn ho stavu a odstran n př padn ch kod způsoben ch zhotovitelem
v průb hu v stavby
Zabezpečen potřebného přechodného dopravn ho značen včetn projednán na DI policie CR a u
správce komunikac a vyř zen rozhodnut u odboru dopravy M ĹJ I lustopeče na zvlá tn u ván
komunikace.
Dokumentace skutečného proveden 2x (2x paré + CD)
Geodetické zam řen stavby v podrobnostech dle po adavku ORR M U lIustopeče v digitáln
form 2x paré včetn CD ve tbrmátu .dgn.
Geometrické plány dokončené stavby.
Infoirnován občanů a organizac dotčen ch v stavbou o zahájen stavby, omezen provozu a
př jezdu po dobu v stavby.

11. Čas pln n

2.1 Smluvn strany se dohodly na t chto term nech pln n předm tLl smlouvy:

Zahájen prac : 04/20 17
Ukončen prac a předán : 06/201 7

Ukončen m se rozum oboustranné odsouhlasen předávac ho protokolu s přihlédnut m na
technologické postupy stavebn ch prac .
2.2 Zhotovitel mů e dokončit d lo je t před uplynut m sjednané lh ty (předčasné pln n nen
poru en m smlouvy).
2.3 Lhůta pln n d la mů e b t prodlou ena o dobu rovnaj c se dob , po kterou stavebn práce na
d le nemohly b t provád ny dle technologick ch pravidel (např. technick ch norem apod.), vlivem
okolnost nezávisl ch na vůli zhotovitele a nemaj c ch původ vjeho činnosti (např. vy moc,
zejména klimatické podm nky) a v důsledku zastaven pnic na d le nezávisl m orgánem nebo
orgánem státn správy, př padn zhotovitelem pro v skyt skutečnost , které brán v pln n této
smlouvy a jcjich př čina nen na stran zhotovitele.
2.4 Objednatel se zavazuje, e úplné a dokončené d lo převezme a zaplat za jeho zhotoven

dohodnutou cenu.

III. Cena d la

3.1 Za proveden d la v rozsahu dle Čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu,
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která je v souladu s př slu n mi ustanoven mi zák. Č. 526!l99() Sb., o cenách v platném zn n .
stanovena dohodou smluvn ch stian a v souladu s cenovou nab dkou zhotovitele ze dne 24.02.2017
cin i:

cena bez DPI-l 551 534.00 Kč
DPI121 % 115 82200Kč
celková cena včetn DPH 667 356,00 Kč
slovy: estset edesátsedmtis ctřistapadesát estKč

3.2 Cena d la zahrnuje ve keré práce v rozsahu předm tu d la dle Čl. I této smlouvy o d lo.
3.3 Ka dá zm na rozsahu a ceny d la v průb hu v stavby hude dohodnuta mezi stranami a p semn
stvrzena dodatkem ke sin louv .
3.4 Podm nky, při jejich spln n je mo no překročit v i nab dkové ceny:
- pokud po podpisu smlouvy a před term nem dokončen d la dojde ke zm nám sazeb DPI-I;
- v př pad uzavřen dodatku ke smlouv o d lo u prac souvisej c ch nebo navazuj c ch na předm t
d la, ale nad jeho rámec, vyvolan ch pmvád n m d la.
3.5 Práce ovliv uj c zm nu ceny budou p semn dohodnuty na kontroln m dnu, přičem pro
určen jejich rozsahu budou pou ity ceny z nab dky zhotovitele. Pokud nab dka tyto ceny
neobsahuje, bude pou it cen k stavebn ch prac .jako pro zpracován nab dky. Obdobn m
způsobem bude postupováno i při odpočtu nerealizovan ch prac a dodávek zahrnut ch do ceny
d la, kde bude cena t chto prac odečtena ve v i, v jaké byla zahrnuta do rozpočtu.

IV. Platebn podm nky

4.1 Cena za d lo je splatná na základ konečné l ktury po převzet celého d la.
4.2 Fakturace prob hne po odsouhlasen proveden ch prac se splatnost lhktury 30 dnů, do v e
90% ceny d la, posledn ch 10% clo 30 dnů po řádném předán u převzet dokončeného d la a
odstran n př padn ch zjevn ch vad a nedod lků.
4.3 Zhotovitel vystav 1ikturu da ov doklad s nále itostmi uveden mi v zákon o dani
z přidané hodnoty v platném znčn , a to s přihlédnut m ke skutečnosti, e jde o poskytnut
stavebn ch nebo montá n ch prac v re imu přenesené da ové povinnosti. Ned lnou součást
liktury mus b t odsouhlasen soupis proveden ch prac .
4.4 Rozhodn m dnem pro posouzen včasnosti platby je den, kdy objednatel dal př kaz bance k
úhrad iktury. Zaplacen ůiktury v dohodnuté lhůtč je podstatnou nále itost smlouvy. Dnem
doručen liktury se rozum den osobn ho převzet nebo v př pad , ejc fiktura zas lána po tou, den
jej ho doručen ; v př pad pochybnost je t mto dnem třet pracovn den po jej m odeslán .
4.5 Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlav této smlouvy. Objednatel
mů e Íhkturu vrátit v př pad , jestli e:
neobsahuje základn údaje da ového dokladu,
neobsahuje odsouhlasen soupis skutečn proveden ch prac ,
obsahuje nesprávné cenové údaje,
byla vystavena, ani do lo k převzet d la.
4.6 Objednatel prohla iije, e má pro tuto stavbu zaji t ny finančn prostředky a zavazuje se. e v
př pad , e dojde zjeho strany k odstoupen od smlouvy, uhrad ve lhut 14 dn od tohoto
odstoupen zhotoviteli vzniklé náklady dle soupisu proveden ch u odsouhlasen ch prac
(polo kového rozpočtu). Toto ustanoven nemá vliv na př pidiiou náhradu jiné kody, která by
zhotoviteli vznikla, nen li ve smlouv uvedeno jinak.
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V. Práva a povinnosti smluvn ch st an

5.1 Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému u ván staveni t odpov daj c ho rozsahu.

Předán bude provedeno nejpozd ji posledn pracovn den před term nem, ve kterém zhotovitel dle
svého p semného oznámen zaháj práce. Včasné předán staveni t je podstatnou nále itost
smlouvy. Pozdn předán staveni t nebo jeho část prodlu uje lhůtu pln n d la o dobu prodlen
objednatele s předán m staveni t . O předán staveni t zhotoviteli bude sepsán zápis.
5.2 Pokud nezapočne zhotovitel s provád n m d la v term nu, sjednaném ve smlouv o d lo, ani
mu v tom brán klimatické či jiné podm nky, má objednatel právo po zhotoviteli po adovat sankci
ve v i 5% z ceny d la. Pokud nezačne s provád n m prac ani do jednoho t dne od sjednaného
term nu, hude objednatelem p semn vyzván k pln n . Pokud přesto nezapočne s provád n m d la
do dvou t dnu od sjednaného term nu, mu e objednatel od smlouvy jednostrann odstoupit.
5.4 Zhotovitel je povinen dodr ovat předpisy o bezpečnosti práce a ochran zdrav při práci a
předpisy o po árn ochran a dbát pokynů objednatele.
5.5 Vzhledem ke skutečnosti, e pln n d la bude prob hat na veřejn př stupn ch plochách, je
zhotovitel povinen zajistit bezpečnost třet ch osob, pohybuj c ch se v m stech provád n d la.
5.6 Zhotovitel je povinen umo nit objednateli soustavnou kontrolu provád ného d la.
5.7 Zhotovitel bude pro staveni tn dopravu vyu vat v hradn trasu stanovenou objednatelem.
5.8 Zhotovitel povede od převzet staveni t do odstran n př padn ch vad a nedod lků d la
stavebn den k v souladu s platn m stavebn m zákonem a jeho vyhlá kami. Po dokončen d la
předá zhotovitel originál stavebn ho den ku objednateli. Objednatel má právo nahl et do
stavebn ho den ku a k záznamům v n m uveden m připojovat svá stanoviska.
5.9 Od předán staveni t do předán dokončeného d la objednateli zodpov dá za sv řené staveni t
a ve keré kody na n m zhotovitel. Zhotovitel v plné m ře odpov dá za bezpečnost a ochranu
zdrav vlastn ch pracovn ků v prostoru staveni t . Zhotovitel je povinen zajistit d lo proti kráde i
a dal m kodám a nese do předán dokončeného d lu objednateli ve kerou zodpov dnost za kody,
vzniklé naji zabudovan ch materiálech a proveden ch prac ch.
5.9 Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, e má zaji t né lnančn kryt předm tu d la dle
této smlouvy.

VI. Ukončen prac , záručn doba

6.1 D lo bude zhotovitelem předáno nejpozd ji do 30.06.2017, pokud se smluvn strany
nedohodnou s ohledem na nepředv datelné okolnosti jinak (např. nepř znivé počas , apod.). O
term nu předán d la uv dom zhotovitel objednatele p semn nejpozd ji t den předem. O předán
d la bude sepsán protokol, v n m bude podrobn popsán stav předávaného d la ajeho př padné
vady a nedod lky. D lo bude převzato včetn vad a nedod lků, které nebrán v u ván d la.
Uvedené vady a nedod lky budou odstran ny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávac m
protokolu.
6.2 Objednatel zaháj přej mku d la do jednoho t dne od vyzván k převzet n je povinen provést
převzet d la do sedmi dnů od zahájen přej mky, pokud na n m nebudou zjevné vady brán c
u ván d la. Vady a nedod lky hudou odstran ny ve lhůtách, které hudou uvedeny v předávac m
protokolu.
6.3 D lo bude převzato včetn vad a nedod lkú, které nebrán v u ván d la. Uvedené vady a
nedod lky budou odstran ny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávac m protokolu.
6.4 Po odstran n vad a nedod lků je zhotovitel povinen odstranil zař zen staveni t a vyklidit
staveni t do sedmi dnů po odstran n posledn vady nebo nedod lku.
6.5 Zhotovitel poskytne na provedené d lo záruku v délce minimáln 60 ni s cĹi od předán
dokončeného d la objednateli. Zhotovitel odpov dá za to, e předm t plii ri bude m t po dobu

4/7



záručn lhůty vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právn mi předpisy platn mi v dob realizace
d la, ustanoven mi platn ch CSN a předpisy v robců zabudovan ch materiálů.
6.6 Zhotovitel neodpov dá za vady, které maj původ v nevhodném u ván předm tu d la, u ván
v rozporu s účelem, pro kter byl vyprojektován, nebo které vznikly na základ př mého př kazu
objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatele na nevhodnost př kazu upozornil LI dále za vady.
které maj původ v nedostatečné údr b .
6.7 Objednatel je povinen zji t né vady p semn reklamovat bez zbytečného odkladu. V reklamaci
mus b t vady popsány a mus b t uvedeno, jak se projevuj . Dále v reklamaci mů e objednatel
uvést své po adavky, zda po aduje vadu odstranit, nebo zda po aduje finančn náhradu. Zhotovitel
je povinen nejpozd ji do p ti pracovn ch dnů po obdr en reklamace p semn oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstran n vad, nelze-li dodr et lhůtu uvedenou v
tomto odstavci, nebo z jak ch důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučin , má se za to, e
reklamaci objednatele uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozd ji do posledn ho dne záručn lhůty,
přičem i reklamace odeslaná objednatelem v posledn den záručn lhůty se pova uje za včas
uplatn nou. Zhotovitel je povinen oprávn n reklamovanou vadu odstranit nejpozd ji do deseti
dnů po obdr en oprávn né reklamace, pokud se ob smluvn strany nedohodnou jinak.

VII. Sankce

7.1 Mezi smluvn mi stranami byly dohodnuty tyto smluvn pokuty
a) Při prodlen s předán m dokončeného d la je objednatel oprávn n po adovat po zhotoviteli
smluvn pokutu ve v i 10.000,-Kč ka d i započat den prodlen .
b) za neodstran n vad a nedod lků v daném term nu se sjednává smluvn pokuta ve v i I .000,-
Kč denn za ka dou vadu či nedod lek.
c) pro př pad, e zhotovitel nedodr uvedenou lhůtu pro odstran n zař zen staveni t a vyklizen
staveni t , má objednatel právo po adovat smluvn pokutu ve v i I .000,-Kč denn za ka d den
prodlen .
d) zhotovitel má právo po adovat po objednateli v př pad nedodr en term nu splatnosti I ktury
smluvn pokutu ve v i 0,05 % z ikturované částky za ka d započat den prodlen .
7.2 Uplatn li jedna smluvn strana své právo na úhradu smluvn pokuty, je druhá smluvn strana
povinna tuto pokutu uhradit do 21 dnů ode dne doručen př slu ného vyrozum n .

VIII. Odstoupen od smlouvy

8.1 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okam itou účinnost z prokazatelného
důvodu nedodr en cenov ch, kvalitativn ch a předpokládan ch časov ch (tj. v př pad zcela
evidentn a zdokladovatelné nečinnosti) parametrů v stavby zhotovitelem, na které byl zhotovitel
p semn upozorn n a přesto nezajistil ve stanovené lhut nápravu, nebo bude-li zhotovitel sv m
zavin n m v prodlen se zahájen m prac oproti počátku lhůty uvedené v či. 2.1. o čtrnáct dnů nebo
neukonč li zhotovitel sv m zavin n m d lo ani do čtrnácti dnů po uplynul sjednané lhůty. Pokud
objednatel odstoup od smlouvy z t chto důvodu, je povinen uhradit práce ji provedené LI

materiály pro tuto stavbu zaji t né dle této smlouvy o d lo včetn dodatků do 21 dnu od tohoto
odstoupen a po předlo en zhotovitelem zpracované LI objednatelem odsouhlasené faktury na
dosud provedenou část d la a dodaného materiálu. V př pad takového odstoupen od smlouvy má
právo objednatel po Ltdovat 1)0 zhotoviteli sankci ve v i 5% z ceny d la.
8.2 Zhotovitel má právo od léto smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlen s úhradou n kterého
svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu del ne 14 dn , nedohodnou-li se strLnly
p semn jinak. Objednatel je v př pad takovéhoto odstoupen povinen uhradit zhotoviteli práce
ji provedené a materiály pro tuto stavbu zaji t né.
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8.3 Zhotovitel mÆ prÆvo odstoupit od smlouvy i v pł pad opakovanØho prodlen objednatele s
płedÆn m staveni t , na kterØ byl objednatel p semn upozorn n, a płesto nezajistil ve stanovenØ
lhøt nÆpravu.
8.4 Odstoupen od smlouvy mus b t uŁin no p semn , œŁinek odstoupen nastÆvÆ doruŁen m
p semnØho oznÆmen druhØ smluvn stran . V pł pad odstoupen od smlouvy je zhotovitel
povinen uŁinit takovÆ opatłen , aby se zabrÆnilo vzniku kod na majetku objednatele Łi tłet ch osob
a pł padn m œjmÆm na zdrav osob.
8.4 V pł pad odstoupen od smlouvy z viny objednatele mÆ zhotovitel nÆrok na œhradu nÆkladø
prokazateln a oprÆvn n vynalo en ch na pln n a pł pravu d la.

IX. ZÆv reŁnÆ ujednÆn

9.1 Tato smlouva o d lo nab vÆ platnosti a œŁinnosti dnem jej ho podpisu ob ma smluvn mi. Je
vyhotovena ve dvou v tisc ch, z nich ka d mÆ platnost o iginÆlu. Ka dÆ ze stran obdr po
jc(lnom vyhotoven .
9.2 Tuto smlouvu lze zm nit nebo zru it pouze p semn m vzestupn Ł slovan m dodatkem
potvrzen m statutÆrn mi orgÆny smluvn ch stran.
9.3 Smluvn strany sjednaly pro tuto smlouvu, e pokud nen v slovn ve smlouv uvedeno jinak.
se ve kerØ vztahy vzniklØ na zÆklad tØto smlouvy ł d zÆkonem 89/2012 Sb., obŁansk zÆkon k
v platnØm zn n .
9.4 Pokud odd litelnØ ustanoven tØto smlouvy je nebo se stane neplatn m Łi nevynutiteln m,
nemÆ to vliv na platnost zb vaj c ch ustanoven tØto smlouvy. V takovØm pł pad se smluvn
strany zavazuj uzavł t do 10 pracovn ch dnø od v zvy druhØ ze smluvn ch stran dodatek k tØto
smlouv nahrazuj c odd litelnØ ustanoven tØto smlouvy, kterØ je neplatnØ Łi nevynutitelnØ.
platn m a vynutiteln m ustanoven m odpov daj c m hospodÆłskØmu œŁelu takto nahrazovanØho
ustanoven .
9.5 Dle 1765 zÆk. Ł. 89/20 12 Sb., obŁansk zÆkon k na sebe ob smluvn strany płevzaly
nebezpeŁ zm ny okolnost . Płed uzavłen m smlouvy strany zvÆ ily pln hospodÆłskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si pln v domy okolnost smlouvy. Tuto smlouvu tedy
nelze m nit rozhodnut m soudu.
9.6 Tuto smlouvu nelze dÆle postupovtt, rovn pohledÆvky z tØto smlouvy nelze dÆle postoupit.
Kvitance za ŁÆsteŁnØ pln n u vracen dlu n ch œpisø s œŁinky kvitance jsou vylouŁeny.
9.7 V souladu s 4 odst. zÆk. Ł. 89/20 12 Sb., obŁansk zÆkon k, kdy se mÆ za to, e ka dÆ
svØprÆvnÆ osoba mÆ rozum prum rnØho Łlov ka I schopnost u vat jej s b nou pØŁ a opatrnost
u e to ka d od n mø e v prÆvn m styku døvodn oŁekÆvat, strany posoudily obsah tØto smlouvy
a neshledÆvaj jej rozporn m, co stvrzuj sv m podpisem. Smlouva byla uzavłena na zÆklad
jejich pravØ a svobodnØ vøle po peŁlivØm zvÆ en v ech stran.

HustopeŁ ch dne 01.03.2017

s

. .

za z za objednatel
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Dolo ka
dle 41 zÆkona Ł. 128/2000 Sb., o obc ch (obecn zł zen ) ve zn n pozd j ch płedpisø

M sto 1-IustopeŁe ve smyslu ustanoven 41 zÆkona Ł. 128/2000 Sb., o obc ch (obecn 0), ve zn n

pozd j ch płedpisø, potvrzuje, e u prÆvn ch jednÆn obsa en ch v tØto smlouv byly spln ny ze

strany m sta 1IustopeŁe ve keiØ zÆkonem, Łi jin mi obecn zÆvazn mi prÆvn mi płedpisy
stanovenØ podm nky ve lbrm płedchoz ho zvełejn n , schvÆlen Łi odsouhlasen , kterØ jsou
obligatorn pro p1itnost tohoto prÆvn ho jednÆn .

Pstc -opacE

V IIustopeŁ ch cine 01.03.2017

PaedDr. Hana
starostka

Pł lohy:
CenovÆ nab dka :hotovitele ze dne 24.02.2017
Polo kov rozpoŁet
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Pł loha Ł. 1 Kryc list nab dky

KRYC˝ LIST NAB DKY

CelkovÆ cena

Osoba oprÆvn nÆ jednatj mØnem dodavatele

Titul, jmØno, pł jmen

Roman Stehl k

NÆzev vełejnØ zakÆzky

HustopeŁe Parkovi t NÆdra n , parkovi t VrchlickØho

IdentifikaŁn œdaje zadavatele

Obchodn firmalnÆzev: M sto 1-lustopeŁe

S dlo: DukelskØ nÆm. 2/2, 693 01 HustopeŁe

[¨: 00283193

DI¨: CZ00283193

ZÆkladn identifikaŁn a kontaktn œdaje dodavatele

Obchodn firmu/nÆzev: II a S t, spol. s r.o.

S dlo/m sto podnikÆn : 1 lustopeŁe, I Iavl Łkova 28

I¨,DIŁ 25325043

Osobu oprÆvn nÆ jednat jmØnem
. Roman Stehlik

dodavatele:

Tel:

I -mai 1:

Bankovn spojen (¨. œŁtu):

Nab dkovÆ cena

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

551 534,00 115 822,00 667356,00

Funkce

Jednatel



Polo kov rozpoŁet stavby Datum: 272.2017

Stavba: 08 HustopeŁe - parkovi t NÆdra n a VrchlickØho

Objednatel : M sto HustopeŁe I¨O : 00283193
DukelskØ nÆm.2 DI¨: CZ00283193

69301 HustopeŁe

Zhotovitel : H a S t, spol s.r.o. I¨O : 25325043
Havl Łkova 28 DI¨: CZ2532504369301 HustopeŁe

Za zhoto Za objednatele:I rc.
28
oe¨e
26325043

RozpoŁtovØ nÆklady
ZÆklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00ZÆklad pro DPH 21 % 551 534,00
DPH 21 % 115 822,00
Cena celkem za stavbu 667 356

Rekapitulace stavebn ch objektø a provozn ch souborø
. ZÆklad DPH ZÆklad DPH 21Cislo a nazev objektu I provozn ho souboru Cena celkem

15 % DPH celkem %
SO 101 Parkovi t NÆdra n 218 804 O 180 830 37 974 32,8SO 101.1 Parkovi t NÆdra n VRN 34 536 O 28 542 5 994 5,2SO lOla Parkovi t VrchlickØho 414 016 O 342 162 71 854 62,0
Celkem za stavbu 667 356 O 551 534 115 822 100,0

Rekapitulace stavebn ch rozpoŁtø

¨ slo ZÆklad DPH ZÆklad DPH 21. Cislo a nazev rozpoŁtu Cena celkem DPH celkem %objektu
15 0/ %

SO101 218804 O 180830 37974 32,8SO 101.1 34536 O 28542 5994 5,2SO lOla 414 016 O 342 162 71 854 62,0Celkem za stavbu 667 356 O 551 534 115 822 100,0

Rekapitulace stavebn ch d lø

¨isio a nÆzev d lu % HSV PSV DodÆvka MontÆ HZSO VRN 5,4 28 542 O O O OI Zemn prÆce 18,2 96 397 O O 0 O5 Komunikace 50,6 268 253 O 0 O O8 Trubniveden 1,7 8874 O O O O91 Dopl uj c prÆce na komunikaci 14,1 74 891 O O O O97 ProrÆ en otvor 0,3 1 361 O O O O99 Staveni tn płesun hmot 3,5 18 733 O O O OM46 Zemn prÆce płi montÆ ch 6,3 O O O 33 600 OCelkem za stavbu 100,0 497 050 O O 33 600 O

Rekapitulace vedlej ch rozpoŁtov ch nÆkladø

ZpracovÆno programem BUlLDpower, ' RTS, a.s. StrÆnka 1 z 2



Název vedlej ho nákladu Cena celkem

Zt enu v robn podm nky
O

Oborová přirá ka
O

Přesun stavebn ch kapacit
O

Mimostavenistni doprava
O

Zař zen staveni t
4 819

Provoz investora
O

Kompletačn činnost (lČD)
O

Rezerva rozpočtu
16 064

Celkem za stavbu
20 883

Zoracováno proqramem BUlLDpower, @ RTS, a.s.
Stránka 2 z 2



Stavba : 08 Hustopeče - parkovi t Nádra n a Vrchlického Rozpočet:
Objekt: SO 101 Parkovi t Nádra n

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍL

Stavebni d l HSV PSV Dodávka Montá HZS
1 Zemn práce 35 544 O O O O
5 Komunikace 115910 O O O O
8 Trubn veden 8874 O O O O
91 Dopl uj c práce na komunikaci 15 687 O O O O
97 Prorá en otvorú 1 361 O O O O
99 Staveni tn přesun hmot 3 455 O O O O

CELKEM OBJEKT 180 830 0 O O O

VEDLEJ Í ROZPOČTOV NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč

Zt ené v robn podm nky O 0,0 180 830 Q
Oborová přirá ka O 0,0 180 830 Q
Přesun stavebn ch kapacit O 0,0 180 830 Q
Mimostaveni tn doprava Q 0,0 180 830 Q
Zař zen staveni t Q OO 180 830 O
Provoz investora Q 0,0 180 830 O
Kompletačn Činnost (lCD) O 0,0 1 80 830 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 180 830 O

CELKEM VRN O

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, as Strana 1



POLO KOV ROZPO¨ET

RozpoŁet JKSO
Objekt SKP
SO 101 Parko NÆdra n M rnÆ jednotka
Stavba PoŁet jednotek O
08 HustOpeŁe - parkovi t NÆdra n a VrchlickØho NÆklady na mj. O
Projektant Typ rozpoŁtu
Zpracovatel projektu
Objednatel M sto HustopeŁe
Dodavatel H a S t, spol sro. ZakÆzkovØ Ł slo
RozpoŁtoval PoŁet listø

ROZPO¨TOV N`KLADY
ZÆkladn rozpoŁtovØ nÆklady Ostatn rozpoŁtovØ nÆklady

HSV celkem 180 830 Zt enØ v robn podm nky O
Z PSV celkem 0 OborovÆ płirÆ ka O
R M prÆce celkem O Płesun stavebn ch kapacit O
N M dodÆvky celkem O Mimostaveni tn doprava O
ZRN celkem 180 830 Zał zen staveni t O

Provoz investora O
HZS O KompletaŁn Łinnost (I¨D)

- O
ZRN+HZS 180 830 Ostatn nÆklady neuvedenØ O
ZRN-fost.nÆklady- -HZS 180 830 Ostatn nÆklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatel r -

JmØno: JmØno: JmØno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

ZÆkladproDPH 21,0% 180830KŁ
DPH 21,0% 37974KŁ
ZÆklad pro DPH 0,0 % O KŁ
DPH co % O KŁ

CENA ZA OBJEKT LFLKEM 218 804 K¨

PoznÆmka:
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Polo kov rozpočet

Stavba: 08 Hustopeče - parkovi t Nádra n a Vrchlického Rozpočet:
Objekt: SO 101 Parkovi t Nádra n

Pč. Č slo polo ky Název polo ky MJ mno stv cena I MJ celkem (Kč)
D l: I_________ Zemn práce:r 112101101R00 Káceni stromů listnat ch o prum ru kmene 10-30 cm kus 1,00 100,00 100,00

2 112201101R00 Odstran n pařezů pod úrovni, o prům ru 10 -30 cm kus 1,00 262,00 262,00

3 112211111R00 Spáleni pařezu na hromadách oD do 30 cm kus 1,00 160,00 160,00

4 113106123U00 Rozebrzámk dla ba pro p i komun m2 10,00 35,00 350,00

5 113202111R00 Vytrhán obrub z krajn ku 9ebo obrubn ků stojat ch m 33,40 35,00 1 169,00

122201102R00 Odkopávky nezapa ené v hor. 3 do 1000 m3 m3 98,84 75,00 7 413,08

7 1222011 09R00 Př platek za lepivost - odkopávky v hor. 3 98,84 1 0,00 988,41

132201101R00 Hlouben r h řky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 rn3 6,53 250,00 1 631 25

T 1322011 09R00 Př platek za lepivost - hlouben r h 60 cm v hor.3 m3 6,53 20,00 130,50

162701105R00 Vodorovné přem st n v kopku z hor1-4 do 10000 m m3 96,92 90,00 8 722,80

11 171201201R00 Ulo en sypaniny na skl-sypanina na v ku přes 2m m3 96,92 10,00 969,20

TT 171201211U00 Skládkovnézemina t 174,46 50,00 8722,80

95 174101101R00 Zásypjam, r h, achet se zhutn n m m3 8,45 89,60 756,76

14 181301102R00 Rozprostřeni ornice, rovina, ti. 10-15 cm,do 500m2 m2 43,60 30,00 1 308,00

15 181412000U00 Zalo en trávn ku v sevem ve svahu m2 43,60 12,90 562,44

16 181951102U00 prava plán tř dy 1-4 +zhutn n m2 221 20 9,57 2 116,88

17 005724100 Semeno travn parkové kg 1,74 100,00 174,40

111111 Nákup ornice m3 6,54 1,00 6,54

Celkemza lZemn práce 35 544,06
D l: 5 Komunikace
T 564861111R00 Podklad ze t rkodrti po zhutn ni tlou ky 20 cm m2 179,30 126,00 22 591 80

20 567122114R00 Podkladz kameniva zpev.cementem KZC 1 ti15 cm m2 156,30 230,00 35 949,00

59621 2212U00 Klad zámk di t180 skA -300m2 vozov m2 166,30 150,00 24 945,00

22 592451220 Dla ba HOLLAND 20x10x6 cm př rodn m2 159,00 130,00 20 670,00

59217472 Obrubn k silničn 1000/150/250 ed kus 82,00 90,20 7 396,40

59217476 Obrubn k silničn nájezdov 1000/150/150 ed kus 34,00 87,51 2 975,34

59217496 Obrubn k silničn oblouk vnitřn ABO 2-15 IQ R 1 kus 4,00 345,58 1 382,32

Celkem za 5 Komunikace 115 909,86
D l: 8 Trubn veden
26 88885 Dodán a ulo en PVC půlené chráničky DN 150 m 26,10 190,00 4 959,00

T 88886 Dodán a ulo en PVC rezervn chráničky se zatahovac m
ankem ON 100 m 26,10 150,00 3 915,00

Celkem za 8 Trubn veden 8 874,00
Ďii 91 Dopl uj c práce na komunikaci
28 914111111U00 Mt značky-1m2 na sloupek obj mky kus 1,00 175,00 175,00

29 91451111 2U00 Mt sloupku doprav značekL3,5+patka kus 1,00 733,00 733,00

30 915111112U00 Souvis čára -125 reflex b lá barva 55,00 791 435,05

915131112U00 Plo né značeni b lá barva reflex m2 1,02 750,00 765,00

32 915611111 U00 Předznačen VDZ liniové 55,00 4,29 235,95

33 915621111U00 Předznačen VDZplo né m2 1,02 21,60 22,03

i 916131213U00 Osaz sil bet stoj obruba+op ra bet 76,90 150,00 11 535,00

35 40444934.A Značka dopr v stra ná Al- A30 700 mm f ll, EG7letá kus 1,00 705,00 705,00

404459504 Sloupek Fe pr.60 pozinkovan , 3500 mm 1,00 441,26 441,26

37 40445976.A Dopravn př slu enstv , obj mka Al-2c prum r 60 kus 2,00 69,96 139,92

38 40450205 Dopravn př slu enstv , plast.vičko na sloupek 60 kus 1,00 15,07 15,07

39 40450231 Dopravn př slu enstv , patka hlin ková HPK 60 kus 1,00 484,31 484,31

Celkem za 91 Dopl uj c práce na komunikaci - 15 686,59
Dil: 97 Prorá en otvorů

979054451 U00 Oči t ni vybourané zámk dla dice m2 I 10,OOj 35,001 350,00

41 979081 121R00 Př platek k odvozu za ka d dal 1 km I t I 66,661 333,32
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Polo kov rozpočet

Stavba: 08 Hustopeče - parkovi t Nádra n a Vrchlického Rozpočet:

Objekt: SO ioi Parkovi t Nádra n

Pč. Čislo polo ky Název polo ky MJ mno stv cena I MJ celkem (Kč)

42 97908231 3R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m 741 9150 677,74

Celkem za 97 Prorá en otvorů I 361,06

D l: 99 Staveni tn přesun hmot
43 997221815U00 Skládkovné beton 6,85 10000 684,70

998223011 R00 Přesun hmot, pozemn komunikace, kryt dlá d n t 69,25 40,00 2 770,00

Celkem za 99 Staveni tn přesun hmot 3 454,70

II Q
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POLO KOV ROZPO¨ET

RozpoŁet JKSO
)bjekt SKP

SO 101.1 Parkovi t NÆdra n VRN M rnÆ jednotka
Stavba PoŁet jednotek O
08 HustopeŁe - parkovi t NÆdra n a VrchlickØho NÆklady na mj. O
Projektant Typ rozpoŁtu
Zpracovatel projektu
Objednatel M sto HustopeŁe
Dodavatel H a S t, spol s.r.o ZakÆzkovØ Ł slo
RozpoŁtoval PoŁet listø

ROZPO¨TOV N`KLADY
ZÆkladn rozpoŁtovØ nÆklady Ostatn rozpoŁtovØ nÆklady

HSV celkem 28 542 Zt enØ v robn podm nky O
Z PSV celkem O OborovÆ płirÆ ka O
R M prÆce celkem Płesun stavebn ch kapacit O
N M dodÆvky celkem Mimostaveni tn doprava O
ZRN celkem 28 542 Zał zen staveni t O

Provoz investora O
HZS O KompletaŁn Łinnost (I¨D) O
ZRN+HZS 28 542 Ostatn nÆklady neuvedenØ
ZRN+ost.nÆklady+HZS 28 542 Ostatn nÆklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
JmØno: JmØno: JmØno:

Datum : Datum : Datum

Podpis Podpis: Podpis:

ZÆkladpro DPH 21,0% 28542KŁ
DPH 21,0 % 5994KŁ
ZÆklad pro DPH 0,0 % O KŁ
DPH 0,0% 0K¨
CENA ZA OBJEKT CELKEM 34 536 K¨

PoznÆmka:
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Stavba: 08 Hustopeče - parkovi t Nádra n a Vrchlického Rozpočet:

Objekt: SO 101.1 Parkovi t Nádra n VRN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍL

Stavebn dli HSV PSV Dodávka Montá HZS

O VRN 28542 O O O O

CELKEM OBJEKT 28 542 O O O O

VEDLEJ Í ROZPOČTOV NÁKLADY
-

Název VRN Kč % Základna KČ

Zt ené v robn podm nky O 0,0 28 542 O

Oborová přirá ka 0 0,0 28 542 O

Přesun stavebn ch kapacit O 0,0 28 542 O

Mimostaveni tn doprava O 0,0 28 542 O

Zař zen staveni t 0 0,0 28 542 O

Provoz investora O 0,0 28 542 O

Kompletačn činnost (IČD) O 0,0 28 542 O

Rezerva rozpočtu O 0,0 28 542 O

CELKEM VRN
O

II

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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Polo kov rozpočet

Stavba [os Hustopeče - parkovi t Nádra n a Vrchlického Rozpočet:
Objekt: [SO 101.1 Parkovi t Nádra n VRN

Rč. Č slo po ky Název polo ky I MJ jmno stLii J celkem Kč)Dd:0 VRN
1 01 Geodetické práce před v stavbou kpl. 100 2 000,00 2 000,00012303000 Geodetické a projekčn práce po v stavb kpl. 1,00 7 000,00 7 000,00013254000 Skutečné provedeni stavby

1,00 2 000,00 2 000,004 032002000 Zař zen staveni t
kpl. 1,00 5 000,00 5 000,00034403000 Provizorn dopravn značen kpi 1,00 2 000,00 2 00000043194000 Zkou ky a m řen - ostatn kpl. 1,00 1 500,00 1 500,007 052002000 Rezerva rozpočtu 5 % kpl. 1,00 9 04150 9 041,50Celkemza OVRN

28$4150
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POLO KOV ROZPO¨ET

RozpoŁet JKSO

Objekt SKP

So lOla Parkovi t VrchlickØho M rnÆ jednotka

Stavba PoŁet jednotek O

08 HustopeŁe - parkovi t NÆdra n a VrchlickØho NÆklady na mj. O_____________

Projektant Typ rozpoŁtu

Zpracovatel projektu
Objednatel M sto HustopeŁe

Dodavatel H a S t, spol s.r.o. ZakÆzkovØ Ł slo

RozpoŁtoval PoŁet listø

ROZPO¨TOV N`KLADY

ZÆkladn rozpoŁtovØ nÆklady Ostatn rozpoŁtovØ nÆklady

HSV celkem 287 679 Zt enØ v robn podm nky O

Z PSV celkem 0 OborovÆ płirÆ ka 0

R M prÆce celkem 33 600 Płesun stavebn ch kapacit O

N M dodÆvky celkem O Mimostaveni tn doprava O

ZRN celkem 321 279 Zał zen staveni t 4 819

Provoz investora O

HZS O KompletaŁn Łinnost (I¨D) O

ZRN-FHZS 321 279 Ostatn nÆklady neuvedenØ 16 064

ZRN+ost.nÆklady+HZS 342 162 Ostatn nÆklady celkem 20 883

vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

JmØno: JmØno: JmØno:

Datum: Datu tum:

Podpis: P pis:

ZÆklad pro DPH 21,0 % 342 162 KŁ

DPH 21,0 % 71 854 KŁ

ZÆklad pro DPH 0,0 % O KŁ

DPH 0,0% 0KŁ

CENA ZA OBJEKT CELKEM 414 016 KŁ

PoznÆmka:
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Polo kov rozpočet

Stavba: 08 Hustopeče - parkovi t Nádra n a Vrchlického Rozpočet:

Objekt: SO lOla Parkovi t Vrchlického

Pč. Č slo polo ky Název polo ky MJ mno stv cena I MJ ll<ern Kč -

D l: 1 Zemn práce
T 113106121R00 Rozebráni dla eb z betonov ch dla dic na sucho m2 31,48 30,00 944,40

113107111R00 Odstran n podkladu p1. 200 m2,kamt ené tilD cm m2 31,48 50,00 1 57400

113202111 ROD Vytrhán obrub z krajniků nebo obrubniků stojat ch m 6645 4000 2 658,00

113204111R00 Vytrhán obrub záhonov ch m 2600 30,00 78000

122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor 4 do 1000 m3 m3 251,64 75,00 18 87300

122302209R00 Př platek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 251 64 10,00 2 516,40

7 162501101R00 Vodorovné přem st n v kopku z hor.1-4 do 2500 m m3 275,89 9000 24 830,10

167101101R00 Nakládániv kopkuzhori-4vmno stv do 100m3 m3 24,25 50,00 1 212,50

171201201R00 Ulo eni sypaniny na skl-sypanina na v ku přes 2m m3 275,89 15,00 4 138,35

T6 1811011 02R00 prava plán v zářezech v hor. 1-4, se zhutn n m m2 284,27 1170 3 325,96

Celkemza lZemn práce 60852,71

D l; 5 Komunikace
TV 564251111 ROO Podklad ze t rkop sku po zhutn ni tlou ky 15 cm m2 298,58 80,00 23 886,40

564752111R00 Podklad z kam.drcen ho 32-63 s v pi kamen. 15 cm 28108 140,00 39 351 20

ii 56990331 1ROO Zř zen zemn ch krajnic se zhutn n m m3 24,25 21000 5 092,50

TV 596215021R00 Kladeni zámkové dla by tI. 6 cm do drt ti. 4 cm m2 17,50 150,00 2 62500

15 596215041 R0O Kladen zámkov dla by ti. 8 cm do drt tI. 5 cm m2 257,36 150,00 38 60400

59245020 Dla ba zámková 20x10X6 cm př rodn m2 17,07 140,46 2 397,65

TT 592451157 Dla ba HOLLAI ID I SLP skladba 2OXlOXB cm př rodn m2 259,93 154,22 40 086,40

T 59245267 Dla ba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20X10X6 m2 0,61 494,51 299,67

Celkemza 5Komunikace 152 342,83

Ď1i 91 Dopl uj c práce na komunikaci
914001111R00 Osazeni sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 2,00 424,00 848,00

6 915721111 RO0 Vodorovné značen stř kbarvou stopčar,zeber atd. m2 2,00 296,50 593,00

T 915791112R00 Předznačen pro značen stopčáry, zebry, nápisů 2,00 34,20 68,40

917862111R00 Osazen stojat. obrubbet. s op roujo e z C 12/15 m 224,35 150,00 33 652,50

40445050.A Značka dopr inf lP 11-13 500/700 f ll EG7letá kus 2,00 75338 1 506,76

40445159.A Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 f l 1, EG 7 letá kus 2,00 223,86 447,72

40445920 Stojan k silničn m dopravn m značkám jednoduch kus 2,00 452,03 904,06

59217010 Obrubn k silničn betonov 150x250x1000 mm kus 144,48 95,41 13 784,84

T 59217410 Obrubnik chodn kov GRANITOID ABO 100/10/2511 flat kus 18,79 86,03 1 616,50

592174110 Obrubn k chodn kov GRANITOIDABO 100/15/15 kus 63,33 91,31 5 782,66

Celkem za 91 Dopl uj c práce na komunikaci 59 204,44

Dil: 99 Staveni tn přesun hmot
997221571U00 Vodordopravavybourhmot-lkm t 20,06J 100,00 2 005,60

997221815U00 Skládkovné beton t 20,061 100,00 2 005,60

31 998223011R00 Přesun hmot, pozemn komunikace, kryt dlá d n t 281,69v 40,00 11 267,52

Celkem za 99_Staveni tn přesun_hmot 15 278,72

D l: M46 Zemn práce při montá ch

T 460200884R00 V kop kabelové r hy 80/1 20 cm hor.4 m 42,00 150,00 6 300,00

33 460420041RT2 Zř zen kab.lo e v r ze 100 cm z pis/cern. 12 cm lo e

tlou ky 10 cm
m 42,00 5000 2 100,00

34 460510021RT1 Kabelov prostup z plast.truh, DN do 10,5 cm včetn dodávky

trub DN 70
m 42,00 2000 840,00

35 460510241RT1 lab kabelov prefabrikovan TK 1, zalit asfaltem včetn

dodávky labu a ookloou m 42,00 _500,00 21 000,00

36 460560884R00 Zához r hy 80/1 20 cm, hornina tř dy 4 ni

Celkem za M46 Zemn práce pti montá ch t3600.00j
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Stavba : 08 Hustopeče - parkovi t Nádra n a Vrchlického Rozpočet:
Objekt: SO lOla Parkovi t Vrchlického

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍL
Stavebn d l HSV PSV Dodávka Montá HZS

1 Zemni práce 60 853 O O O O
5 Komunikace 152 343 O O O O
91 Dopl uj c práce na komunikaci 59 204 O O O O
99 Staveni tn přesun hmot 15 279 O O O OM46 Zemn práce př montá ch O O O 33 600 O

CELKEM OBJEKT 287 679 O O 33 600 O

VEDLEJ ROZPOČTOV NÁKLADY
Název VRN KČ % Základna Kč
Zt ené v robn podm nky O 0,0 287 679 OOborová přirá ka O 0,0 287 679 OPřesun stavebn ch kapacit O 0,0 287 679 OM mostaveni tn doprava O 0,0 287 679 OZař zen staveni t O 1,5 321 279 4 819Provoz investora O 0,0 321 279 OKompletačn činnost (IČD) O 0,0 321 279 ORezerva rozpočtu O 5,0 321 279 16 064

CELKEM VRN 20 883

Q
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