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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

SŽ .............  Správa železnic, státní organizace
SŽDC.........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále též „DUR") 
(dále společně jen Dokumentace) na stavbu „Rekonstrukce žst. Turnov" (dále jen 
Stavba) v souladu se zadávací dokumentací.

1.1.2 DUR rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět 
veřejné zakázky v nezbytném rozsahu pro možnost zadání dalšího stupně dokumentace. 
Zhotovitel DUR musí sledovat zpracování nejvhodnějšího technického a ekonomického 
řešení při respektování schváleného Záměru projektu. Do DUR bude zapracován závěr 
z procesu posouzení vlivů stavebního záměru na životní prostředí.

1.1.3 Součástí zakázky je zajištění úplné dokladové části pro územní řízení, úprava paré 
dokumentace sloužících pro územní řízení do podoby odpovídající vyhl. č. 499/2006 Sb., 
v platném znění. Pokud bude pro realizaci stavby nutná změna některého územního 
plánu, je součástí zakázky rovněž podklad pro pořizovatele změny územního plánu pro 
tuto změnu.

1.1.4 Předmětem zakázky je dále projednání dokumentace s dotčenými orgány a dotčenými 
osobami v rozsahu nutném pro vydání potřebných stanovisek pro územní řízení včetně 
zpracování a podání žádosti o územní rozhodnutí. Součástí předmětu díla je spolupráce 
při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci, včetně podání žádosti 
o územní rozhodnutí. DUR bude svým obsahem sloužit jako jeden z podkladů pro zadání 
dalšího stupně dokumentace (DSP+PDPS), proto musí být zpracována v náležitých 
podrobnostech.

1.1.5 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek a Objednatelem přijaté 
připomínky zapracuje do dokumentace. Bez souhlasu Objednatele není oprávněn měnit 
obsah a rozsah dokumentace. Při projednání zpracovávané dokumentace stavby bude 
postupovat v součinnosti s Objednatelem a dbát jeho pokynů.

1.1.6 Součástí předmětu zakázky je rovněž zpracování oznámení dle § 6 odst. 4) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Podrobněji dále v kapitole 4. 14.

1.1.7 Součástí zakázky je také zpracování veškerých průzkumů nutných pro realizaci díla 
(např. geotechnický, stavebně-technický, dendrologický, biologický, atd.).

1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Hlavním cílem rekonstrukce železniční stanice je zkrácení cestovních dob a dosažení vyšší 
stability provozu díky zkrácení staničních provozních intervalů (zejména díky modernizaci 
staničního zabezpečovacího zařízení) a případně též zvýšení rychlosti ve zhlaví stanice.

1.2.2 Dalším cílem rekonstrukce je zajištění přístupnosti stanice pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace, a to podle požadavků vyplývajících z TSI PRM.

1.2.3 Cílem je také zajištění potřeb nákladní dopravy pro tranzitní vlaky (úvrať 
a dobírání/odvěšování hnacích vozidel v relaci Nymburk - Zawidów a zpět, vlaky Libuň - 
Řetenice a zpět).

1.3 Místo stavby

1.3.1 Kraj: Liberecký

1.3.2 Okres: Liberec, Semily

1.3.3 Začátek a konec stavby: Stavebně

Trať 030 ZÚ cca km 123,3, KÚ cca km 124,7 

Trať 041 ZÚ cca km 28,7, KÚ km 29,222 

Trať 070 ZÚ cca km 103,0, KÚ km 104,061
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Technologicky

Malá Skála (km 115,697) - Turnov (km 123,993) 

Hrubá Skála (km 22,422) - Turnov (29,222) 

Příšovice (km 99,665) - Turnov (km 104,061)

1.4 Základní charakteristika trati

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. c e lo s tá tn í 0 3 0  J a ro m ě ř  -  L ib e re c  

r e g io n á ln í 0 4 1  H ra d e c  K rá lo v é  hl. n. -  T u rn o v  

c e lo s tá tn í 0 7 0  o d b . S k á ly  -  T u rn o v

Kategorie dráhy podle TSI INF P5 /F3

Součást sítě TEN-T A N O  /  NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 50 0  00  J a ro m ě ř  -  L ib e re c

4 9 1  00  H ra d e c  K rá lo v é  hl. n. -  T u rn o v

4 8 0  00  o d b . S k á ly  -  T u r n o v

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 50 8  J a r o m ě ř  -  L ib e re c

511  H ra d e c  K rá lo v é  hl. n. -  T u r n o v

5 37a  o d b . S k á ly  -  T u rn o v

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 0 3 0  J a r o m ě ř  -  L ib e re c

04 1  H ra d e c  K rá lo v é  hl. n. -  T u r n o v

0 7 0  o d b . S k á ly  -  T u rn o v

Číslo traťového a definičního úseku 1 0 5 1 1 0  M a lá  S k á la  -  T u rn o v

1 0 5 1 F1  ž s t.  T u rn o v

1 0 5 1 1 2  T u r n o v  -  S y c h ro v

1 0 7 1 B 1  žs t. R o v e n s k o  p od  T r o s k a m i

1 0 7 1 0 4  R o v e n s k o  p od  T r o s k a m i -  H ru b á  S k á la

1 0 7 1 D 1  ž s t. H ru b á  S k á la

1 0 7 1 0 8  H ru b á  S k á la  -  K a r lo v ic e -S e d m ih o rk y

1 0 7 1 E 1  nz. K a r lo v ic e -S e d m ih o rk y

1 0 7 1 1 0  K a r lo v ic e -S e d m ih o rk y  -  T u rn o v

0 9 0 1 T 1  ž s t. P ř íš o v ic e

0 9 0 1 4 0  P ř íš o v ic e  -  T u rn o v

1 0 5 1 F B  s e ř a ď o v a c í n á d ra ž í

1 0 5 1 F C  a re á l S p rá v y  t r a t í

1 0 5 1 F D  v le č k a  D H V  Lu žn á  u R a k o v n ík a

1 0 5 1 FE  a re á l S p rá v y  t r a t í

1 0 5 1 F F  ko le j č. 11a

1 0 5 1 F G  ko le j č. 2a

1 0 5 1 FH  v le č k a  R .F .P ro fi

Traťová třída zatížení C 3  (20  t / 7 ,2  t)

Maximální traťová rychlost V  o b v o d u  c e lé  ž e le z n ič n í  s t a n ic e  je  s ta n o v e n a  
ry c h lo s t  4 0  k m /h , t r a ťo v é  r y c h lo s t i v  p ř i le h lý c h  

t ra ťo v ý c h  ú se c ích :

100  k m /h  J a r o m ě ř  -  L ib e re c

60  km /h  H ra d e c  K rá lo v é  hl. n. -  T u r n o v

100  k m /h  o d b . S k á ly  -  T u rn o v

Trakční soustava n e n í

Počet traťových kolejí 1

Přímým správcem železniční dopravní infrastruktury je 
Oblastní ředitelství Hradec Králové.

Správa železnic, státní organizace,

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Záměr projektu/Doprovodná dokumentace „Rekonstrukce žst. Turnov", PROJEKT servis, 
spol. s r.o., 06/2020, k nahlédnutí během soutěže.
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2.1.2 „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven č. j. 
20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 8. 3. 2018". Bude poskytnuto vítěznému uchazeči.

2.1.3 Schvalovací doložka MD č.j. 108/2020-910-IZD/2, k nahlédnutí během soutěže.

2.2 Ostatní podklady pro zpracování

2.2.1 Geodetické a mapové podklady, SŽG, bude předáno vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 
a to i cizích investorů.

• Studie proveditelnosti Mladá Boleslav - Turnov - Liberec - státní hranice;

• Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa, aktuálně probíhá 
zpracování Záměru projektu;

• Rekonstrukce ŽST Malá Skála, aktuálně probíhá zpracování Záměru projektu, 
předpoklad schválení 10/2020;

• Rekonstrukce telekomunikačního zařízení v úseku Bakov nad Jizerou - Turnov, 
stavba v realizaci;

• Oprava PZS na trati 070 - probíhá soutěž na realizaci;

• Turnov - sdružený traťmistrovský okrsek - oprava - v realizaci.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně

4.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována dle schváleného Záměru projektu.

4.1.2 Dle podmínky CK MD (viz 2.1.3) navržené technické řešení ve všech profesích nesmí 
znemožnit výhledovou dodatečnou elektrizaci střídavou trakční soustavou 25 kV 50 Hz. 
Z tohoto důvodu, v návrhu prostorového uspořádání železničního svršku a spodku, 
nástupišť, kabelovodů a mostních objektů bude sledována výhledová elektrizace trakční 
proudovou soustavou 25 kV, AC. Musí být respektována prostorová rezerva pro budoucí 
polohu trakčních podpěr a bran a tuto polohu striktně respektovat při koordinacích 
zejména u vedení nových kabelových tras, odvodnění apod. Za tímto účelem bude 
v dokumentaci proveden výhledový návrh příčného a podélného situování trakčních 
podpěr a bran tak, aby následná výstavba nového trakčního vedení neměla zásadní vliv 
na zásah do stavebních objektů a provozních souborů, vybudovaných v rámci této 
stavby.

4.1.3 Dle podmínky CK MD (viz 2.1.3) bude v souladu s novelou zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v souladu s § 37a 
„Rušení přejezdů", s cílem zrušení maximálního možného počtu železničních přejezdů 
s minimálním dopravním momentem, a to s cílem úspory veřejných finančních 
prostředků.

4.2 Dopravní technologie

4.2.1 Rozsah zpracované dopravní technologie bude odpovídat Směrnici generálního ředitele 
č. 11/2006, příloze č. 1.

4.2.2 Rozsah dálkové a regionální osobní dopravy a nákladní dopravy bude projednán 
s objednavateli dopravy a následně rozsah potvrzen GŘ O6.

4.2.3 Budou zpracovány GVD v traťových úsecích Dvůr Králové n/L. - Turnov - Liberec, Jičín 
- Turnov, Mladá Boleslav - Turnov, Železný Brod - Tanvald ve čtyřhodinovém fragmentu 
(sedlo/špička).
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4.2.4 Bude uvedeno schéma stanice a navazujících úseků s vyznačením kilometrických poloh 
hlavních návěstidel a jejich samostatných předvěstí pro stávající a výhledový stav.

4.2.5 Přehled frekvence cestujících si zajistí Zhotovitel dokumentace na vlastní náklady.

4.3 Organizace výstavby

4.3.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 
vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.3.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 
částí kolejí, popř. ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 
úseku v daném stavebním postupu - časovém období.

4.3.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí / ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních nebo nočních 
výluk zastavující provoz)

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 
kilometricky)

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; při všech 
změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ).

• stručný rozsah prací

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout

• přístup mechanizace na staveniště

• předpokládaný rozsah NAD

4.3.4 V rámci zpracování POV bude respektován dopis č.j. 8174/2020-SŽDC-SSZ-ÚT1 ze dne 
14. dubna 2020 (Příloha 7.1.3).

4.4 Zabezpečovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Stanice je vybavena elektromechanickým staničním zabezpečovacím 
zařízením 1. kategorie typu 5007 se světelnými návěstidly, se závislými 
stavědly St. 1, St. 3 a St. 4.

Mezistaniční úsek Turnov - Malá Skála je bez traťového zabezpečovacího 
zařízení, jízda vlaků je zabezpečena telefonickým dorozumíváním.

Mezistaniční úsek Turnov - Hrubá Skála je bez traťového zabezpečovacího 
zařízení, jízda vlaků je zabezpečena telefonickým dorozumíváním.

Mezistaniční úsek Turnov - Sychrov je zabezpečen TZZ 3. kategorie AHP-03 
s návěstním bodem na trati v oblasti zastávky Doubí u Turnova. Kontrola 
volnosti je zajištěna počítači náprav.

Mezistaniční úsek Příšovice - Turnov je zabezpečen TZZ 2. kategorie RPB-71.

V mezistaničním úseku Hrubá Skála - Turnov jsou přejezdy v km 23,988 / 
P3174 zabezpečený PZS 3SBI typ PZZ-K, v km 26,329 / P3178 zabezpečený 
PZS 3SBI typ PZZ-K a v km 27,980 / P3181 zabezpečený PZS 3ZBI 
s polovičními závorami typ PZZ-K.

V mezistaničním úseku Turnov - Sychrov byly již stávající přejezdy vyřešeny 
ve stavbě TZZ AHP-03.

V mezistaničním úseku Příšovice - Turnov je přejezd v km 102,353 / P2723 
zabezpečený PZS 3SBI typ VÚD z roku 1966 a s ventilovými kolejovými 
obvody s VKO, PSS a PST.
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V DK je umístěn monitor JOP pro zařízení REMOTE, kde jsou zobrazovány 
kontroly PZS v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov, Turnov - Sychrov 
a Malá Skála - Turnov.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 ŽST Turnov bude zabezpečena novým staničním zabezpečovacím zařízením 
3. kategorie dle TNŽ 34 2620. Stavění vlakových a posunových cest bude 
v základním stavu prováděno z jednotného obslužného pracoviště (JOP) v ŽST 
Turnov. Elektronické stavědlo musí mít funkcionalitu VNPN (výstraha při 
nedovoleném projetí návěstidla). Dále musí umožňovat u vjezdových jízdních 
cest jízdu podle rozhledových poměrů. Bude použita technologie s horkou 
zálohou rozhodujících částí SZZ a přenosových cest. Pro vyhodnocení volnosti 
budou v obvodu celé stanice použity kolejové úseky vymezené počítači 
náprav. Nově budované SZZ bude vybaveno diagnostikou s přenosem 
diagnostických informací do míst soustředěné údržby. Stavědlová ústředna 
nového elektronického stavědla SZZ se předpokládá vybudovat 
v rekonstruovaných místnostech ve výpravní budově ŽST Turnov. Prostory pro 
technologii SZZ budou klimatizované. Baterie a universální napájecí zdroj 
budou umístěny odděleně od technologie samotného SZZ, místnosti budou též 
klimatizované. Pracoviště JOP bude umístěno v nové dopravní kanceláři.

4.4.2.2 Pro výstavbu nového SZZ bude potřeba SZZ provizorní. SZZ bude ovládáno 
dočasně ze ŽST Turnov a bude připraveno pro výhledové dálkové ovládání 
z RDP Liberec. V cílovém stavu bude zřízeno v ŽST Turnov samostatnou 
stavbou v rámci RDP Liberec pracoviště pohotovostního výpravčího DOZ pro 
RDP.

4.4.2.3 Stávající SZZ bude demontováno. Napájení technologie SZZ bude provedeno 
ze stávající trafostanice. V rekonstruované trafostanici jsou dvě sítě 35/0,4kV 
400KVA a dieselagregát.

4.4.2.4 Mezistaniční úsek Malá Skála - Turnov bude zabezpečen TZZ 3. kategorie (dle 
TNŽ 34 2620) typu automatické hradlo s oddílovými návěstidly (dva 
prostorové oddíly). Oddílová návěstidla automatického hradla budou 
umístěna u zastávky Dolánky. Pro vyhodnocení volnosti budou použity 
kolejové úseky vymezené počítači náprav. Nové TZZ bude v ŽST Malá Skála 
uvázáno do stávajícího SZZ. Ve stávající reléové místnosti ve výpravní budově 
není pro novou technologii TZZ prostor. Indikační a ovládací prvky nového TZZ 
budou umístěny do stávající kolejové desky v dopravní kanceláři. Výstroj 
technologie oddílových návěstidel automatického hradla bude umístěna ve 
stávajícím technologickém domku objektu v zastávce Dolánky - nutná izolace 
domku od zemní vlhkosti. V mezistaničním úseku dojde k úpravě železničních 
přejezdů. Konfigurace železničních přejezdů musí být navržena dle 
metodického pokynu SŽDC MP - Konfigurace přejezdových zabezpečovacích 
zařízení světelných. Realizace technologických domků musí být dle pokynu SŽ 
PO-10/2020-GŘ. Mezistaniční úsek Malá Skála - Turnov (TZZ a PZZ) je nutno 
koordinovat se stavbou „Rekonstrukce ŽST Malá Skála”, kde je 
v mezistaničním úseku také počítáno s úpravami.

4.4.2.5 Mezistaniční úsek Turnov - Sychrov je zabezpečen TZZ 3. kategorie AHP-03.
V rámci stavby bude řešeno pouze zřízení vazby traťového zabezpečovacího 
zařízení na nové SZZ v ŽST Turnov.

4.4.2.6 Mezistaniční úsek Hrubá Skála - Turnov bude zabezpečen TZZ 3. kategorie 
(dle TNŽ 34 2620) typu automatické hradlo bez oddílových návěstidel. Pro 
vyhodnocení volnosti budou použity kolejové úseky vymezené počítači náprav. 
Do nové technologie bude zapracováno nákladiště Karlovice - Sedmihorky. 
Uvedené nákladiště bude navrženo s uvolněním traťové koleje. V ŽST Hrubá 
Skála musí být pro úvazku nového TZZ vybudován nový technologický objekt. 
Ve stávající reléové místnosti ve výpravní budově není pro novou technologii 
prostor. Indikační a ovládací prvky nového TZZ budou umístěny do stávající
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kolejové desky v dopravní kanceláři. Záhlaví a zhlaví stanice musí být 
vybaveno kolejovými úseky vymezenými počítači náprav. Počítače náprav 
musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50238 a ČSN CLC/TS 50238-3. Na turnovské 
zhlaví musí být doplněno skupinové odjezdové návěstidlo. Skupinové 
odjezdové návěstidlo bude ovládáno a indikováno pomocí stávající kolejové 
desky (doplnění ovládacích a indikačních prvků). Nové TZZ bude uvázáno do 
stávajícího SZZ v ŽST Hrubá Skála. V mezistaničním úseku dojde k úpravě 
železničních přejezdů. Konfigurace železničních přejezdů musí dle 
metodického pokynu SŽDC MP - Konfigurace přejezdových zabezpečovacích 
zařízení světelných. Realizace technologických domků musí být dle pokynu SŽ 
PO-10/2020-GŘ.

4.4.2.7 Mezistaniční úsek Příšovice - Turnov bude nově zabezpečen TZZ 3. kategorie 
(dle TNŽ 34 2620) typu automatické hradlo bez oddílových návěstidel. Pro 
vyhodnocení volnosti budou použity kolejové úseky vymezené počítači náprav. 
V ŽST Příšovice bude úvazka nového TZZ umístěna do stávající reléové 
místnosti. Indikační a ovládací prvky nového TZZ budou umístěny místo 
stávajících prvků TZZ typu RPB (v kolejové desce). Nové TZZ bude v ŽST 
Příšovice uvázáno do stávajícího SZZ. V mezistaničním úseku dojde k úpravě 
železničních přejezdů. Přejezd v km 102,353/P2723 řešen v opravné 
práci „Oprava PZS VÚD v km 40,281; 102,353; 65,725; 15,608 OŘ HKR 
oblast Liberec". Konfigurace železničních přejezdů musí dle metodického 
pokynu SŽDC MP - Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení 
světelných. Realizace technologických domků musí být dle pokynu SŽ PO- 
10/2020-GŘ.

4.5 Sdělovací zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Stávající sdělovací zařízení je převážně analogového typu, z různých období 
rekonstrukcí. V současné době je komunikace prováděna pomocí analogového 
zapojovače Z29-ELSVO. Informační zařízení HAVIS. Dvě tabule umístěné 
v odjezdové hale a další panely jsou umístěné na perónech. Rozhlasová 
ústředna je typu ELSVO se zesilovačem 2X Z300. Kamerový systém 
vybudovaný ve výpravní budově je autonomní, pouze v prostoru výpravní 
budovy a ovládací pracoviště nevhodně umístěné v pokladnách. Okolní 
zastávky Dolánky mají napojení na stávající rozhlasové informační zařízení 
HAVIS ovládané z žst. Turnov. Toto zařízení v zastávce by mělo být nově 
ovládané z pracoviště ve Staré Pace, po dokončení realizace stavby 
Rekonstrukce ŽST Malá Skála. Zastávka Turnov město je bez rozhlasového 
zařízení. Hrubá Skála rovněž bez informačního zařízení. DOK jsou ukončené 
v prostoru bývalé ATU, ze směru Železný Brod a nově jsou ukončené DOK ze 
směru Mladá Boleslav rovněž v ATU.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Podle pokynu SŽDC PO-1/2019 bude ŽST Turnov v cílovém stavu ovládána 
z RDP Liberec. V ŽST Turnov má být zřízeno pracoviště pohotovostního 
výpravčího DOZ pro RDP (bude zřízeno až se stavbou RDP Liberec). Z tohoto 
důvodu je třeba zařízení přizpůsobit tak, aby bylo možné zařízení v budoucnu 
ovládat z RDP ŽST Liberec. Za předpokladu zřízení přenosového zařízení pro 
DOK v ŽST Liberec a v ŽST Turnov, do položení DOK Liberec - Turnov se 
počítá s optickou trasou Liberec - Tanvald - Železný Brod - Turnov. Provést 
demontáž stávajících analogových zařízení a dodávku nového IP zapojovače 
(DT) s možností dálkového ovládání a řízení z pracoviště RDP Liberec. 
Dotykový terminál bude mít možnost dálkové diagnostiky DDTS stejně jako 
další prvky nutné k jeho provozu (brány atd). Demontáž stávajících 
telefonních objektů. Předpokládá se výstavba IP kamerového systému 
s dálkovým ovládáním a dohledováním s napojením na centrální management 
server s respektováním požadavků na KS dle příl. 7058/2015-O14. Kamerový 
systém bude umístěn pro sledování hran nástupišť a prostorů pro cestující.
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Výstavba PZTS, ZPDP, ASHZ a klimatizace do technologických prostor. EZS 
zajištění objektů bude provedeno jako dvojstupňové (plášťová ochrana, 
prostorová ochrana) s odděleným prostorem pro předpokládané nájemce 
a současně více provozovatelů drážní dopravy. Předpokládá se zavedení EZS 
i do RD PZS, EZS budou napojeny na centrální databázi uživatelů DDTS. OŘ 
Hradec Králové požaduje systém EZS doplnit o moduly pro dálkovou 
diagnostiku a parametrizaci ústředen (plná parametrizace EZS ústředen) 
a technologické domky u PZS doplnit o dveřní kontakty včetně opticko- 
kouřového čidla, klávesnice, čtečky karet SŽDC a stavy přenášet do DDTS 
ŽDC. Pokud nebude systém osazen ASHZ, požadujeme doplnit plnohodnotnou 
EPS ústřednu do technologických prostor.

V ŽST Turnov a na zastávce Turnov město bude navrženo nové rozhlasové 
zařízení v IP provedení s automatickým hlášením dle jízdy vlaku. Dále bude 
navrženo vizuální informační zařízení v provedení LCD s LED podsvícením. 
Navržené rozhlasové a informační zařízení musí umožnit kontrolu 
provedeného hlášení a poskytovat informace o poruchách do systému dálkové 
diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE.

4.5.2.2 Počítá se s výstavbou nových hodinových zařízení. V prostorech pro cestující 
budou hodiny vybaveny vteřinovou ručičkou. Předpokládá se rovněž úprava 
TRS a začlenění systému MRTS do dálkového ovládání, pokud nebude zřízeno 
v předchozích stavbách. Systém TRS a MRTS bude překonfigurován tak, aby 
bylo možné jej ovládat z RDP Liberec. Z hlediska doplnění technologií do 
zastávek je nutné koordinovat stavby s dalšími stavbami v okolí ŽST Turnov, 
zejména stavbou „Rekonstrukce ŽST Malá Skála", kde by měla být doplňována 
technologie ROZ a informačního zařízení.

4.5.2.3 V rámci DDTS ŽDC v ŽST Turnov a v přilehlých mezistaničních úsecích bude 
vybudován DDTS ŽDC. Cílem je vytvoření HW a SW pro potřeby přenosu 
informací z technologií ze železničních stanic a zastávek na centrální 
dohledové pracoviště, které je nyní umístěno v Pardubicích a na geo 
redundantní ukládání dat bez vizualizace na CDP Praha. Rozvaděč RDD 
s integračním koncentrátorem InK by měl být umístěn v ŽST Turnov.

Umístění sdělovacího zařízení bude v ŽST Turnov v nové samostatné sdělovací 
místnosti v technologickém kontejneru. Sdělovací místnost bude vybavena 
klimatizační jednotkou s plným přenosem poruchových a stavových informací 
do DDTS včetně teploty a vlhkosti.

4.5.2.4 Veškerá hlasová komunikace (telefonní zapojovač), rádiová komunikace (TRS, 
MRS) bude nahrávána na záznamové zařízení ReDat. V ŽST Turnov bude 
v rámci této stavby doplněna licence pro nahrávání a licence pro centrální 
nahrávaní do Kontrolně analytického centra (KAC). Nově vybudované zařízení 
(vybrané kamery, záznamové zařízení), ale i stávající terminály budou v rámci 
této stavby začleněny do KAC.

4.5.2.5 Rozmístění a velikost monitorů budou jednotného typu osazené v monitorové 
matici. Kamery budou mít dálkové dohledovatelné switche s možností přenosu 
poruchových stavů do DDTS, venkovní skříňky KS budou osazeny kontaktem 
detekce neoprávněného otevření. Switchě budou mít detekci neoprávněného 
připojení do servisní zásuvky.

Je třeba zajistit v rámci stavby přemístění stávajících technologií DOK 
z budovy ATU do nových prostor sdělovacího zařízení v budově ŽST Turnov.

4.5.2.6 Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC 
č. 42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem".
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4.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Napájení ŽST Turnov je provedeno přípojkou VN, která je provedena jako

4.6.1.2

kabelová, smyčkovaná ze tří trafostanic ČEZ a napájí transformační stanici TS 
SM 0039 „Nádraží Turnov". Měření je provedeno na primární straně 
čtyřkvadrantovým elektroměrem ČEZ pro činný i jalový odběr. Rozvaděč 
měření je umístěn na vnější straně trafostanice. V trafostanici, v rozvodně NN 
je umístěno měření jednotlivých vývodů. Stávající trafostanice prošla 
rekonstrukcí v letech 2016-2017.

Napájení (záložního) zabezpečovacího zařízení je zajištěno náhradním 
zdrojem elektrické energie EASd 16/5-366, který je umístěn v budově 
trafostanice.

4.6.1.3 Osvětlení kolejiště a nástupiště v ŽST Turnov zajištuje devět osvětlovacích 
věží výšky 20 m osazených asymetrickými výbojkovými reflektory, osvětlení 
kolejiště SNV a maloskalského zhlaví je zajištěno stožáry JŽ.

4.6.1.4 Elektrický ohřev výhybek v ŽST Turnov není osazen.

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Bude provedena rekonstrukce kabelových rozvodů NN v celé žst. Turnov

4.6.2.2 Návrh nového venkovního osvětlení kolejiště, nástupišť a přístupových 
komunikací pro cestující bude respektovat normu ČSN EN 12 464-1 a 12 464­
2 a předpis SŽDC E11. K osvětlení kolejiště, nových nástupišť a přístupových 
komunikací se použijí osvětlovací věže a sklopné osvětlovací stožáry s LED 
svítidly. Osvětlení nezastřešených částí ostrovního nástupiště a přístupových 
cest bude provedeno svítidly LED instalovaných na sklopných 6 m stožárech. 
Zastřešené části nástupiště budou osvětlena pomocí LED svítidel 
s mechanickou odolností antivandal. Osvětlení v podchodu bude řešeno LED 
svítidly typu antivandal. Osvětlení bude možné ovládat místně i dálkově 
prostřednictvím řídícího rozvaděče, který bude připojen do systému Dálkové 
diagnostiky technologických systémů (DDTS). Rozváděč bude umístěn 
v rozvodně NN stávající trafostanice s klientem v dopravní kanceláři. Stavbou 
dotčené kabely na seřaďovacím kolejišti (101-109) budou dle potřeb přeloženy 
nebo upraveny. Napájení pro toto osvětlení bude provedeno vždy z nejbližšího 
rozvaděče napájení věží.

4.6.2.3 Výstavba elektrického ohřevu výhybek bude provedena v rozsahu určeném 
dopravní technologií. Napájení EOV bude zajištěno ze stávající trafostanice TS 
SM 0039 „Nádraží Turnov", odběr el. energie bude samostatně měřen. 
Ovládání EOV bude zajištěno prostřednictvím řídícího rozváděče, který bude 
připojen do sítě DDTS. EOV bude moci být provozován v automatickém režimu 
v závislosti na venkovní teplotě a teplotě referenční kolejnice - řízení 
srážkovými čidly.

4.6.2.4 V rámci stavby budou vybudovány zásuvkové stojany pro temperování 
souprav, které budou připojeny přes samostatné měření v rozvodně NN 
stávající trafostanice žst. Turnov. Dále bude řešeno napájení nového SZZ 
a TZZ.

4.6.2.5 S ohledem na zajištění napájení instalovaných zařízení v 1. stupni dodávky 
elektrické energie (zab. zař., sděl. zařízení, dopravní kancelář, atd.), bude 
v rámci stavby instalován nový náhradní zdroj el. energie. Náhradní zdroj 
bude s automatickým startem a v takovém provedení, aby byly splněny 
podmínky dodávky elektrické energie 1. stupně. Ovládání a diagnostika 
náhradního zdroje bude v systému „Dispečerská řídící technika (DŘT)". 
Náhradní zdroj bude umístěn do stávající místnosti náhradního zdroje 
v budově trafostanice, pokud místnost nebude splňovat požadované 
parametry pro nový náhradní zdroj, bude náhradní zdroj umístěn do
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monolitické železobetonové buňky pro záložní zdroje, do volného prostoru 
vedle stávající trafostanice.

Stávající trafostanice bude v rámci stavby připojena do systému DŘT.

Vybudované technologie budou připojeny do diagnostického systému DDTS 
a do systému DŘT včetně monitoringu u elektrodispečerů.

V rámci stavby budou vybudovány nové nebo rekonstruovány stávající NN 
přípojky včetně rozvaděčů pro přejezdová zabezpečovací zařízení a pro traťová 
zabezpečovací zařízení v přilehlých traťových úsecích Malá Skála - Turnov, 
Hrubá Skála - Turnov, Příšovice - Turnov. Součástí nových sdružených pilířů 
u technologických domků přejezdů bude přepínač síť - náhradní zdroj 
a přívodka pro připojení mobilního náhradního zdroje. Z pilíře bude veden 
napájecí kabel do RD. Dělící místo mezi SEE a SSZT bude vyznačeno 
v dokumentaci. Skříně ve správě SEE u přejezdů požadujeme osadit 
půlvložkou SGK FAB 3F2864/1003.

V návrhu prostorového uspořádání železničního svršku a spodku, 
nástupišť, kabelovodů a mostních objektů bude sledována výhledová 
elektrizace trakční proudovou soustavou 25 kV, AC. Musí být 
respektována prostorová rezerva pro budoucí polohu trakčních 
podpěr a bran a tuto polohu striktně respektovat při koordinacích 
zejména u vedení nových kabelových tras, odvodnění apod. Za tímto 
účelem bude v dokumentaci proveden výhledový návrh příčného 
a podélného situování trakčních podpěr a bran tak, aby následná 
výstavba nového trakčního vedení neměla zásadní vliv na zásah do 
stavebních objektů a provozních souborů, vybudovaných v rámci této 
stavby.

4.7 Železniční svršek a spodek

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 Železniční svršek v železniční stanici Turnov je v dopravních kolejích tvořen 
z kolejnic tvaru S49 a tvaru T na betonových případně dřevěných pražcích. 
U dopravních kusých kolejích je železniční svršek tvořen z kolejnic tvaru T na 
dřevěných pražcích. Železniční svršek v manipulačních kolejích je tvořen 
z kolejnic tvaru T na betonových a dřevěných pražcích. Železniční svršek 
v přilehlých úsecích je z kolejnic tvaru S49 na bet. pražcích. Železniční spodek 
byl v rámci rekonstrukce výhybek na maloskalském zhlaví částečně sanován 
bez návrhu odvodnění v letech 1983 a na příšovicko-sychrovském zhlaví došlo 
k sanaci železničního spodku včetně odvodnění v letech 1987. Při rekonstrukci 
nástupišť v letech 2002 a 2003 proběhla sanace železničního spodku bez 
odvodnění kolejiště a nástupišť.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Železniční svršek a spodek bude rekonstruován v rozsahu daném novou 
konfigurací stanice, nový železniční svršek bude tvaru 49 E1 na betonových 
pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním.

4.7.2.2 Rekonstrukce železničního spodku zahrne zajištění odvodnění koleje 
a zajištění parametrů pražcového podloží dle předpisu SŽDC S4, resp. dle 
Přílohy č. 7.1.4. Odvodnění bude zpravidla trativody, v záhlavích též otevřené, 
vyústěné do retenčních prostor, kanalizací, popř. do vsakovacích objektů. Pro 
návrh železničního spodku bude zpracován podrobný průzkum pražcového 
podloží dle SŽDC S4. Návrh vsakovacích objektů musí být ověřen průzkumem.

4.6.2.6

4.6.2.7

4.6.2.8

4.6.2.9
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4.8 Nástupiště

4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 Ve stanici se nachází dvě vnější nástupiště, výška nástupní hrany 550 mm nad 
TK. (typ SUDOP) č. 1a a 1b u dopravní koleje č. 2. A dvě poloostrovní 
nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK. (typ SUDOP) 
u dopravních kolejí č. 1, 5, 7 a 11. Nástupiště jsou přístupná přes centrální 
přechod bez VZPK.

4.8.2 Popis navrženého stavu

4.8.2.1 Počet nástupních hran a jejich délky budou respektovány ze Záměru projektu. 
Přístup na nástupiště bude podchodem. Výška nástupní hrany bude 550 mm 
nad TK. V novém stavu budou nástupiště odpovídat TSI PRM 2015, ČSN 73 
4959, vzorovým listům Ž8.

4.8.2.2 Nástupiště budou vybavena mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, apod).

4.9 Železniční přejezdy

4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.1.1 Trať č. 030 Jaroměř - Turnov, v úseku se nachází 5 železničních přejezdů.

4.9.1.2 Trať č. 041 Hradec Králové hl. n. - Turnov, v úseku se nachází 9 železničních 
přejezdů.

4.9.1.3 Trať č. 070 Praha - Turnov, v úseku se nachází 2 železniční přejezdy.

4.9.1.4 V obvodu stanice se nachází 3 železniční přejezdy.

4.9.1.5 Možnost zrušení/náhrady železničních přejezdů v úseku Turnov - Malá Skála 
byla prověřena v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Malá Skála" s negativním 
výsledkem.

4.9.2 Popis navrženého stavu

4.9.2.1 Rozsah stavební rekonstrukce železničních přejezdů bude převzat ze Záměru 
projektu. Rekonstrukce bude navržena v souladu s ČSN 73 6380.

4.9.2.2 Dle čl. 4.1.3 bude prověřeno zrušení železničních přejezdů s malým dopravním 
momentem.

4.9.2.3 U přejezdů na trati 041 bude prověřena možnost jejich zrušení bez náhrady 
nebo s náhradou pomocí souběžné komunikace k jinému přejezdu (z hlediska 
územního, investičního, dopadu do výsledků EH, ...). V případě kladného 
prověření budou tyto náhrady součástí stavby a budou zpracovány dle vyhl. 
č. 499/2006 Sb. a Přílohy č. 1 Směrnice generálního ředitele č. 11/2006. 
Všechny prověřované možnosti dle zadání budou doloženy (výkresově, 
textově) v dokladové části, a to včetně vyjádření dotčených orgánů, správců, 
vlastníků apod. Rozsah posouzení bude zpracován podle směrnice SM 86.

4.10 Mosty, propustky, zdi

4.10.1 Popis stávajícího stavu

4.10.1.1 Most km 123,463

Spodní stavba je tvořena betonovými konstrukcemi. Mostovka je realizována 
pomocí ŽB desky (zabetonované nosníky). Pod mostním objektem je vedena 
rychlostní komunikace (E442/35). ŽB prefabrikáty křídel jsou vysunuté cca 
o 10 mm až 60 mm, spárování je v těchto místech vypadané. Sloupky zábradlí 
vykazují korozi v místě dilatačních spojů. Stávající odvodnění prosakuje. Na 
mostním objektu je v současné době vzdálenost mezi římsou kolejí 3,459 m 
(vlevo) a 3,700 m (vpravo). Vzdálenost mezi zábradlím a osou koleje je 3,599 
m (vlevo) a 3,840 m (vpravo).
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4.10.1.2 Most km 124,361

4.10.2

Jedná se mostní konstrukci z roku 1934. Spodní stavba je tvořena betonovými 
konstrukcemi. Mostovka je realizována pomocí ŽB desky (zabetonované 
nosníky). Podél liberecké opěry se nachází zatrubněný „Odolenovický potok". 
Nosná konstrukce vykazuje průsaky a trhliny v podélných pracovních spárách. 
Lokálně se vyskytuje obnažená a korozně oslabená dolní pásnice 
zabetonovaného nosníku. Stávající římsy jsou posunuté až o 50 mm. Spodní 
stavba vykazuje trhliny a průsaky. Lokálně dochází na pilířích k povrchové 
degradaci betonu s obnažením výztuží. Stávající zábradlí je oslabeno korozí až 
o 3 mm. Křídlo mostu (směrem na Starou Paku) se oddělilo od konstrukce 
(svislá spára až 10 mm). Ostatní křídla vykazují povrchovou degradaci betonu 
a průsaky vody. Na mostním objektu je v současné době vzdálenost mezi 
římsou kolejí 2,504 m (vlevo) a 2,515 m (vpravo). Vzdálenost mezi zábradlím 
a osou koleje je 2,793 m (vlevo) a 2,603 m (vpravo).

4.10.1.3 Propustek km 103,267

Jedná se o kamenný propustek světlosti 0,8x0,8 m z roku 1929. Opěry jsou 
kamenné s betonovou deskou. Propustek je na obou koncích zakončen ŽB 
čely. Celková délka propustku je 5 m a šířka 1,2 m.

Požadavky na nový stav

4.10.2.1 Most km 123,463

Předpokládá se sanace pouze mostovky mostu. Dojde k otryskání konstrukce, 
reprofilaci povrchů, instalace nového zábradlí a provedení nové SVI. 
Kompletně bude rekonstruováno odvodnění mostu.

4.10.2.2 Most km 123,980 (Podchod pro cestující)

Ve stanici dojde k vybudování nového mimoúrovňového bezbariérového 
přístupu na nástupiště. Podchod bude situován do prostoru stávajícího 
centrálního přechodu. Bezbariérový přístup na nástupiště bude zajištěn výtahy 
typu „D". Výstupy z podchodu v oblasti výpravní budovy je nezbytné 
koordinovat s aktuálně připravovanou rekonstrukcí výpravní budovy (viz 
3.1.1).

4.10.2.3 Most km 124,361

Most bude kompletně sanován (mostovka a spodní stavba). Sanace bude 
spočívat v kompletní reprofilaci povrchů konstrukce. Provede se nové SVI pro 
zabránění průsaků do konstrukce s novým odvodněním konstrukce. Koryto 
potoka bude nově vydlážděno. Na mostě se zrealizují nové železobetonové 
římsy, na které se osadí nové zábradlí. Poškozené křídlo bude zbouráno a nově 
bude realizováno jako ŽB konstrukce.

4.10.2.4 Propustek 103,267

Na základě vyjádření ČHMÚ ze dne 27. 6. 2019 je plocha povodí menší než 
0,05 km2. N-leté průtoky nelze určit. Je navrženo zrušení propustku. 
Odvodnění prostoru bude vyřešeno v rámci železničního spodku. Bude 
konzultováno s OPP, ohledně migrační funkce.

4.10.2.5 U všech mostních objektů musí být prokázána přechodnost traťové třídy 
D4/120.

4.10.2.6 Z hlediska mostů jsou tratě 030 a 070 zařazeny dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 
do 2. třídy tratí a 3. třídy (trať 041).
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4.11 Ostatní objekty

4.11.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

4.12 Pozemní stavební objekty

4.12.1 Popis stávajícího stavu

4.12.1.1 Objekt výpravní budovy byl v minulých 5 letech ve dvou etapách 
rekonstruován - v části pro veřejnost, včetně peronního přístřešku. Připravuje 
se 3. etapa rekonstrukce, která se týká provozní budovy SŽ a měla by být 
realizována od roku 2022. Součástí akce OŘ HKR bude odbourání části 
objektu, kde jsou nyní nocležny a zázemí dopravce ČD, v tomto místě je 
navrhováno nové parkoviště a zeleň. Část objektu, kterou využívá SŽ, bude 
opravena.

4.12.1.2 Provozní budova je obsazena pracovištěm SŽ PO Turnov (PO Liberec). Dále je 
zde dopravní kancelář a pracoviště správ OŘ HK.

4.12.2 Požadavky na nový stav

4.12.2.1 Je nutno zajistit koordinaci stavby s 3. etapou rekonstrukce výpravní budovy. 
V koordinaci s touto stavbou bude určen rozsah stávajících nebo nových 
prostor. Dojde k přestavbě místnosti č. 1.18 (sklad). V místnosti bude vyústění 
podchodu před výpravní budovu na ulici U nádraží. Dále dojde k úpravě 
místností č. 1.31 - 1.35., které budou narušeny výstavbou podchodu. 
Předpokládá se úprava fasády směrem k ulici U nádraží a úprava zpevněných 
ploch před vchodem do podchodu.

4.12.2.2 Budou provedeny úpravy dopravní kanceláře v přízemí pro novou technologii 
s možností využití sousedních rezervovaných místností.

4.12.2.3 Budou provedeny úpravy orientačního systému.

4.12.2.4 Nástupiště budou zastřešena, konkrétní návrh zastřešení bude řešen v rámci 
profesních porad.

4.13 Geodetická dokumentace

4.13.1 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení železničních 
mapových podkladů (ŽMP) zajistí objednavatel prostřednictvím Správy železniční 
geodézie (SŽG).

4.13.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 
mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 
zakázky jejich doplnění zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se správcem ŽBP 
a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a výše 
uvedených předpisů a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole 
správcům ŽBP a ŽMP.

4.14 Životní prostředí

4.14.1 V dokumentaci pro DUR budou, v části B.3 Vliv stavby na životní prostředí, popsány 
jednotlivé složky životního prostředí, aktualizace dílčích příloh bude komplexní vždy 
s přihlédnutím k relevantnosti údajů z doprovodné dokumentace pro ZP.

Část B.3 bude uspořádána následovně:

• B.3.1. Souhrnná technická zpráva - popis jednotlivých složek životního prostředí

• B.3.2. Biologický průzkum - proběhne konzultace s OOP, který průzkum vyloučí 
nebo doporučí. Pokud bude doporučen, proběhne formou pochůzky v místech záboru 
stavby a nejbližším okolí, zaměřen především na jarní a letní aspekt s důrazem na 
výskyt kriticky ohrožených a silně ohrožených druhů plazů, obojživelníků,
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bezobratlých a rostlinných druhů. Na základě biologického průzkumu bude případně 
zhotovitelem projektu požádáno o výjimku podle § 43 (výjimka ze zákazů v ZCHÚ) 
a § 56, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, u příslušného orgánu 
ochrany přírody.

Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr 
nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), 
přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna 
a vypořádána bude existence památného stromu a skladebných prvků územního 
systému ekologické stability (ÚSES).

• B.3.3. Dendrologický průzkum - na základě posouzení v záměru projektu, není 
dendrologický průzkum doporučen. Doporučujeme konzultaci s OOP o jeho 
relevantnosti v tomto záměru. V případě nutnosti vypracování dendrologického 
průzkumu postupovat jako u biologického průzkumu - forma pochůzky. Bude 
zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 2020, 
č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně 
v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny / zapojený porost 
káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, 
které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti 
dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ.
V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.

• B.3.5. Akustická studie, měření hluku a vibrací - potřebu HS konzultovat s místně 
příslušnou hygienickou stanici. Jinak bude kapitola zpracována v souladu s Nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů.

Hluk ze stavební činnosti - bude vypracována studie hluku z výstavby. Bude 
minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné prostory dle zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro fázi 
realizace.

V další fázi bude projednáno, zda bude KHS požadovat HS v rámci zkušebního 
provozu zařízení.

• B.3.6 Rozptylová studie - bude zpracována po konzultaci s KHS. Rozptylová studie 
se podrobně zaměří na dopravu v rámci stavby, popřípadě na recyklační jednotku.

• B.3.7. Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na případný průzkum 
kontaminace stavebních ploch (stará ekologická zátěž), na základě předběžného 
průzkumu ve fázi ZP a přebytečných výkopových zemin. V určitých kolejích (viz. ZP) 
je předpokládaná přítomnost škváry a písku v železničním svršku. Kontaminace 
výkopových zemin bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně 
chemického složení (geotechnické sondy atp.). Vzorkování bude přítomen nebo 
o něm bude s předstihem informován specialista životního prostředí Objednatele.

V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven 
kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na posuzování 
nebezpečných vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele.

Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 
položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.

Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele 
a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.

• B.3.8. Zemědělská příloha - bude aktualizována pro předpis odvodů.

• B.3.9. Lesní příloha - bude aktualizována pro předpis odvodů.
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• B.3.10. Ochrana vod - součástí dokumentace je zpracování havarijního plánu
(zpracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.).

Podle doprovodné dokumentace ZP není vypracování povodňového plánu nutné, ale 
doporučujeme toto zkonzultovat se správcem povodí a doložit v dokladové části.

4.14.2 V DUR budou požadována stanoviska OOP k soustavě EVL Natura 2000 a to závazné 
stanovisko podle §45i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny o posouzení 
vlivu na předmět ochrany nebo na celistvost EVL a v návaznosti stanovisko podle zákona 
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí.

4.14.3 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: 
k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, rozhodnutí o povolení ke kácení, rozhodnutí 
o zásahu do VKP, výjimky, aktualizace souhlasu o vynětí ze ZPF, rozhodnutí o předpisu 
odvodů za trvalé a dočasné odnětí pozemků ze ZPF, rozhodnutí o odnětí PUPFL atp.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1 Nad rámec schváleného Záměru projektu budou prověřeny a v případě kladného 
výsledku prověření také zapracovány požadavky z Doprovodné dokumentace - kapitola 
10. Požadavky do dalšího stupně projektové dokumentace (viz čl. 2.1.1).

5.1.2 Zhotovitel prověří dopady navrženého rozsahu stavby do ekonomického hodnocení ze 
schváleného Záměru projektu. V případě negativního výsledku je součástí zakázky 
aktualizace ekonomického hodnocení. Aktualizace ekonomického hodnocení bude 
provedena standardní metodou CBA dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti 
projektů dopravní infrastruktury" ze dne 15. 11. 2017.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy”
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ......​..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/
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„Rekonstrukce žst. Turnov"
Příloha č. 3 c) - Zvláštní technické podmínky

16/16 Dokumentace pro územní rozhodnutí - ZTP/DUR

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
mailto:typdok@tudc.cz
https://typdok.tudc.cz/


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1503243

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 74fe40bf-8141-4b4d-bdfa-635d34ee2ad6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.05.2021 11:49:02


		2021-05-14T09:49:21+0000




