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1. UMÍSTĚNÍ PŘEDMĚTU DODÁVKY 

Mýto – vedle 3. TŽK Praha - Cheb 

Napájecí stanice TNS Mýto 

GPS: 49.7823642N, 13.7377958E 

2. PŘEDMĚT DODÁVKY 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kondenzátorové baterie sestávající se z 

24 kondenzátorů typu CUFFS 25-20/540/A-C4, které jsou při výrobě spárovány tak, 

aby mohly fungovat jako jeden celek. 

2.1 Stávající stav 

Filtr 3. Harmonické u FKZ_1 byl dne 23. 12. 2020 poškozen destrukcí měřícího 

transformátoru proudu. Během destrukce došlo i k poškození několika kondenzátorů 

(viz Příloha č. 1 a 2). Většina kondenzátorů již navíc vykazuje netěsnost olejové náplně. 

2.2 Cílovy stav 

Výměna celé kondenzátorové baterie sestávající se z 24 kondenzátorů typu CUFFS 25-

20/540/A-C4, které jsou při výrobě spárovány tak, aby mohly fungovat jako jeden 

celek. Po výměně se jednotlivé kondenzátory ještě přeměří a poté se ověří funkčnost 

celé kompenzace. 

3. DALŠÍ PODMÍNKY DODÁNÍ 

3.1 Bezpečnost práce 

Správcem a provozovatelem tohoto zařízení je Správa železnic, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Plzeň – SEE. Vybraný dodavatel pouze dodá materiál přímo na místo 

dodávky a samotná výměna bude provedena již pracovníky SEE OŘ Plzeň. 

3.2 Revize 

Revize bude provedena revizním technikem SEE OŘ Plzeň. 

4. PŘÍLOHY 

Příloha 1 Pohled na destrukci měniče a netěsnost kondenzátorů 

Příloha 2 Pohled na poškození kondenzátorů 


