

Ministerstvo dopravy
nábr. L. 110 15
Prana 1
-20-

Evidenční číslo smlouvy: S-26-520/2021

Č. j.: MD-852/2021-520/5

Č. j.: RSD-52734/2021-1

Výtisk č. 7

Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka

uzavřená mezi

Českou republikou - Ministerstvem dopravy
jako Zadavatelem

a

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
jako ŘSD

a

DIVia D4, s.r.o.
jako Koncesionářem

Smluvní strany

- (1) Česká republika - Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 660 03 008
zastoupená doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, ministrem dopravy
(dále jen „**Zadavatel**“)
- (2) Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 14000 Praha - Nusle, Česká republika
IČ: 659 93 390
zastoupené Ing. Radkem Mátle, generálním ředitelem
(dále jen „**ŘSD**“)
- (3) DIVia D4, s.r.o.,
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 098 69 905,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 343784,
zastoupená panem Christianem Biegertem, dat. nar. 9. června 1975, zmocněncem na základě
plné moci ze dne 30. března 2021
(dále jen „**Koncesionář**“)

(Zadavatel, ŘSD a Koncesionář dále společně také jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“).

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

tuto Smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka

(dále jen „**Smlouva**“)

Článek 1. Účel Smlouvy

- 1.1 Na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Projektování, výstavba, financování, provozování a údržba dálnice D4 v úseku Háje – Mirotice a provozování a údržba existujících přiléhajících úseků Skalka – Háje a Mirotice – Krašovice, projekt PPP“, Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-008731 (dále jen „**Projekt PPP D4**“) byla uzavřena koncesionářská smlouva mezi Zadavatelem a Koncesionářem dne 15. února 2021 (dále jen „**Koncesionářská smlouva**“).
- 1.2 Vlastníkem stavby Projektu PPP D4 je Česká republika, jak vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a z Koncesionářské smlouvy.
- 1.3 Vláda České republiky schválila Koncesionářskou smlouvu v souladu s § 18c ZoPK usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2021.
- 1.4 Poslanecká sněmovna České republiky vyslovila v souladu s § 18c ZoPK souhlas s údaji vyjadřujícími finanční závazky státu vůči Koncesionáři obsaženými v návrhu Koncesionářské smlouvy usnesením č. 1508 ze dne 9. února 2021.

- 1.5 Koncesionářská smlouva byla zveřejněná v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 1.6 Pojmy používané v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem a zde nedefinované mají význam dle Koncesionářské smlouvy.
- 1.7 Pro účely realizace Projektu PPP D4 byla a jsou ve prospěch ŘSD jako stavebníka vydávána Územní rozhodnutí, Stávající stavebních povolení, Stavební povolení a Stávající kolaudační rozhodnutí (dále společně jen „**Povolení**“).
- 1.8 Účelem této Smlouvy je (i) převedení práv a povinností ŘSD jako stavebníka z Povolení na Koncesionáře za účelem zajištění řádného plnění podmínek stanovených v Koncesionářské smlouvě a (ii) udělení souhlasu ze strany ŘSD k provedení Prací a Služeb Koncesionářem v souladu s Koncesionářskou smlouvou ve vztahu k těm částem Potřebných pozemků, které jsou ve vlastnictví České republiky, a s nimiž je příslušné hospodařit ŘSD.

Článek 2. Předmět Smlouvy

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je převedení práv a povinností stavebníka vyplývajících z:
- (a) Územních rozhodnutí, jak jsou uvedena v Příloze 1, přičemž předmětem není převod práv a povinností stavebníka ve vztahu k objektům Vybraných inženýrských sítí a Inženýrských sítí CETIN, jak jsou definovány v Koncesionářské smlouvě,
 - (b) Stávajících stavebních povolení a ohlášení o odstranění stavby, jak jsou uvedena v Příloze 2,
 - (c) Stavebních povolení, jak jsou uvedena v Příloze 3,
 - (d) Stávajících kolaudačních rozhodnutí (zahrnující i povolení k předčasnému užívání pro Úsek č. 1), jak je uvedeno v Příloze 5, a
 - (e) Potřebných pozemků (včetně Pozemků pro odpočívky a SSÚK), s nimiž je, resp. v budoucnu po podpisu této Smlouvy bude, příslušné hospodařit ŘSD a jejichž typový výčet, příp. individualizovaný seznam bude přílohou předávacího protokolu dle vzoru v Příloze č. 4.
- 2.2 ŘSD prohlašuje, že práva a povinnosti vyplývající z Územních rozhodnutí, Stavebních povolení, Stávajících stavebních povolení a Stávajících kolaudačních rozhodnutí ke dni podpisu této Smlouvy nepřevodil na třetí osobu, ani že tato práva a povinnosti jakýmkoliv způsobem nezatížil. Výše uvedené platí s výjimkou práv a povinností z rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně, která byla vydána ve prospěch ŘSD jako stavebníka pro účely realizace Projektu PPP D4 (dále jen „**Rozhodnutí o kácení MLZ**“), a která byla na základě smlouvy o převodu práv a povinností z Rozhodnutí o kácení MLZ uzavřené mezi Smluvními stranami již dne 4. března 2021 postoupena na Koncesionáře.
- 2.3 ŘSD dále prohlašuje, že ke dni předání Územních rozhodnutí, Stávajících stavebních povolení, Stavebních povolení a Stávajících kolaudačních rozhodnutí nebude žádná jiná třetí osoba oprávněna jednat jménem ŘSD o změně těchto rozhodnutí, s výjimkou Úseku č. 4 do doby projednání změny stavby před dokončením v rozsahu DÚSP, které tvoří součást Stávajících poskytnutých údajů.
- 2.4 Převodem práv a povinností dle této Smlouvy se Koncesionář stává stavebníkem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), přičemž Smluvní strany se dohodly, že

před Dnem účinnosti Koncesionářské smlouvy nepřejímá Koncesionář odpovědnost za povinnosti vyplývající z Povolení.

- 2.5 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že touto Smlouvou nedochází k převodu vlastnického práva k žádné části Projektu PPP D4, ani Potřebným pozemkům či Pozemkům pro odpočívky na Koncesionáře.
- 2.6 ŘSD se zavazuje udělit plnou moc Koncesionáři ve lhůtě deseti (10) Pracovních dnů od doručení žádosti Koncesionáře v odpovídajícím rozsahu, pokud orgány příslušné v řízeních dle stavebního zákona nebo v řízeních / postupech souvisejících s Povoleními nebo Potřebnými povoleními odmítnou jednat s Koncesionářem jako stavebníkem, přičemž Koncesionář má povinnost požádat o udělení plné moci co nejdříve potom, kdy mu nebylo umožněno uplatnit práva stavebníka ve vztahu k výše uvedeným povolením.
- 2.7 ŘSD odpovídá za získání Kolaudačního rozhodnutí týkající se Úseku č. 1. ŘSD se dále zavazuje Koncesionáři odevzdat Kolaudační rozhodnutí týkající se Úseku č. 1 do deseti (10) Pracovní dnů od nabytí právní moci tohoto Kolaudačního rozhodnutí týkající se Úseku č. 1.

Článek 3.

Převod práv a povinností stavebníka

- 3.1 ŘSD převádí na Koncesionáře všechna práva a povinnosti stavebníka, jak vyplývají v celém rozsahu z Územních rozhodnutí, ze Stávajících stavebních povolení a Stávajících kolaudačních rozhodnutí a to s účinností ke dni uvedenému v příslušném protokolu vyplněném dle vzoru v Příloze 4. Koncesionář převáděná práva a povinnosti v plném rozsahu přijme a podpisem protokolu potvrdí.
- 3.2 ŘSD se dále zavazuje převést na Koncesionáře všechna práva a povinnosti stavebníka ze všech Stavebních povolení (tj. stavebních povolení předjímaných ve Stávajících poskytnutých údajích), jež v okamžiku podpisu této Smlouvy nebyla vydána či dosud nenabyla právní moci, ačkoliv byla vydána, a to s účinností ke dni uvedenému v příslušném protokolu sepsaném dle tohoto článku. Tato Stavební povolení jsou blíže uvedena v Příloze 3. ŘSD se zavazuje předat tato jednotlivá Stavební povolení neprodleně po nabytí právní moci, nejpozději však do deseti (10) Pracovních dnů po nabytí právní moci, přičemž za poskytnutí se pro účely tohoto článku považuje i poskytnutí elektronickou formou. Za tímto účelem Smluvní strany sepiší protokol, ve kterém budou předáváná Stavební povolení uvedena. Vzor tohoto protokolu je součástí Přílohy 4 této Smlouvy.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Zadavatel v souladu s čl. 10 Koncesionářské smlouvy prostřednictvím ŘSD protokolárně předá Koncesionáři do deseti dnů po podpisu této Smlouvy Poskytnuté pozemky pro účely provádění stavby projektu PPP D4 v rozsahu, v jakém k nim ŘSD svědčí v okamžiku podpisu této Smlouvy vlastnické právo či právo odpovídající věcnému břemeni zřízenému v souvislosti s výstavbou projektu PPP D4, jak jsou uvedeny v protokolu dle vzoru uvedeného v Příloze 4 (jehož přílohou bude výpis z MPV). ŘSD se dále zavazuje předávat Koncesionáři jménem Zadavatele Potřebné pozemky uvedené ve Stávajících poskytnutých údajích v návaznosti na provedení zápisu vlastnického práva nebo práva odpovídající věcnému břemeni k jednotlivým pozemkům do katastru nemovitostí a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v čl. 10 Koncesionářské smlouvy, o čemž bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol dle vzoru uvedeného v Příloze 4.
- 3.4 Účelem předání Potřebných pozemků, jak je uvedeno v čl. 3.3 výše, je provedení Projektu PPP D4 za podmínek stanovených v Koncesionářské smlouvě.
- 3.5 ŘSD jako majetkový správce Potřebných pozemků a majetku na Stávajících i Nových úsecích souhlasí s tím, aby Koncesionář na Potřebných pozemcích provedl Práce a poskytoval Služby v souladu s Koncesionářskou smlouvou. ŘSD tímto, jako subjekt příslušný k hospodaření

s Potřebnými pozemky, Koncesionáři výslovně uděluje souhlas, aby Koncesionář jednal jako stavebník v řízeních dle stavebního zákona, které se týkají těchto Potřebných pozemků a Projektu PPP D4.

- 3.6 Práva a povinnosti v rozsahu specifikovaném v této Smlouvě jsou převáděna bezúplatně.
- 3.7 Koncesionář se v souvislosti s dokončením stavby Projektu PPP D4 (či jakékoliv relevantní části), tj. vydáním jakéhokoliv rozhodnutí nebo opatření umožňující uvedení stavby do provozu, realizované v rámci stavby Projektu PPP D4 (a jakékoliv relevantní části) zavazuje, že připraví nezbytné podklady (zejména návrhy na vklad) a poskytne nezbytnou součinnost Zadavateli pro zápis České republiky jako vlastníka stavby Projektu PPP D4 (a jakékoliv relevantní části) do katastru nemovitostí, přičemž případné správní poplatky spojené s vkladovými řízeními uhradí Zadavatel či ŘSD přímo Příslušné instituci. V rozsahu, v jakém to bude nezbytné pro účely zápisu České republiky jako vlastníka stavby Projektu PPP D4, převede Koncesionář odpovídajícím způsobem a bezplatně práva na ŘSD.
- 3.8 V případě ukončení Koncesionářské smlouvy z jakéhokoliv důvodu pozbývá tato Smlouva účinnosti ke Dni ukončení a všechna touto Smlouvou převedená práva a povinnosti zanikají a práva stavebníka ke všem rozhodnutím se automaticky vrací ŘSD. V takovém případě je Koncesionář povinen poskytnout Zadavateli a ŘSD veškerou součinnost, kterou je možné rozumně požadovat s tím však, že ode Dne ukončení se Koncesionář zdrží veškerého jednání či nejednání, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit výkon práv stavebníka ze strany třetích osob.

Článek 4.

Poskytnutí dokumentace k Územním rozhodnutím, Stavebním povolením a Stávajícím kolaudačním rozhodnutím

- 4.1 Zadavatel a Koncesionář tímto potvrzují, že dokumentace týkající se Územních rozhodnutí, Stávajících stavebních povolení a Stávajících kolaudačních rozhodnutí byla poskytnuta Koncesionáři v elektronické formě prostřednictvím Data Roomu ve formě Stávajících poskytnutých údajů.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že dokumentace týkající se zbývajících Stavebních povolení v podobě ověřené stavebním úřadem v rámci řízení bude poskytnuta Koncesionáři do deseti (10) Pracovních dní od předání těchto zbývajících Stavebních povolení dle čl. 3.2. Zadavatel se dále zavazuje zajistit pro Koncesionáře práva duševního vlastnictví k dokumentaci v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádné plnění povinností Koncesionáře dle Koncesionářské smlouvy.
- 4.3 ŘSD se dále zavazuje, že Koncesionáři předá ověřenou projektovou dokumentaci k výše uvedenému účelu v jedné fyzické kopii a ve formátu, který bude využitelný pro správní řízení související s plněním Koncesionářské smlouvy.




Článek 5.

Součinnost Zadavatele

- 5.1 Zadavatel se zavazuje poskytnout Koncesionáři nezbytnou součinnost při komunikaci s ŘSD v otázkách týkajících se této Smlouvy.
- 5.2 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že asistencí dle čl. 5.1 není dotčena povinnost součinnosti Zadavatele podle čl. 14.5.3 Koncesionářské smlouvy
- 5.3 Pro vyloučení pochybností platí, že žádné ustanovení této Smlouvy neomezuje ani nevylučuje povinnosti Zadavatele podle Koncesionářské smlouvy ani nebude vykládáno jako ustanovení, které by mělo omezit nebo vyloučit tyto povinnosti.

- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že Koncesionář je oprávněn udělit ŘSD plnou moc pro účely zastupování v řízeních o opravných prostředcích (řádných i mimořádných) týkajících se kteréhokoliv či všech následujících rozhodnutí:
- (a) změnové územní rozhodnutí vydané MěÚ Písek – OVÚP pro Úsek č. 5 (č.j. výst/123111651/0/2019/ČŽ ve znění doplnění KUJCK 67476/2020); a
 - (b) změnové územní rozhodnutí vydané MěÚ Písek – OVÚP pro Úsek č. 6 (č.j. výst/49704838/0/2019/ČŽ ve znění doplnění KUJCK 43231/2020).
- 5.5 ŘSD je povinno plnou moc udělenou ve vztahu ke kterémukoliv či všem rozhodnutím uvedeným v čl. 5.4 přijmout a samostatně nést náklady spojené se svou účastí a právním zastupováním v těchto řízeních. Koncesionář je v takovém případě povinen ŘSD poskytovat veškerou součinnost nezbytnou pro účely řádného zastupování v těchto řízeních. Koncesionář potvrzuje, že ŘSD je oprávněno se v daných řízeních nechat dále zastoupit jiným subjektem.
- 5.6 Na základě dohody Smluvních stran může být Koncesionářem udělena ŘSD (či Zadavateli) plná moc i k zastupování v jiných řízeních týkajících se rozhodnutí, která jsou předávána na základě této Smlouvy; v takovém případě se Smluvní strany dohodnou na podmínkách takového zastupování, přičemž na nesení nákladů se bude aplikovat postup dle čl. 5.5, pokud mezi Smluvními stranami nebude dohodnuto jinak.

Článek 6. Závěrečná ujednání


- 6.1 Ve všech otázkách týkajících se této Smlouvy strany určují následující kontaktní osoby:
- (a) 
 - (b) 
 - (c) 
- 6.2 Každá ze Smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit kontaktní osoby, přičemž v takovém případě je tato Smluvní strana povinna neprodleně informovat ostatní Smluvní strany o nových kontaktních osobách; taková změna nevyžaduje uzavření dodatku dle čl. 6.5.
- 6.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv, existuje-li povinnost tuto Smlouvu zveřejnit; jinak dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
- 6.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
- (a) Příloha 1 – Územní rozhodnutí,
 - (b) Příloha 2 – Stávající stavební povolení a ohlášení o odstranění stavby,
 - (c) Příloha 3 – Seznam Stavebních povolení (tj. stavebních povolení nevydaných / vydaných bez nabytí právní moci v okamžiku podpisu této Smlouvy),
 - (d) Příloha 4 – Vzorový protokol o převodu práv a povinností stavebníka, a
 - (e) Příloha 5 – Stávající kolaudační rozhodnutí.

- 6.5 S výjimkou oznámení změny kontaktních osob dle čl. 6.2, musí být veškeré změny a doplňky této Smlouvy činěny pouze formou číslovaných písemných dodatků k této Smlouvě.
- 6.6 Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými právními předpisy České republiky s tím, že Smluvní strany prohlašují, že:
- (a) Koncesionář nese riziko změny okolností v souvislosti s Projektem PPP D4 v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a toto riziko zohlednil ve své Konečné nabídce;
 - (b) tato Smlouva byla uzavřena na dobu přesahující deset (10) let z důvodu charakteru Projektu PPP D4 jako public-private partnership a Smluvní strany se vzdávají v souladu s § 2000 odst. 2 občanského zákoníku práva domáhat se zrušení závazků ze Smlouvy;
 - (c) tato Smlouva nebyla uzavřena jako smlouva adhézní ve smyslu § 1798 a násl. občanského zákoníku a Smluvní strany měly skutečnou příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy v rámci Zadávacího řízení.
- 6.7 Koncesionář není oprávněn k náhradě škody či uhrazení jakékoli jiné platby, proplacení vzniklých výdajů či uvedení do původního stavu více než jedenkrát ve vztahu ke stejné skutečnosti, záležitosti, události či okolnosti, bez ohledu na to, zda jsou nároky uplatněny podle Smlouvy, Koncesionářské smlouvy či na základě jiného titulu v souvislosti s Projektem PPP D4. Výslovně se sjednává, že jakmile bude Koncesionář uspokojen ohledně určité skutečnosti, záležitosti, události či okolnosti na základě Koncesionářské smlouvy nebo jiné smlouvy nebo jiným způsobem v souvislosti s Projektem PPP D4, nebude oprávněn se z téhož důvodu dále domáhat platby na ŘSD na základě této Smlouvy či na základě jiného titulu.
- 6.8 Tato Smlouva nesmí být ze strany Zadavatele, ŘSD či Koncesionářem vypovězena ani jinak ukončena s výjimkou případu, kdy dojde k ukončení Koncesionářské smlouvy; v takovém případě Smlouva pozbývá platnosti a účinnosti v Den ukončení Koncesionářské smlouvy.
- 6.9 Tato Smlouva se vyhotovuje v českém jazyce. Verze v anglickém jazyce byla poskytnuta pouze pro informaci, a v případě jakéhokoliv konfliktu mezi českým a anglickým zněním má přednost znění v českém jazyce.
- 6.10 Smluvní strany se zavazují neprodleně informovat ostatní smluvní strany o všech podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
- 6.11 Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích případných dodatků bez stanovení dalších podmínek, bude-li to vyžadováno zákonem. V takovém případě Zadavatel zajistí zveřejnění Smlouvy a jejích dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.12 Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech s tím, že Koncesionáři náleží dva (2) stejnopisy, ŘSD tři (3) stejnopisy a Zadavatel obdrží tři (3) stejnopisy Smlouvy.

[zbytek strany úmyslně ponechán volný, podpisové strany následují]

Zadavatel (Česká republika - Ministerstvo dopravy) prohlašuje, že tato Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka byla sepsána na základě jeho svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle, a že se řádně seznámil s textem této Smlouvy o převodu práv a povinností stavebníka a neshledává v něm žádných vad. Na důkaz toho připojuje svůj podpis.

Za Zadavatele:

A large black rectangular box redacting the signature of the contracting authority.

Poc


Datum podpisu: 15.4.2021

Jméno: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Funkce: Ministr dopravy

ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR) prohlašuje, že tato Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka byla sepsána na základě jeho svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle, a že se řádně seznámil s textem této Smlouvy o převodu práv a povinností stavebníka a neshledává v něm žádných vad. Na důkaz toho připojuje svůj podpis.

Za ŘSD:




Jméno: Ing. Radek Mátl

Funkce: Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR

Koncesionář (DIVia D4, s.r.o.) prohlašuje, že tato Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka byla sepsána na základě jeho svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle, a že se řádně seznámil s textem této Smlouvy o převodu práv a povinností stavebníka a neshledává v něm žádných vad. Na důkaz toho připojuje svůj podpis.

Za Koncesionáře:

A large black rectangular box used to redact the signature of the concessionaire.

Jméno: Christian Biegert

Funkce: zmocněnec na základě plné moci ze dne 30. března 2021

Příloha 1 Územní rozhodnutí

Úsek č.	Čj. rozhodnutí	Označení stavebního úřadu	Datum právní moci
01	1977/96/ÚP/Va	Městský úřad Příbram, Stavební úřad	29. 10. 1996
01	SÚ/6328/2003/Ks	Městský úřad Příbram, Stavební úřad	20. 07. 2004
01	MeUPB 19592/2014	Městský úřad Příbram, Stavební úřad	11. 04. 2014
02	1523/2009	Obecní úřad Milín, Stavební úřad	03. 08. 2010
02	666/2012	Obecní úřad Milín, Stavební úřad	14. 08. 2012
02	1310/2016-7/M	Obecní úřad Milín, Stavební úřad	14. 01. 2017
02	MeUPB 67992/2020	Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování	11. 09. 2020
03	146/2007	Obecní úřad Milín, Stavební úřad	10. 11. 2007
03	1226/2011	Obecní úřad Milín, Stavební úřad	05. 01. 2012
03	3075/2019/MIL/SU-8/P	Obecní úřad Milín, Stavební úřad	23. 10. 2019
03	MeUPB 83137/2019	Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování	21. 02. 2020
04	Výst.328/1004-2/2006/Lo	Městský úřad Mirovice, odbor výstavby	11. 04. 2007
04	Výst.328/52/2009/Lo/R	Městský úřad Mirovice, odbor výstavby	25. 04. 2009
05	Výst. 328/1281/07/Ki	Městský úřad Mirovice, odbor výstavby	13. 06. 2009
05	Výst. 328/306/2013/Mi	Městský úřad Mirovice, Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy	15. 02. 2014
05	Výst. 328/1186-445/2017/Cí	Městský úřad Mirovice, Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy	20. 03. 2019
05	výst/123111651/0/2019/ČŽ ve znění doplnění KUJCK 67476/2020	Městský úřad Písek, Odbor výstavby a územního plánování / doplnění Krajským úřadem Jihočeského kraje	31. 07. 2020
06	výst/384439243/1/2013/ČŽ-9/ÚŘUS/Rozh	Městský úřad Písek, Odbor výstavby a územního plánování	08. 07. 2014
06	výst/284825795/0/2019/ČŽ	Městský úřad Písek, Odbor výstavby a územního plánování	11. 09. 2019
06	MUM-2146/2019	Městský úřad Mirovice, Odbor výstavby	19. 11. 2019
06	výst/49704838/0/2019/ČŽ ve znění doplnění KUJCK 43231/2020	Městský úřad Písek, Odbor výstavby a územního plánování / doplnění Krajským úřadem Jihočeského kraje	07. 05. 2020

Příloha 2 Stávající stavební povolení a ohlášení o odstranění stavby

Úsek č.	Čj. povolení	Označení stavebního úřadu	Datum právní moci
01	MeUPB 86303/2009/OSS/Zd	Městský úřad Příbram, Odbor správy silnic, speciální stavební úřad	24. 04. 2010
01	MeUPB 41374/2011/OSHI/Zd	Městský úřad Příbram Odbor, silničního hospodářství a investic, speciální stavební úřad	25. 07. 2011
01	070229/214/KUSK-DOP/Lac	Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy	01. 10. 2014
01	MeUPB 31047/2014/OSHI/Kleč	Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství a investic, speciální stavební úřad	07. 04. 2014
01	286/2016-910-IPK/3	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	17. 06. 2016
01	MeUPB 16620/2016	Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování	28. 02. 2016
02	440/2019-910-IPK/14	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	08. 10. 2019
02	639/2019-910-IPK/3	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	05. 08. 2019
02	MeUPB 102415/2019/OŽP/Dům	Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí	26. 11. 2019
02	MeUPB 79644/2019/OŽP/Dum	Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí	24. 09. 2019
02	MeUPB 117602/2019	Městský úřad Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství	02. 01. 2020
02	MeUPB 125310/2019	Městský úřad Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství	20. 01. 2020
03	520/2013-910-IPK/6	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	03. 05. 2014
03	273/2018-910-IPK/3	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	31. 05. 2018
03	238/2020-910-IPK/5	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	23. 04. 2020
03	300/2020-910-IPK/25	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	20. 11. 2020
03	MeUPB 70895/2020	SSÚ-silniční (Příbram)	18. 09. 2020

Diviš

03	MeUPB 92354/2020	SSÚ-silniční (Příbram)	17. 11. 2020
03	MeUPB 72073/2020/OŽP/Dům	SÚ - vodoprávní (Příbram)	03. 10. 2020
04	446/2011-910-IPK/6	Ministerstvo dopravy, infrastruktury a územního plánu Odbor	15. 9. 2012
04	446/2011-910-IPK/11	Ministerstvo dopravy, infrastruktury a územního plánu Odbor	11. 11. 2012
04	341/2014-910-IPK/6	Ministerstvo dopravy, infrastruktury a územního plánu Odbor	23. 10. 2014
04	602/2017-910-IPK/4	Ministerstvo dopravy, infrastruktury a územního plánu Odbor	28. 12. 2017
04	1012/2020-910-IPK/4	Ministerstvo dopravy, infrastruktury a územního plánu Odbor	18. 12. 2020
04	ZP01/2014/32826/7/L	Městský úřad Písek, Odbor životního prostředí	19. 02. 2015
04	KUJK 1774/2011/ODSH/10	Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství	21. 04. 2011
04	KUJCK 11150/2013/ODSH	Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství	11. 04. 2013
04	KUJCK 1988/2017	Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství	24. 01. 2017
04	KUJCK 4375/2019	Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství	07. 04. 2020
04	KUJCK 12940/2021	Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství	01. 03. 2021
04	MUPI/2011/18576/St-STPO	Městský úřad Písek, Odbor dopravy	07. 09. 2011
04	MUPI/2013/25263/St.- ROZH.-prodl.STPO	Městský úřad Písek, Odbor dopravy	05. 10. 2013
04	MUPI/2015/27211/St.- ROZH.-prodl.STPO	Městský úřad Písek, Odbor dopravy	23. 09. 2015
04	MUPI/2017/27625/St.- ROZH.-prodl.STPO	Městský úřad Písek, Odbor dopravy	26. 09. 2017
04	391/2017-910-IPK/16	Ministerstvo Dopravy, infrastruktury a územního plánu Odbor	17. 04. 2020
04	MUPI/2019/35639/LH	Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí	05. 10. 2019

04	Výst.330/388/2011/Lo/R	Odbor výstavby	25. 03. 2011
04	MěÚ PB 62446/2009/OŽP/Faj	Městský úřad Příbram	19. 09. 2009
06	MUPI/2020/31094/LH	Městský úřad Písek, OŽP	19. 09. 2020
06	MPO 227228/20/596 - SÚ	Ministerstvo průmyslu a obchodu - stavební úřad	06. 10. 2020
06	MUPI/2020/28824/Hrn	Městský úřad Písek, Odbor výstavby a územního plánování	02. 03. 2021
06	MUM-2033/2020	Městský úřad Mirovice, odbor výstavby	01. 01. 2021

Příloha 3 Stavební povolení (tj. stavební povolení nevydaná / vydaná bez nabytí právní moci ke dni podpisu Smlouvy + ohlášení o odstranění stavby)

Úsek č.	Čj. povolení	Označení stavebního úřadu	Datum vydání prvoinstančního rozhodnutí
05	777/2020-910-IPK/21	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	18. 12. 2020
05	MUPI/2020/33457/Hrn	Městský úřad Písek, Oddělení dopravy a silničního hospodářství	04. 01. 2021
05	MUPI/2021/09161/LH	Městský úřad Písek	08. 03. 2021
05	Ohlášení odstranění stavby pro SO 830	Krajský úřad Jihočeského kraje	N/A
06	470/2020-910-IPK/14	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	09. 09. 2020
06	MUPI/2020/20062/Hrn	Městský úřad Písek, Oddělení dopravy a silničního hospodářství	14. 08. 2020
06	KUJCK 15262/2021	Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor dopravy a silničního hospodářství	12. 02. 2021

Příloha 4 Vzorový protokol o převodu práv a povinností stavebníka

Protokol č. [●] ke Smlouvě o převodu práv a povinností stavebníka

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 660 03 008
Zastoupená [●]
(dále jen „Zadavatel“)

Převodce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 14000 Praha - Nusle, Česká republika
IČ: 659 93 390
zastoupené [●]
(dále jen „ŘSD“); a

Nabyvatel: DIVia D4, s.r.o.,
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 09869905
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.
C 343784, zastoupená [●]
(dále jen „Koncesionář“)

V souladu s článkem 3.2 Smlouvy o převodu práv a povinností stavebníka podepsané dne [●] mezi Zadavatelem, ŘSD a Koncesionářem, ŘSD tímto převádí na Koncesionáře práva a povinnosti vyplývající ze [●POZN.: UVÉST RELEVANTNÍ: Stavebních povolení / Územních rozhodnutí / Povolení k předčasnému užívání / Potřebných pozemků] vyjmenovaných v Příloze 1 tohoto Protokolu.

Příloha č. 1: [●POZN.: UVÉST RELEVANTNÍ ÚDAJE NEBO PŘILOŽIT JEJICH SEZNAM]

Koncesionář převáděná práva a povinnosti v plném rozsahu přijímá.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Za Zadavatele:

Za Koncesionáře:

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: [●]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Funkce: [●]

V _____ dne _____

Za ŘSD:

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Diva

Příloha 5 Stávající kolaudační rozhodnutí (včetně povolení k předčasnému užívání pro Úsek č. 1)

Úsek č.	Čj. Povolení	Označení stavebního úřadu	Datum vydání
01	97/2019-910-IPK/5	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu (povolení k předčasnému užívání do 30. 6. 2021)	22. 2. 2019
01	013243/2018/KUSK-DOP/Lac	Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy	21. 02. 2018
01	85/2018-910-IPK/5	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	28. 02. 2018
01	MeUPB 64470/2018	Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, Speciální stavební úřad pro dopravní stavby	13. 07. 2018
01	171/2020-910-IPK/4	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	02. 04. 2020
01	663/2017-910-IPK/5	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	22. 11. 2017
01	275/2018-910-IPK/5	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	04. 06. 2018
01	MeUPB 31310/2018	Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování	06. 04. 2018
01	MeUPB 58709/2020	Městský úřad Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství	03. 07. 2020
07	251/2013-910-IPK/4	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	21. 06. 2013
07	ZP01/2012/20122/3/LH	Městský úřad Písek, OŽP	05. 09. 2012
07	504/2012-910-IPK/4	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	12. 10. 2012
07	402/2016-910-IPK/7	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu	11. 08. 2016
08	555/2004-120-RS/42	Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury	10. 11. 2008
08	KUJCK 30220/08/ODSH-mahov	Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství	18. 12. 2008
09	KUJCK 520/2006	Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství	05. 01. 2006
09	KUJCK 18971/05/ODSH-Ho-I/20	Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství	18. 08. 2005

hina

09	KUJCK 23875/05/ODSH-Ho-I/20	Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství	20. 10. 2005
09	Výst/1998/0/Kl.KOLA-Kola	Městský úřad Písek, Odbor dopravy	22. 06. 2005
09	KUJCK 28618/04/ODSH-Ho-I/20-1	Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství	30. 05. 2005

Ministerstvo dopravy
naor. L. Svobody 12
110 12 Praha 1
20-