

Příloha č. 1
Smlouvy č. 1406/C1/2021

Příjemce: Obec Horní Lomná
Název Akce: Cyklodoprava v obci Horní Lomná
ISPROFOND: 5728510130
Číslo žádosti: 14/2020

C8 a C9
místní komunikace
IV.třídy

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle zadatele				
Neuznatelné náklady stavby				
4	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	83 517,00	101 055,57
5	181451132	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	15 876,00	19 209,96
6	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	3 977,00	4 812,17
7	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2	756,00	914,76
8	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	27 839,00	33 685,19
9	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	3 977,00	4 812,17
10	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	6 048,00	7 318,08
11	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	756,00	914,76
1	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	98 402,69	119 067,25
3	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	39 048,66	47 248,88
2	577143121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	169 210,86	204 745,14
12	VRN91-13	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	11 150,00	13 491,50
13	VRN91-21	Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby	5 575,00	6 745,75
17	VRN91-22	Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat.	16 725,00	20 237,25
14	VRN91-41	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům.	27 875,00	33 728,75
15	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	27 875,00	33 728,75
16	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	55 750,00	67 457,50
NN dle SFDI				
ZS - Vedlejší rozpočtové náklady				
4	VRN91-02	Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby	55 750,00	67 457,50
6	VRN91-11	Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu	11 150,00	13 491,50
7	VRN91-12	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	11 150,00	13 491,50
9	VRN91-14	Včasně odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ)	11 150,00	13 491,50
12	VRN91-23	Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení.	55 750,00	67 457,50

13	VRN91-31	Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)	33 450,00	40 474,50
15	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.	5 575,00	6 745,75
16	VRN91-81	Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	16 725,00	20 237,25
17	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	83 625,00	101 186,25
19	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	55 750,00	67 457,50
27	034503000	Informační tabule na staveništi	11 150,00	13 491,50
25	035103001	Pronájem ploch	33 450,00	40 474,50
SO 101 Cyklostezka				
31	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	330 091,00	399 410,11
32	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	68 796,00	83 243,16
95	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - 2 ks (dle PD pouze 13 ks)	2 008,00	2 429,68
99	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm - 2 ks	3 010,00	3 642,10
47	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou - 2 ks	2 230,00	2 698,30
48	404452250	sloupek Zn 60 - 350 - 2 ks	1 784,00	2 158,64
63	043134000	Zkoušky zatěžovací - statické	25 650,00	31 036,50
64	043194000	Ostatní zkoušky - míra zhutnění asfaltové směsi	70 254,00	85 007,34
24	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	1 422,45	1 721,16
27	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva přes 3 m3	52 377,50	63 376,78
25	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	18 792,00	22 738,32
SO 202 Opěrná zeď v km 1,186				
15	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	1 690,60	2 045,63
24	091002000	Ostatní náklady související s objektem - odlov živočichů	16 725,00	20 237,25
SO 301 Dešťová kanalizace				
14	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	20 791,17	25 157,32
15	286171240	trubka kanalizační KG 2000 PP SN 10, dl.6m, DN 200	59 724,00	72 266,04
		Podíl VRN (VON) v poměru neuznatelných nákladů Akce k celkovým nákladům akce (381 600*846 078,15/15 236 544,89)	20 549,00	24 864,29
Celkem neuznatelné náklady			1 674 927,93	2 026 662,80

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací.

Výpočet výše příspěvku pro jednání Výboru SFDI:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	11 869 375,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	16 990 657,73
Uznatelné vyvolané náklady (Kč):	0,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	14 963 994,93
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	11 869 375,00
Limitní příspěvek v % (zaokr. dolů):	79,31%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. nahoru):	20,69%
Minimální vlastní podíl (Kč):	3 094 619,93

Zpracoval:

Dne: 21.04.2021