
Níže uvedeného měsíce, dne a roku uzavřel (a)

Správa Krkonošského národního parku 

se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 
IČ: 0088455 DIČ : 00088455
zastoupená: ing. Petrem Slavíčkem, vedoucím ÚP Spindlerův Mlýn

(na straně jedné, dále jen objednatel) a

Klabanová Vendula IČO: 02854503 DIČ CZ

Bytem,sídlo : 506 01 Dolany 16 Jičíněves

(na straně druhé, dále jen zhotovitel)

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto

SMLOUVU O DÍLO č. SHW-'SA “ WL /2021

Článek 1.

Předmět smlouvy. 55 610,00 Kč

1.1. Předmětem smlouvy'je závazek zhotovitele k provedení díla: Předpokládaná

Výrobní činnostMnožstvíMísto plnění max.částka Kč bez DPH
155 ODSTRAŇOVÁNÍ KLESTU Kde. Lú-5 ÚP-33 1 600,00 Kč
241 MYSLIVOST Kde. Lú-5 ÚP-33 8 950,00 Kč
135 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ LESNÍCH CEST A Kde. Lú-5 ÚP-33 7 160,00 Kč
028 OCHRANA LESA OSTATNÍ Kde. Lú-5 ÚP-33 20 000,00 Kč
027 OCHRANA LESA PROTI ZVĚŘI Kde. Lú-5 ÚP-33 17 900,00 Kč

a závazek objednatele zaplatit za provedeni díla cenu dle čl. 3. Zhotovitel si obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba.

1.2.Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení plnění v rozsahu, který'je předmětem této smlouvy. Pokud se bude jednat o plnění v objemu 
prací do 50m3 včetně, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu. V případě zadávání prací o objemmu vyšším než 50m3, budou práce zadávány na 
základě výrobního dokladu a současně technologické karty.

Článek 2.

Doba a místo plnění.

2.1. Dílo v rozsahu uvedeném v čl. 1 této smlouvy zhotovitel dokončí a předá objednateli do neděle 11. červenec 2021
Místem plnění je ÚP Spindlerův Mlýn ÚP-33

Článek 3.

Cena za plnění

3.1. Cena je určena součinem sjednané ceny za normohodinu (Nh) v Kč bez DPH pro výkon 
nebo odpracovanou hodinu dle platných Sazeb Správy KRNAP a počtu normohodin stanoveného 
pro zhotovení díla dle Sborníku norem nebo odpracovaných hodin. Dohodnou-li se smluvní 
strany na rozšíření předmětu smlouvy, ocenění prací bude prvcdeno dle Sborníku VN.

Dohodnou-li se smluvní strany na rozšíření předmětu smlouvy, ocenění prací bude provedeno dle Sborníku VN.

3.2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla.

3.3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, zúžit rozsah 
prováděných prací podle jeho aktuálních možností. V takovém případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

3.4. Zhotovitel při provádění prací musí mít u sebe na pracovišti vždy k dispozici originál nebo kpii výrobního dokladu při objemu do 50m3, 
výrobní doklad a technologickou kartu při objemu nad 50m3. bude postačovat, pokudbude mit sken uvedeného dokladu v písemné nebo 
elektronické podobě.



Článek 4.

Platební podmínky a fakturace
4.1. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude vystavena zhotovitelem do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem. Dohodou smluvních 
stran může být ujednáno, že zhotovitel je oprávněn v průběhu plnění díla vystavit zálohové faktury na jím provedené a objednatelem převzaté části 
díla.

4.2. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 14 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich 
splatnosti, pokud budou obsahovat nesprávně nebo neúplné náležitosti ěi k nim nebudou přiloženy sjednané listiny. Na faktuře musí být jasně 
vymezena cena bez DPH, výše DPH a cena s DPH, pokud je zhotovitel plátcem DPH.

Článek 5.

Ostatní ujednání
5.1. Zhotovitel je povinen při zhotovovaní díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejmena vzniku škod na stavajicim porostu. 
Pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození 
půdního povrchu erozními rýhami je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody, 
které při zhotovení díla způsobil objednateli. Objednatel je oprávněn výši škody ocenit a o určenou částku snížit zhotovitelem fakturovanou částku 
za dílo. Zhotovitel je povinen dbát pokynů zástupce objednatele při provádění díla a je jimi vázán. Trvá-li objednatel na provedení díla podle 
zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento 
příkaz potvrdil písemně . Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušení prací se prodlužuje lhůta pro 
dokončení díla.

5.2. Zhotovitel je povinen používal biologicky odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

5.3. Objednatel je oprávněn převzít dílo s výhradami nebo bez výhrad. Pokud převezme dílo s výhradami, je zhotovitel povinen vady odstranit 
v náhradní lhůtě za tímto účelem objednatele poskytnuté.

5.4. Zhotovitel nesmí provádět práce po 17 hodině a v neděli

5.6. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla se řídit Usnesením Vlády České republiky o povolení výjimky ze základních ochranných 

podmínek KRNAP, ze dne 23.3.2005 č. 351, které je uveřejněno na webových stránkách Správy KRNAP.
5.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla 
až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při 
plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je 

zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy tak, aby neohrozil 
majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů apod.). Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné 
pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNAP. Tímto zaměstnancem je  

5.8. Pokud dojde ke změmě okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany jednat o podmínkách smlouvy.

5.9. V případě že nebude možné práee provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na 
straně objednatele mohou smluvní strany sjednat posun termínu plnění, a to formou dodatku k této smlouvě.



Článek 6.

Bezpečnost a ochrana

6.1. Před zahájením prací na díle bude odpovědným zaměstnancem objednatele zhotovitel seznámen s technologickým postupem při zadané práci 
a se zvláštnostmi pracoviště, což stvrzuje svým podpisem při předání pracoviště.

6.2. Zhotovitel prohlašuje, že jím používané stroje, technická zařízení, dopravní prostředky-, přístroje, nářadí je pravidelně a řádně udržováno, 
kontrolováno a revidováno. V případě potřeby objednatel zapůjčí zhotoviteli stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje nebo nářadí
k účelnému zajištění provádění prací. Cena díla se tímto nesnižuje. Smluvní stran si dále dohodnou podmínky předání věcí. Zhotovitel odpovídá za 
věc převzatou od objednatele jako skladovatel.
6.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že činnosti, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví budou vykonávat jen zdravotně a zvlášť 
odborně způsobilé osoby.
6.4. Před zahájením prací byl odpovědným zaměstnancem objednavatele zhotovitel seznámen s nařízením, stanovujícím způsob označování 
ohroženého prostoru při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru BOZ/2020/IV/22 a zhotovitel je tímto povinen dodržovat ustanovení 
tohoto nařízení.

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

7.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran aúěinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném 
znění.

7.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou číslovaných dodatků.
7.5. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouvaje v souladu sjejich svobodnou a vážnou vůlí, nebyla sepsána v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
7.6.Smluvní strany tímto souhlasí s plným zveřejněním této smlouvy, včetně dodatků v registru smluv.

Ve Špindlerově Mlýně, dne středa 12. květen 2021 Ve Špindlerově Mlýně, dne středa 12. květen 2021

ing.Petr Slavíček______________
Vedoucí ÚP-33 Špindlerův Mlýn

\(
00088455 DIČ-CZ000884:

Zhotovitel Klabanová Vendula
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