
REKAPITULACE STAVBY 
Kód; 61/2020
Stavba: Vodovodní přípojka pro administrativní budovu

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 
Generální ředitelství cel, Budějovická 4, Praha 4 

Uchazeč: 
NOVOTNÝ TZB S.r.0. 

Proiektant: 
AQUAPROJEKT, Na Sadech 2013/9, C. Budějovice 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

lC:_ 
Dıcz 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

04.05.2021 

28070933 
CZ28070933 

Náklady Z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

1 183 290,22 
0,00 

1 183 290,22 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně Základ daně 
21 ,00% 1 183 290,22 
15,00% 0,00 

Výše daně 
248 490,95 

0,00 

Cena s DPH V CZK 1431 781,17 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 61/2020 

Stavba: Vodovodní přípojka pro administrativní budovu

Misto: Datum: 04.05.2021 

AQUAPROJEKT, Na 
Zadavatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 4, Praha 4 Projektant: Sadech 2013/9, C. 

Budějovice 
Uchazeč: NOVOTNÝ TZB S.r.o. Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]
l 

1) Náklady z rozpočtů 

61/2020 Vodovodní pro adrriinistrativní 

61-1/2020 Vedlejší rozpočtové náklady 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 
Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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1 183 290,22 

1 168 290,22 

15 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 183 290,22 

1431 781,17 

1413 631,17 

18150,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1431 781,17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Vodovodní přípojka pro administrativní budovu 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Generální ředitelství cel, Budějovická 4, Praha 4 

Uchazeč: 
NOVOTNÝ TZB s.r.0. 

Projektant: 
AQUAPROJEKT, Na Sadech 2013/9, Č. Budějovice 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

ıc. 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

04.05.2021 

28070933 
CZ28070933 

Cena bez DPH 1 168 290,22 

DPH Základní 
Snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
1 168 290,22 21,00% 245 340,95 

0,00 15,00% 0,00 

\Cena s DPH v CZK 1413 631,17 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis Razítko 

Uchazeč 

Datum a podpis RaZÍtkO 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Vodovodní přípojka pro administrativní budovu

Místo: Datum: 04.05.2021 

AQUAPROJEKT, 
Zadavatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 4, Praha 4 Projektant: Na Sadech 2013/9, 

Č. Budějovice 
Uchazeč: NOVOTNÝ TZB S.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 1 168 290,22 
HSV - Práce a dodávky HSV 1 130 668,54 

1 - Zemní práce 405 845,67 
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 595,60 
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 3 541,95 
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 172 465,94 
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 79 588,58 
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 26 159,48 
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 108 494,12 

4 - Vodorovné konstrukce 30 697,20 

5 - Komunikace pozemní 63 045,48 
8 - Trubní vedení 416 581,04 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 773,00 
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, Ietišt' a ploch 8 220,00 
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 8 553,00 
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 140 000,00 

997 - Přesun sutě 23 982,30 
998 - Přesun hmot 33 743,85 

PSV - Práce a dodávky PSV 8 300,00 
767 - Konstrukce zámečnické 8 300,00 

M - Práce a dodávky M 21 907,68 
23-M - Montáže potrubí 17 282,00 
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 625,68 

HZS - Hodinové zúčtovací Sazby 7 414,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Vodovodní přípojka pro administrativní budovu

Místo: Datum: 04.05.2021 

AQUAPROJEKT, 
Zadavatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 4, Praha 4 Projektant: Na Sadech 2013/9, 

Č. Budějovice 
Uchazeč: NOVOTNÝ TZB s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 1 168 290,22 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 130 668,54 
D 1 Zemní práce 
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 

405 845,67 
15 595,60 

Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl přes 200 do 300 
1 

1 

K 1113107323 
1 

. ˇ 
1 

m2 
1 

34,2001 98,001 mm stroıne DI do 50 m2 3 351,60 
VV sterkodrť - tl. 250 mm 
VV "plocha Z bet. panelů" 8,0*0,9 7,200 
vv štěrkodrť - tl. 300 mm 
VV "asfaltová plocha" 30,0*0,90 
vv Součet 

27,000 
34,200 

2 
1 

K 1113107332 10dstranění podkladu Z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm 
stroıne DI do 50 m2 m2 

1 

7,2001 120,00 864,00 
VV "plocha Z bet. panelů" 8,0*0,9 

3 
1 

K 1113107343 10dstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 
1 

m2 
7,200 

1 

36,0001 180,001 6 480,00 

VV asfaltový beton ACO 11 (tl. 50 mm) + asfaltový beton ACP 16 (tl. 60 
mm) 

VV "asfaltová plocha" 30,0*1,2 36,000 4K mm 
1 

1119001401 1Dočasné Zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 2001 ľTl 
1 

4,0001 600,001 2 400,00 
vv desťová kanalizace DN 1000 - 2× 
vv 2,0*2 4,000 

5 
1 

K 1119001421 1Dočasné Zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
lozenvch kabelu ľTl 

1 

10,0001 250,001 2 500,00 
VV kabel NN (E.ON, a. S.) - 5x 
VV 2,0*5 

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 
10,000 

3 541,95 
6 

1 

K 1129001101 1Příplatek Za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti 
inženýrských sítí

1 

m3 
1 

41,6701 85,001 3 541,95 
VV "kanalizace dešťová" 11,0 0,9 2,3 
VV "kabel NN (E.ON, a. s.) - 5×" 5*2,0*O,9*2,1 
VV Součet 

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 

22,770 
18,900 
41 ,670 

172 465,94 
7 K 3 obıem do 20 m3 stroıne 

1 

1131251201 1Hlou_beníjam Zapažených v horninë třídy tëžitelnosti I, skupiny 
1 

ms 
1 

1337601 210,001 2 889,60 
VV "vodoměrná Šachta" 3,2*2,0*2,15 13,760 

Hloubení Zapažených rýh Š do 2000 mm v hornině třídy 8 
1 

K 1132254205 
1těžitelnosti I. Skuninv 3 obiem do 1000 m3 

1 

m3 
1 

584,7461 290,001 169 576,34 
VV potrubí D 110 X 10,0 
VV "VBO1 - VB02" 77,97*0,90* 2,22+2,14+2,32)/3 
VV "VB02 - VBO3" 13,90*0,90* 2,32+2,36+2,22+2,17)/4 
VV "VBO3 - VB04" 73,30*0,90* 2,17+2,02+1,86+1,74+1,29+1,36)/6 
VV "VB04 - VBO5" 26,46*0,90*(1,36+1,57+1,5)/3 
VV "VBO5 - VB06" 126,30*0,90*(1,5+1,45+1,33+1,25+1,33)/5 
VV "VB06 - VBO7" 53,76*0,90*(1,33+1,44+1,5)/3 
VV potrubí D 63 X 5,8 
VV "VB07 - VB09" 19,12*0,90*(1,5+1,42+1,5)/3 
VV Součet 

D 15 Zemní práce - Zajištění výkopu, násypu a svahu 

156,252 
28,366 

114,788 
35,165 

155,955 
68,867 

25,353 
584,746 

79 588,58 
1 

9 
1 

K 1151101101 1zř1zęn1přiıøžnêhø pažení a røzępřenn' Sıèn rýh hı dø 2 m lm2l 889,1731 30,001 26 675,19 
VV potrubí D 110 X 10,0 
VV "VBO3 - VB04" 73,30*2*(2,17+2,02+1,86+1,74+1,29+1,36)/6 
VV "VB04 - VB05" 26,46*2*(1,36+1,57+1,5)/3 
VV "VBO5 - VB06" 126,30*2*(1,5+1,45+1,33+1,25+1,33)/5 
VV "VB06 - VBO7" 53,76*2*(1,33+1,44+1,5)/3 
VV potrubí D 63 X 5,8 

255,084 
78,145 

346,567 
153,037 

VV "VB07 - VB09" 19,12*2*(1,5+1,42+1,5)/3 56,340 
VV Součet 889,173 

1 

10 
1 

K 1151101111 10dstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 
1 

m2 
1 

889,1731 20,001 17 783,46 

1 

11 
1 

K 1151101102 1zř1zęn1přiıøžnêhø paženfa røzepřenfsıèn rýh hı úø4 m 
1 

m2 
1 

4102631 45,001 18 461,84 
VV potrubí D 110 X 10,0 
VV "VB01 - VB02" 77,97*2*(2,22+2,14+2,32)/3 347,226 
VV "VB02 - VBO3" 13,90*2*(2,32+2,36+2,22+2,17)/4 63,037 
VV Součet 410,263 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

121K 151101112 m2 410 263 30,00 12 307,89 

151101201 

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
1 

1ZříZení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 22 360 45,00 1 006,20 131 K 
VV 22,360 

141K 151101211 
"vodoměrná šachta" (3,2+2,0)*2*2,15 

Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 22 360 30,00 670,80 
151K 151101301 do4m m3 22,360 80,00 1 788,80 

161K 151101311 

1ZříZení rozepření stěn při pažení příložném hl 

10dstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m 
1 

m3 
1 

22,3601 40,00 894,40

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 26 159,48 
171K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny Z horniny

1 třídv těžitelnosti I, SkuDinv 1 až 3 m3 
1 

121,6721 130,00 15 817,36 
VV 
VV 
VV 
VV 

přebytečná zemina - odvoz na skládku 
"celkem výkop" 13,76+584,746 
"odpočet zeminy na Zásyp" -476,834 
Součet 

598,506 
-476,834 
121 ,672 

1,81, 167151111 Nakládání výkopku Z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
1 Dřes 100 m3 m3 

1 

121,6721 85,00 10 342,12 
VV 

D 17 

"přebytečná Zemina" 121,672 

Zemní práce - konstrukce ze zemin 
121,672 

108 494,12 
174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů Sypaninou Se 

Zhutněním m3 
1 

476,8341 120,00 57 220,08 1191 K 
vv 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

"celkem výkop" 13,76+584,746 
"odpočetobSypu" -76,668 
"odpočet lože pod potrubí" -35,083 
"odpočet lože pod vodomërnou šachtou" -1,241 
"odpočet vodoměrne šachty" -2,8*1,55*2,0 
Součet 

598,506 
-76,668 
-35,083 
-1,241 
-8,680 

476,834 

175151101 Obsypání potrubí Strojně Sypaninou bez prohození, uloženou
1 

do3m m3 
1 

76,6681 85,00 6 516,78 1201 K 
vv 
VV 
VV 
VV 

obsyp potrubí 100mm nad horní hranu potrubí 
"potrubí D 110 x 10,0" 390,81*0,90*0,210 
"potrubí D 63 x 5,8" 19,12*0,90*0,163 
Součet 

73,863 
2,805 

76,668 

211M1 
VV 

5833 7302 Štérkopísek frakce 0/16 Í 131,639 340,00 44 757,26 

VV 

D 4 

Ztratné 1% 
76,668*1,7*1,01 

Vodorovné konstrukce 

131,639 

30 697,20 
1451541111 Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop ze 

štěrkod rtě m3 1,241 800,00 992,80 1221 K 
vv 
VV 

lože tl. 200 mm - 8/16 mm 
"vodoměrná šachta - ozn. 5" 3,183*1,95*0,20 1,241 

1451573111 1Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,0831 800,00 28 068,401 1231K 
VV 
VV 
VV 
VV 

loze tl. 100 mm 
"potrubí D 110 x 10" 370,69*O,90*0,1O 
"potrubí D 63 X 5,8" 19,12*0,90*0,10 
Součet 

33,362 
1,721 

35,083 

1451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5
1 

ze štěrkooísku tl do 100 mm m2 3,6401 450,00 1 638,001 1241 K 
vv 
VV 

D 5 

lože tl. 100 mm - pod dlažbu u vodoměrné šachty 
2,0*2,0-O,6*0,6 

Komunikace pozemní 

3,640 

63 045,48 
25K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 7,200 410,00 2 952,00 

VV 
VV 

Štěrkodrt' 0/32 mm 
"oprava - plocha Z bet. panelů" 8,0*0,9O 7,200 

26K 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
OKSl tl 60 mm š do 1.5 m m2 36,000 450,00 16 200,00 

VV "oprava - asfaltová plocha" 30,0*1,2 36,000 
27K 573211107 Postřik živičný spojovací Z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 36,000 87,00 3132,00 

VV "oprava - asfaltová plocha" 30,0*1,2 36,000 

28K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm Š 
do 3 m Z nemodifikovaného asfaltu m2 36,000 900,00 32 400,00 

VV "oprava - asfaltová plocha" 30,0*1,2 36,000 
29K 581114113 Kryt Z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm m2 14,400 390,00 5 616,00 

VV 
VV 

oprava - plocha Z bet. panelů (tl. 2× 150 mm) 
2*8,0*0,9 14,400 

30K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože Z 
kameniva vel do 0.25 m2 Dlochv do 50 m2 m2 3,640 320,00 1 164,80 

VV 
VV 

kolem poklopu vodoměrné šachty 
2,0*2,0-0,6*O,6 3,640 31M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 3, 676 430, 00 1 580,68 

VV

D 8 

3,64*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 

Trubní vedení 

3,676 

416 581,04 
32K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých příru bových otevřený 

výkop DN 80 kus 5,000 284,00 1 420,00 
VV 
VV 
VV 

"koleno patní PPL 90° DN 80" 3 
"FF kus DN 50 L=200" 2 
Součet 

3,000 
2,000 
5,000 33M 5050_ 50642 koleno přírubové S patkou PP litinové DN 80 kus 3, 000 2 229,00 6 687,00 

34M 850005020016 tvarovka FF kus 8500 L = 200 DN 50 PN 16 kus 2, 000 1 826, 00 3 652,00 
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

857262122 Montáz Iitinových tvarovek jednoosýoh přírubových otevřený 
vvkop DN 100 kus 9,000 407,00 3 663,00 
"redukce FFR DN 110/50" 2 
"příruba PP-V D 110" 7 
Součet 

2,000 
7,000 
9,000 

8550100050 tvarovka FFR kus 8550 DN 100/50 kus 2, 000 2 169,00 4 338, 00 
BF286110 příruba PP - V k lemovému nákružku D 110 PN 16 kus 7, 000 855, 00 5 985,00 
28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 7, 000 416,00 2912,00 
28612325 těsnění čelní S ocelovou výztuží čelní PN16 D 110 DN 100 kus 7, 000 1 72,00 1 204, 00 

857264122 Montáž Iitinových tvarovek odbočných přírubových otevřený 
vvkop DN 100 kus 2,000 522,00 1 044,00 
"T-kus DN 100/100" 1 

"T-kus DN 100/80" 1 

Součet 

1,000 
1,000 
2,000 

851010010016 tvarovká přírubová litinová S přírubovou odbočkou PN10/16 T- 
kus DN 100/100 kus 1,000 3 673,00 3 673, 00 

851010008016 tvarovká přírubová litinová S přírubovou odbočkou PN10/16 T- 
kus DN 100/80 kus 1,000 3 586,00 3 586, 00 

871211211 Montáž potrubí Z PE100 SDR 11 otevřený výkop Svařovaných 
elektrotvarovkou D 63 X 5.8 mm IT] 19,120 25,00 478,00 
"přípojka D 63 X 5,8" 19,12 19,120 

28613527 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63X5, 80 dl 12m m 20,076 140,00 2810,64 
Ztratné 5% 
19,12*1,05 20,076 

871251211 Montáž potrubí Z PE100 SDR 11 otevřený výkop Svařovaných 
elektrotvarovkou D 110 x 10.0 mm m 370,690 68,00 25 206,92 
"přípojka D 110 X 10" 370,69 370,690 

28613511 potrubí třívrstvé PE 1 00 RC SDR11 1 10X10,0 dl 100m m 389, 225 360,00 140121,00 
Ztratné 5% 
370,69*1,05 389,225 

877261101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí Z PE trub d 110 kus 7,000 192,00 1 344,00 

28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 7, 000 448,00 3 136,00 

877261112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí Z PE trub d kus 2,000 192,00 384,00 

28614937 
1 10 
elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 110mm kus 2, 000 1 288,00 2 576,00 

877321101 Montáž elektrospojek, obloukù a redukcí na vodovodním 
potrubí Z PE trub d 160 kus 1,000 216,00 216,00 
"elektrorekukce D 160/110" 1 1,000 

28614980 elektroredukce PE 100 PN 1 6 D 160-1 10mm kus 1,000 1 662,00 1 662, 00 
879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 kus 1,000 752,00 752,00 

891211112 Montáž vodovodních šoupátek S osazením Zemní Soupravy 
otevření/ vvkop DN 50 kus 3,000 515,00 1 545,00 
"šoupátko 4000E2 DN 50" 2 
"šoupě D 63" 1 

Součet 

2,000 
1,000 
3,000 

4002050 Šoupë přírubové krátké 4000E2 DN 50 PN 16 kus 2, 000 6 074,00 12148,00 
2810063046 Šoupë 2810 ISO - ZAK D 63/46 kus 1,000 5 967,00 5 967,00 

891241112 Montáž vodovodních šoupátek S osazením Zemní Soupravy 
Otevření/ vvkoo DN 80 kus 1,000 515,00 515,00 
"šoupátko 4700E2 DN 80" 1 1,000 

4702080 šoupë přírubové dlouhé 4700E2 DN 80 PN 16 kus 1,000 10 363,00 10 363,00 
891214121 Montáž kompenzátorú nebo montážních vložek DN 50 kus 1,000 375,00 375,00 
981005000016 vložka montážní 9810 DN 50 PN 16 kus 1,000 10 013,00 10 013,00 

891261112 Montáž vodovodních šoupátek S osazením Zemní Soupravy 
otevření/ vvkop DN 100 kus 3,000 644,00 1 932,00 
"šoupátko 4700E2 DN 100" 1 

"šoupátko red. 4750E2 DN 100/80" 2 
Součet 

1,000 
2,000 
3,000 

4702100 šoupé přírubové dlouhé 4700E2 DN 100 PN 16 kus 1,000 12142,00 12142,00 
4150100080 Šoupě přírubové redukované 4150E2 DN 100/80 PN 16 kus 2, 000 9 623,00 19 246,00 

95O2_5010O souprava Zemní pro šoupátka DN 50-100/1,3 - 1,8 m 
teleskopická kus 2, 000 1 943, 00 3 886,00 

9502_501004 souprava Zemní pro šoupátka DN 50-100/1,8 - 2,5 m 
teleskopická kus 2, 000 2 622,00 5 244,00 

960113018004 Souprava Zemní teleskopická d. př. DN 3/4“ - 2“ (1,3 - 1,8 m) kus 1,000 1 132,00 1 132, 00 

891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 1 110,00 2 220,00 
D49008015016 hydrant podzemní pl. průt. DN 80 1,5 m PN 16 kus 2, 000 26 600,00 53 200, 00 

891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí Zjakýchkoli trub DN 100 kus 1,000 702,00 702,00 
"navrtávací pás D 110/ZAK46" 1 1,000 

53201 10046 návrtávací pás uzavírací HAKU ZAK 110/46 kus 1,000 3 517,00 3517,00 
892241111 Tlaková Zkouška vodou potrubí do DN 80 m 19,120 25,00 478,00 

"potrubí D 63 X 5 8" 19 12 19,120 
892271111 Tlaková Zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 [T1 370,690 25,00 9 267,25 

"potrubí D 110 X 10,0" 370,69 370,690 

892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 IT] 19,120 10,00 191,20 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
VV "potrubí D 63 X 5,8" 19,12 19,120 

74K 892273121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 ITI 370,690 10,00 3 706,90 
VV "potrubí D 110 X 10,0" 370,69 370,690 

75K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách 
vodou kus 3,000 900,00 2 700,00 

VV 
VV 
VV 

"potrubí D 63" 1 

"potrubí D 110" 2 
Součet 

1,000 
2,000 
3,000 

76K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí l'Tl 389,810 23,00 8 965,63 
VV 
VV 
VV 

"potrubí D 63 X 5,8" 19,12 
"potrubí D 110 X 10,0" 370,69 
Součet 

19,120 
370,690 
389,810 

77K 899722113 Krytí potrubí Z plastů výstražnou fólií Z PVC 34cm ITI 1 425,000 2,00 2 850,00 
VV "vodovodní řad 1" 1425,0 1 425,000 

78M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm s potiskem m 1 496,250 4,40 6 583,50 
VV 1425*1,05 'Přepočtene koeficientem množství 1 496,250 

79K 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 X 8 mm ITI 11,000 371,00 4 081,00 
VV 
VV 

ozn. (1) - dle TZ chránička DN 200 
"přípojka D110 X 10" 11,0 11,000 

80M 55283929 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219X8,0mm m 11,000 960,00 10 560,00 

81K 899913142 Uzavírací manžetá chráničky potrubí DN 100 X 200 kus 2,000 950,00 1 900,00 

82K 899104112 Osazení poklopů Iitinových nebo ocelových včetně rámů pro 
třídu zatížení D400. E600 kus 1,000 400,00 400,00 

VV 
VV 

ozn. 2 
"poklop na vodomërnou Šachtu" 1 1,000 

83M 55241020 poklop Šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, 
bez ventilace. uzamvkací kus 1,000 3 900, 00 3 900,00 

D

D

9 

91 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 

156 773,00 

8 220,00 
84K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm IT] 60,000 105,00 6 300,00 

VV 
VV 

asfaltový beton ACO 11 (tl. 50 mm) + asfaltový beton ACP 16 (tl. 60 
mm) 
"asfaltová plOcha" 30,0*2 60,000 

85K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm IT] 16,000 120,00 1 920,00 
VV 
VV 

D 93 

oboustranné řezání 
"plocha Z bet. panelů" 8,0*2 

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 
16,000 

8 553,00 
861K Rl939001000 1Napojení přípojky do stávající vodoměrné šachty 

1 

kus 1,000 8 553,00 8 553,00 

D Různé dokoncovací konstrukce a práce pozemních staveb 140 000,00 
871K 

95 ˇ 

1R/100001 1Armaturní šachta'2,8 X 1,55 X 2,5 m, vč. Zastropení S otvorem 
0.6 X 0.6 m pro lıtınov\'/ poklop 1kus1 1,0001 140 000,001 140 000,00 

D 997 Přesun sutě 23 982,30 
997221551 1Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

1 

t 
1 

30,9241 80,00 2 473,92 881 K 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

odvoz na skládku - 10 km 
"podkladnívrstvy" 15,048 
"beton" 4,500 
"asfalt" 11,376 
Součet 

15,048 
4,500 
11,376 
30,924 

1997221559
1 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých
1 

materiálů 
t 278,3161 35,001 9 741,06 891 K 

vv 
VV 
VV 
VV 
VV 

odvoz na skládku - 10 km 
"podkladní vrstvy" 15,048*9 
"beton" 4,500*9 
"asfalt" 11,376*9 
Součet 

135,432 
40,500 
102,384 
278,316 

901K 1997221615 1Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
1 

odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 4 500 210,00 945,00 

911K 1997221645 1Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu
1 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 11,376 700,00 7 963,20 

921K 1997221655 1Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení
1 

kód odpadu 17 05 04 t 15,048 190,00 2 859,12

D 998 Přesun hmot 33 743,85 
931K 1998276101

1 

Přesun hmot pro trubní vedení Z trub Z plastických hmot
1 

otevřený vvkop t 224,959 150,00 33 743,85 

D

D 

PSV 
767 

Práce a dodávky PSV 
Konstrukce Zámečnické 

8 300,00 
8 300,00 

941 K 
vv 

Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m 1767861001 1kotven\'/ch do betonu 
1 

kus 
1 

1'0O01 QOQOO1 900,00 

VV 
ozn. 4 
"Žebřík do Šachty" 1 1,000 

951M 44983024 1žebřík výstupový jednoduchý přímý Z pozinkované oceli dl 2m 
1 

kus 
1 

1 ,OOO 
1 

7 400, O0 7 400, 00 

D M Práce a dodávky M 21 907,68 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D 23-M Montáže potrubí 17 282,00 
96K 230220006 Montáž Iitinového poklopu kus 7,000 400,00 2 800,00 

VV 
VV 
VV 

"poklop hydrantový" 2 
"poklop pro šoupátka" 4+1 
Součet 

2,000 
5,000 
7,000 97M 165000000003 poklop 1650 tuhý d. př. těžký kus 1,000 701,00 701,00 

98M 175000000003 poklop 1750 tuhý COMBI T pro šoupě kus 4, 000 1 556,00 6 224,00 
99M 195000000005 poklop 1950 tuhý pro podzemní hydıynt kus 2,000 2 266,00 4 532, 00 
100 K 230220007 Montáž desky betonové pod poklop kus 7,000 25,00 175,00 

VV 
VV 
VV 

"deska podkladní uni" 5 
"deska podkladní hydrantového pok|opu" 2 
Součet 

5,000 
2,000 
7,000 

101 M 348100100 deska podkladní UNI kus 5, 000 258, 00 1 290, 00 
102 M 348200000 deska podkladní hydrantového poklopu kus 2,000 780, 00 1 560,00 

D 46-M Zemní práce při eXtr.mont.pracích 4 625,68 
103 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm ITI 14,000 10,00 140,00 

VV "červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2 m/1 křížení)" 2,0*(2+5) 14,000 
104 M 460490012 fólie PVC výstražná Š. 330 mm červené ban/y m 14,280 6, 00 85,68 

VV 
VV 

Ztratné 2% 
14,0*1,02 14,280 

105 K 460510201 Kanály do rýhy neasfaltované Z prefabrikovaných betonových 
žlabů ÍVD TK 1 

ľTl 5,000 400,00 2 000,00 

106 M 59213001 žlab kabelový betonový 100 X 18, 5/10 X 10 cm H7 5, 000 310,00 1 550,00 
107 M R/592134300 deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm kus 10,000 85,00 850, 00 

VV 
VV

D HZS 

2 ks/m 
5*2 

Hodinové Zúčtovací sazby 

10,000 

7 414,00 
HZS3112 \Hodinová Zúčtovací Sazba montér potrubí odborný 

l 

hod
l 

3,000l 300,00l 900,00 108l K 
VV "montáž Iapače nečistot (1 kS)" 3 3,000 

109l A/Il 991105000018 lıapač nečisrør 9911 BDN 50 
l 

Kus 
l 

1,000l 6 514,00\ 6 514,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

 přípojka pro administrativní budovu

Obiekt: 
61 -1/2020 - Vedlejší rozpočtové náklady 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 
Generální ředitelství cel, Budějovická 4, Praha 4 

Uchazeč: 
NOVOTNÝ TZB s.r.o. 

Projektant: 
AQUAPROJEKT, Na Sadech 2013/9, Č. Budějovice 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

ıc. 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

ıc. 

DIČ: 

04.05.2021 

28070933 
CZ28070933 

Cena bez DPH 15 000,00 

DPH Základní 
Snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
15 000,00 21,00% 3 150,00 

0,00 15,00% 0,00 

\Cena S DPH v CZK 18 150,00 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis Razítko 

Uchazeč 

Datum a podpis RaZÍtk0 

Strana 1 Z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Vodovodní přípojka pro administrativní budovu

Obiekt: 
61 -1/2020 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: Datum: 04.05.2021 

AQUAPROJEKT, 
Zadavatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 4, Praha 4 Projektant: Na Sadech 2013/9, 

Č. Budějovice 
Uchazeč: NOVOTNÝ TZB S.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 15 000,00 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 500,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 3 500,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 3 000,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

 přípojka pro administrativní budovu

Obiekt: 
61 -1/2020 - Vedlejsı rozpočtové náklady 

M ísto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Generální ředitelství cel, Budějovická 4, Praha 4 

NOVOTNÝ TZB s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

04.05.2021 

AQUAPROJEKT, 
Na Sadech 2013/9, 
Č. Budějovice 

PČ Typ Kód Popis M nožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D VRN 
D VRN1 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Průzkumné, geodetické a projektové práce 

15 000,00 

15 000,00 
8 500,00 

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení Stavby 1,000 2 000,00 2 000,00 

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - Zaměření skutečného stavu 1,000 2 500,00 2 500,00 

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby 1,000 4 000,00 4 000,00 

D VRN3 Zařízení staveniště 3 500,00 
4 K 030001000 Dopravně inženýrské opatření 1,000 1 400,00 1 400,00 
5 K 030001000a Zařízení staveniště, vč vyklizení prostoru stavby 1,000 900,00 900,00 
6 K 460010025 Vytyčení trasy stávajících inženýrských sítí 0,400 3 000,00 1 200,00 

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00 
7 K 041002000 Dozory - autorský dozor projektanta 1,000 3 000,00 3 000,00 
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