
SMLOUVA O DÍLO
anovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2021/4095/OB/1409/VZMR
číslo smlouvy dodavatele:...........................................

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
David Aleš, místostarosta MČ Brno-sever

í správy budov odboru bydlení

CZ44992785
rno

Zhotovitel
Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

FALTON, spol. s r.o.
Langrova 43, 627 00 Brno
KOS v Brně C 6185
Jiří Stana
Jiří Stana
Jiří Stana

46905804
CZ46905804

I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je realizace akce „Oprava střechy na BD Drobného 8 a 10 v Brně".

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým
jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava zdravotně technické instalace objektu, která je blíže
specifikována v technické dokumentaci zpracované společností Bukoma group s.r.o., IČ 01986651 se
sídlem Bukovinka 196, 679 05 Bukovinka. Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám
stavby jsou vymezeny v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dílo
v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a
vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání
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staveniště a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 
ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci k 
zadání této zakázky.

2.2. Předmětem plnění je nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo ÚSKP 48553/7-7869 a práce budou 
probíhat v součinnosti s odborem památkové péče Magistrátu města Brna a v souladu se závazným 
stanoviskem sp.zn. 7500/OPP/MMB/0041731/2020/4 vydaným dne 26.02.2021.

2.3. Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky pare. č. 3528 a 3259 jejichž součástí jsou bytové domy 
Drobného č. pop. 290 č. or. 8 a Drobného č. pop. 291 č. or. 10 vše v k. ú. Črná Pole v Brně.

2.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení 
provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením 
staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do provozu, dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a 
dodatků předmětu smlouvy ve formě požadované objednatelem, předáním průkazů způsobilosti 
určených technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v 
požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.

2.5. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech 
technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat 
zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, především zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Případný 
dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. XIV. bodem 14.2. této smlouvy.

III.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy v těchto sjednaných termínech:

3.1.1. Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

3.1.2. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 10 pracovních dnů od 
účinnosti této smlouvy za splnění podmínky dle čl. VI. bodu 6.3. této smlouvy. V opačném případě do 
10 pracovních dnů od předání pravomocného stavebního povolení.

3.1.3. Dokončení díla: nejpozději do 30.11.2021. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 
Vlil. bodem 8.5. této smlouvy.

3.1.4. Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a 
tedy dokončeného díla.

3.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. 
V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. XIV. bodem 14.2. uzavřen 
dodatek k této smlouvě.

Stránka 2 z 14



3.3. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.4. V případě, že v rámci realizace díla nastanou klimatické podmínky bránící realizaci díla, budou práce 
přerušeny po nutnou dobu zápisem do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlužuje termín realizace 
díla.

IV.
Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 4.796.062,52 Kč
(slovy: Čtyřimilionysedmsetdevadesátšesttisícšedesátdvakorunčeskýchpadesátdvahaléřů)
DPH: 719.409,38 Kč
Cena včetně DPH: 5.515.471,90 Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty s tím, 
že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

4.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné 
překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.

4.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy 
a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a 
dodávek specifikovaných v čl. II. této smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
- finanční záruky
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy,
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla,
- úhradu veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež 

s realizací předmětu díla souvisejí,
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na 

obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.

4.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami 
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vedoucí 
k řádnému dokončení díla jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti zadávací dokumentaci nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.6. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti zadávací dokumentaci včetně 
jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech technických. 
Zástupce objednatele ve věcech technických návrh prověří a poté předloží objednateli, který v případě,
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že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná 
postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 
Sb., v platném znění. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce 
a má právo na jejich úhradu.

4.7. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

4.8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb.

V.
Platební podmínky

5.1. Zálohové platby se nesjednávají. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích 
faktur a konečné faktury.

5.2. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve stavebním deníku, 
odsouhlasené technickým dozorem stavby, který může vykonávat i pověřená osoba objednatele (dále 
jen „TDI" nebo „technický dozor"). Určení pověřené osoby bude zhotoviteli sděleno nejpozději při 
podpisu smlouvy.

5.3. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. pracovního dne 
následujícího měsíce a TDI objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací 
případně jejich odmítnutí nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení.

5.4. Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury, ve které budou odečteny již zaplacené 
měsíční dílčí faktury.

5.5. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od 
doručení faktur objednateli.

5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na 
účet zhotovitele uvedený na faktuře. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného 
k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla, na něž byla vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně 
ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro 
ekonomickou činnost.

5.7. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 
Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po 
tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

5.8. Faktura musí obsahovat:
a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
b) razítko a podpis oprávněné osoby
c) přílohy -  položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem 

objednatele.
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5.9. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje 

náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, 
přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. 
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5.10. V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho 
uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dodavateli uhradí sjednanou částku bez 
DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH 
dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

5.11. V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatelem vůči zhotoviteli uplatněna 
pozastávka ve výši 10 % z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli po 
odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na 
základě jím zaslané písemné žádosti o uvolnění pozastávky.

VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu nejpozději do 10 
pracovních dnů po datu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště 
převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako 
součást díla (pokud je třeba).

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
orgánů státní správy (např. stavební povolení). Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. Povinnost převzít staveniště vzniká dnem předání pravomocných rozhodnutí orgánů 
státní správy.

6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jedno vyhotovení tištěné prováděcí 
projektovou dokumentaci na prováděné dílo.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat 
vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, 
hygienických opatření apod., a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy bude poskytovat 
objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost 
k plnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat 
koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně 
informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. 
Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. V případě
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pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 
příslušný odpovědný pracovník zhotovitele a seznámí koordinátora BOZP objednatele s výsledky svého 
šetření. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o 
dílo.

6.9. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel 
nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví 
a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu 
ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly.

VII.
Provádění díla

7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat 
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být trvale 
přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby, minimálně však v době od 07:00 
hodin do 16:00 hodin. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel 
oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku.

7.2. V zastoupení objednatele může být na stavbě prováděn technický dozor. Technický dozor objednatele 
je oprávněn kontrolovat dodržování zadávací dokumentace vč. kontroly konstrukcí před jejich 
zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. 
Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou 
technického dozoru objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O 
výsledcích kontrol provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do 
stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen 
činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel 
vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření 
uvedené v čl. XI. bodě 11.4. této smlouvy.

7.3. Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně každých 7 
kalendářních dnů.

7.4. Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. 
Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu 
nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak 
platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou 
bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.

7.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 
skutečnost bez odkladu oznámit technickému dozoru objednatele a navrhnout další postup.

7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou nevhodnost 
technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní,
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nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady 
díla.

7.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem 
případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od oznámení rozsahu 
a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

7.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.10. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 
prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 
poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které 
vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a 
odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje 
z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

7.11. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a 
správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové 
přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová madla 
apod.

7.12. Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 
předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím.

7.13. Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla.

7.14. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při 
stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování 
vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:
- Název zhotovitele
- Název stavby, ze které odpad pochází
- Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách

7.15. Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné 
odstranění.

7.16. Zhotovitel zajistí atesty od použitých materiálů a výrobků, které bude dokládat zástupci objednatele 
v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

7.17. Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.

7.18. Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
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7.19. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je v této 
souvislosti povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

7.20. Pokud budou po převzetí stavby objednateli vyčísleny náklady za energie a média za období, kdy 
probíhala stavba, vyfakturuje objednatel zhotoviteli cenu za tuto spotřebovanou energii a ostatní 
média a zhotovitel je povinen cenu uhradit ve lhůtě splatnosti.

Vlil.
Dokončení díla

8.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. Vlil. bodu 8.5. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) 
objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí 
zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.

8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
stavební deník
atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny 
doklady o provedených zkouškách a revizích 
dokumentaci skutečného provedení stavby 
doklady o likvidaci odpadů
závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována) 
příslušné průkazy způsobilosti
realizační dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor objednatele

8.3. Dokumentace skutečného provedení díla -  bude provedena podle následujících zásad:
do dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn",
každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele,
u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její 
souhlasné stanovisko,
součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inženýrské sítě, 
(včetně údajů o hloubkách uložení).

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné 
nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude 
v konkrétních případech dohodnuto jinak.

8.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
případné vady a nedodělky dle čl. Vlil. bodu 8.4. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto 
předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně ostatními 
účastníky řízení.

8.6. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při 
předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními 
upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
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8 7 v  případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 
ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.8. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. Vlil. bodu 8.4. převzat, je zhotovitel povinen 
tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto 
vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 pracovních dnů objednatele k předání a převzetí 
předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu 
řízení.

IX.
Záruční podmínky

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne řádného 
předání a převzetí dokončeného díla. Záruka na dodávané technologie (výrobky), které mají svůj 
záruční list, je stanovena rovněž v délce 60 měsíců a také začíná plynout ode dne řádného přední a 
převzetí dokončeného díla.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené 
projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za 
vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v čl. IX. bodě 9.2.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. 
V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a 
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne 
zhotovitel a odsouhlasí objednatel.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího písemného 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky 
nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na 
provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. IX. bodě
9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.
Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
řádného předání a převzetí dokončeného díla.

10.3. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného 
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované 
části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

Stránka 9 z 14



4 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení 
jeho zhotovování.

10.5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě.

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 
nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, 
a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této 
smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena 
zhotovitelem k nahlédnutí.

XI.
Sankce

11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle čl. III. bodu 3.1.3. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,00 Kč bez DPH (slovy: dvacet pět tisíc korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení.

11.2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

11.3. Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i jen 
započatý den prodlení.

11.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den 
prodlení.

11.5. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované 
v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XII. bodě 12.1. této smlouvy, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. 
bodě 4.1. této smlouvy.

11.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s finančním zajištěním závazků zhotovitele dle čl. XIII. této 
smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý 
i jen započatý den prodlení.

11.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení.

11.9. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody 
jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
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11.10.Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů kalendářních po obdržení faktury 
s vyčíslením příslušné částky.

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje 
zejména:

prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 30 kalendářních dnů,
prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 30 kalendářních dnů,
prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 90 dnů kalendářních dnů,
vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady
neodstraní ve stanovené lhůtě,
úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zhotovitel vstoupí do likvidace,
porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích.

12.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

12.3. Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit 
provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby 
jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od 
smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako 
v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného dílavčetně dokumentace 
sepíší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla.

12.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. 
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od 
smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude 
obsahovat ocení dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, 
který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění 
provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou, souhlasí smluvní strany s vypracováním znaleckého posudku stím , že náklady 
vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.
Zajištění závazků zhotovitele

13.1. Závazky zhotovitele jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 občanského zákoníku č. 89/2012 
Sb. v platném znění, a to následovně:

13.1.1. Zajištění závazků zhotovitele po celou dobu realizace díla, tzn. ode dne zahájení stavebních prací až 
do dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními 
stranami, a to ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. bodě 4.1. této smlouvy.

13.1.2. Zajištění závazků zhotovitele na část záruční doby v délce 3 let s počátkem ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními stranami, a to ve výši 
5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. bodě 4.1. této smlouvy.
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I pjnanční záruku dle čl. XIII bodu 13.1.1. této smlouvy předloží nebo prokáže zhotovitel objednateli
< ' ' 2 nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Nepředložení či neprokázání finanční

záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením této smlouvy a opravňuje
objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5.000,00
Kč za každý kalendářní den dle čl. XI. bodu 11.7. této smlouvy.

13.3. Finanční záruku dle čl. XIII bodu 13.1.2. této smlouvy předloží nebo prokáže zhotovitel objednateli
nejpozději před uplynutím platnosti zajištění závazků zhotovitele dle čl. XIII. bodu 13.1.1. této smlouvy.
Nepředložení či neprokázání finanční záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným
porušením této smlouvy a opravňuje objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s
dodáním finanční záruky ve výši 5.000,00 Kč za každý kalendářní den dle čl. XI. bodu 11.7. této smlouvy.

13.4. Pro účely této smlouvy objednatel připouští tyto způsoby zajištění finanční záruky v souladu se zákony
ČR:

a) bankovní záruka, s deklarací „na první vyžádání",
b) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání",
c) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele

13.5. V případě varianty bankovní záruky prokazované záruční listinou musí být tato platná po celou dobu
realizace díla nebo po dobu prvních tří let záruční doby.

13.6. Ze záruční listiny k čl. XIII. bodu 13.1.1. této smlouvy musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy
nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.

13.7. Ze záruční listiny k čl. XIII. bodu 13.1.2. této smlouvy musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě, že během záruční doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této
smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první
vyžádání.

13.8. V případě varianty složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele, zhotovitel po
řádném dokončení díla a jeho řádném převzetí objednatelem nebo po uplynutí 3 let záruční doby,
písemně požádá objednatele o uvolněné finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být
zaslána.

13.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské
činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám
(mimo složitě pojistitelné vlivy, kterými jsou válka, mobilizace, povstání, teroristický čin). Doklady o
pojištění dodavatel předloží zhotovitel na vyzvání. Minimální limit pojistného plnění při pojištění
odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků
zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100 % ze sjednané ceny díla bez DPH.
Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém
jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
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Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 
výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené 
náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na 
základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany 
dohodly na vypracování znaleckého posudku. Náklady vynaložené na zpracování takového ocenění 
budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký posudek vyžádala.

14.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

14.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, 
se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

14.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či 
písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla 
doručena.

14.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí 
z této smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů.

14.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní 
stranu.

14.10.Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy 
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech 
technických.

14.11.Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv 
objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv v platném znění.

14.12.Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
registr smluv v platném znění je objednatel.

14.13. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na 
profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

14.14. Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění předmětu 
této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně organizačně i 
technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související 
s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

14.15. Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

14.16. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel má v souladu se zákonem 
číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, povinnost zveřejnit 
smlouvu vč. jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto 
informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
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j4 .17.Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní
lidská práva.

14.18.Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.19. Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této
smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.

14.20. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní
strana obdrží jeden.

14.21. Přílohu ke smlouvě tvoří položkový rozpočet.

14.22. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Brno-sever na 8/79. schůzi konané dne 14.04.2021.

V Brně dn

Za objedn
David Aleš
místostarosta MČ Brno-sever

Jiří Stana
jednatel společnosti
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Výkaz výměr

Stavba: BD Drobného 8 a 10, Brno

Objekt Oprava střechy

Rozpočet Oprava střechy

Objednatel: S ta tu tá rn í město Brno, MČ B rno-sever IČO: 44992785

B ra tis lavská 251/70 DIČ: CZ44992785

B rno 601 47

Zhotovitel: FALTON, spol. s r.o. IČO: 46905804

Langrova 43 DIČ: CZ46905804

62700 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 436 263,65

PSV 3 305 298 ,87

MON 54 500,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 4 796 062,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 4 796 062,52 CZK

Snížená DPH • 15 % 719 409 ,38 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0 ,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 515 471,90 czk

dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 210 135,90 4

62 Úpravy povrchů vnější HSV 143 654,40 3

94 Lešení a stavební výtahy HSV 640 461,40 13

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 30 461,40 1

96 Bourání konstrukcí HSV 68 287,60 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 105 872,38 2

713 Izolace tepelné PSV 361 319,60 8

762 Konstrukce tesařské PSV 603 021,30 13

764 Konstrukce klempířské PSV 492 794,07 10

765 Krytiny tvrdé PSV 1 176 621,90 25

766 Konstrukce truhlářské PSV 511 900,00 11

767 Konstrukce zámečnické PSV 148 286,00 3

784 Malby PSV 11 356,00 0

M21 Elektromontáže MON 54 500,00 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 237 390,57 5

Cena celkem 4 796 062,52 100
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Položkový rozpočet

S: BD Drobného 8 a 10, Brno

0 : Oprava střechy

R: Oprava střechy

P.č. č ís lo  položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Ceíkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 210 135,90
1 314231116RT2 Zdívo kom ínů z CP 29 P15 na MC 10 pod om ítku s 

použitím  suché m altové směsi

m3 18,21000 5 230,00 95 238,30

2 316381116R00 Kom ínové krycí desky s přesahem tl. 8 0 -  100 mm m2 22,20000 1 540,00 34 188,00

3 319202331R00 Vyrovnání povrchu zdivá přizděnim  do tl. 15 cm oprava 

atiky  zabetonováním

m2 79,40000 552,00 43 828,80

4 341351105R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízeni m2 48,40000 521,00 25 216,40

5 341351106R00 Bedněni stěn nosných oboustranné - odstraněni m2 48,40000 241,00 11 664,40

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 143 654,40
6 602011102R00 Postřik cem entový Cem ix 052, ručně m2 124,70000 45,00 5 611.50

7 602013111RT7 O m ítka jádrová MV 2 ručně tloušťka vrstvy 25 mm m 2 124,70000 354,00 45 390,80

8 602019191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé om ítky EH m2 124,70000 55,00 6 858,50

9 622421151R00 O m ítka vně jší stěn, MVC, drásaná, s ložitost 1-2 m2 124,70000 462,00 57 611,40

10 622481211RT3 M ontáž výztužné sltě(perlinky)do stěrky-vně j.stěny včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu Capatect

m 2 124,70000 225.00 28 182,20

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 640 461,40
11 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 136,70000 122,00 16 677,40

12 941941042R00 M ontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 30 m m 2 2 209,10000 65.00 143 591.50

13 941941292R00 Příp la tek za každý m ěsíc použití lešení k  pol. 1042 m2 8 836,40000 30,00 265 092,00

14 941941842R00 Dem ontáž lešení leh.řad.s podlaham i,š.1,2 m ,H 30 m m2 2 209,10000 • 32,00 70 691,20

15 944944011R00 M ontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 209,10000 12,00 26 509,20

16 944944031R00 Příplatek za každý m ěsíc použiti sítí k pol. 4011 m 2 8 836,40000 2,00 17 672,80

17 944944081R00 Dem ontáž ochranné sítě z um ělých vláken m2 2 209,10000 3,00 6 627,30

18 949941101R00 Výsuvná šplhaci plošina, m otorický zdvih, H 80 m den 120,00000 500,00 60 000,00

19 'P C  1 Zábor chodníku a komunikace den 120,00000 120,00 14 400,00

20 PC 2 Dopravní značení den 120,00000 80,00 9 600,00

21 PC 3 Zařízen i staveniště, mobil, oplocení, m obil W C  a pod den 120,00000 80,00 9 600,00

Dii: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

30 461,40

22(952901114ROO V yčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 564,10000 54,00 30 461,40

Díl: 96 Bourání konstrukci 68 287,60
23J962032631R00 Bourání zdivá kom ínového z cihel na MVC m3 18,21000 2 360 00 42 975,60

24J976027231ROO Vybourán! kam enných.krycích desek tl. do 10 cm m2 22,20000 550,00 12 432,00

25(979011321R00 M ontáž a dem ontáž shozu za 2.NP kus 2,00000 2 000,00 4 000,00

26(979011331R00 Pronájem  shozu (za metr) 22mx120dnů
| den

2 640,00000 2,00 5 280,00

27(979011332ROO Pronájem  násypky (za kus) [ den 120,00000 30,00 3 600,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 105 872,38
28 998009101R00 [Přesun hm ot lešení samostatně budovaného t 32,84000 360.00 11 822,40

29 998009193R00 i Příplatek za zvětšený přesun lešení do 500 m t 32,84000 350,00 11 494,00

30 999281111R00 {Přesun hm ot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 110,07464 750,00 82 555,98

Díl: 713 Izolace tepelné 361 319,60
31 713111111RV3 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - 

včetně dodávky Isover UNI tl. 80 mm

m2 J 628,60000 354,00

i

222 524,40

32 713111130RV4 Izolace tepelné stropů, vložená mezí krokve 30% plochy 1

vrstva - včetně dodávky plsti O rsik 160 mm

m2 j 209,60000 562,00 117 795,20

33 998713203R00 Přesun hm ot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 7 000,00000 3,00 21 000,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 603 021,30
34 762332120RT3 M ontáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm 2 včetně

dodávky řeziva, hranoly 12/16

l m 68,00000 265.00 18 020,00
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Položkový rozpočet

S: BD Drobného 8 a 10, Brno

O: Oprava střechy

R: Oprava střechy

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem

35 762342205RT4 M ontáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně 

dodávky lati 4 /6  cm

m2 937,10000 98,00 91 835,80

36 762344111RT2 M ontáž přídavné krokve na ocel.držáky, sklon 5-30“

vč.dodávky řeziva 80/80m m ,pro izolaci tl.200-240m m

m 876,00000 184,00 161 184,00

37 762342812RO0 Dem ontáž laťováni střech, rozteč lat! do 50 cm m 2 937,10000 35,00 32 798,50

38 762084211ROO Příp la tek pro bedněni a laťováni ve výšce 4 -1 2  m m2 937,10000 15,00 14 056,50

39 762088113R00 Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstraněni kus 5,00000 3 000,00 15 000,00

40 762331921R00 Vyřezáni Části střešní vazby d o  224 cm 2,do dI.3 m m 68,00000 165,00' 11 220,00

41 762341210RT2 M ontáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 

včetně dodávky prken tloušťky 24 mm

m2 124,10000 264,00 32 762,40

42 762341811R00 Dem ontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 124,10000 55,00 6 825,50

43 762342203RT4 M ontáž laťováni střech, vzdálenost lati 22 -  36 cm včetně

dodávky řeziva, latě 4 /6 cm

m 2 937,10000 134,00 125 571,40

44 76239500OR00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 17,58000 1 100,00 19 338,00

45 783782205RO0 N átěr tesařských konstrukci Bochem item  QB m2 937,10000 52.00 48 729,20

45 998762203R00 P řesun hm ot pro tesařské Konstrukce, výšky do 24 m %  3 210,00000 8,00 25 680,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 492 794,07
47 764311241RT2 Krytina hladká z Pz , svitky š.670 m m  do 30° plocha do 25 

m2

m2 18,70000 1 210,001 22 627,00

48 764321260R00 O plechování Pz říms pod nadříms. žlabem , rš 1000mm m 88,20000 890,00 78 498,00

49 764339260ROO Lem ováni z Pz, sloupků komín, lávek do rš 850 mm kus 52,00000 587,00 30 524,00

50 76434523OR00 Ventilačn í nástavce z Pz, vlnitá krytina, D 150 mm kus 6,00000 6510,00 3 960,00

51 764352203R00 Žlaby z Pz piechu podokapni půlkruhové, rš 330 mm m 48,60000 412,00 20 023,20

52 7643552O3R00 Ž laby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm m 88,20000 525,00 46 305,00

53 764392251R00 Úžlab! z Pz plechu, rš 660 mm, klínové těsnění m 56,87000 441,00 25 079,67

54 764454202R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 m m m 12,30000 484,00 5 953,20

55 764311821R00 D em ontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30“ m2 18,70000 65.00 1 215,50

56 764321860R00 D em ontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 30° m 88,20000 64,00 5 644,80

57 76435581ORQO D em ontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 30° m 88,20000 82,00 7 232,40

58 764454801R00 D em ontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 12,40000 45,00 558,00

59 764352916R00 háky žlabů Pz půlkruhových, rš 330 mm kus 50,00000 48,00 2 400,00

60 764355946R00 háky Pz nástřešní oblé, rš 500 až 660 mm kus 90,00000 88,00 7 920,00

61 76432222ORO0 O plechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 130 m m  okapnice 

pod folii

m 136,80000 154,00 21 067,20

62 764331250R00 Lem ování z  Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 500 mm m 127,90000 421,00 53 845,90

63 764331850ROO Dem ontáž lem ováni zdí, rš 400 a 500 mm, do 30“ m 127,90000 45.00' 5 755,50

64 76433921OR00 Lem ováni z Pz, komínů na vlnité krytině, v  ploše m2 26,40000 1 640,00 43 296,00

65 76433981OROO Dem ontáž lemov. komínů v  ploše, vln. kryt, do 30 ’ m2 26,40000 6 8 ,001 1 795,20

66 764341210R00 Lemování trub Pz, vlnitá krytina, D do 75 mm kus 6,00000 540,00 3 240,00

67 764345831R00 Dem ontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30“ kus 6,00000 35,00 210,00

68 7643528W R 00 D em ontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 m m , do 30° m 48,60000 45,00 2 187,00

69 764359212R00 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm kus 6,00000 265.00 1 590,00

70 764359810R00 Dem ontáž kotlíku kónického, sklon do 30“ kus 6,00000 45,00 270,00

71 76436122OR0O O kno střešní z  Pz piechu, krytina v ln itá ,60 x  60cm kus 6,00000 2 250,00 13 500,00

72 764361810R00 D em ontáž střešního okna ve v ln ité krytině, do 30“ kus 6,00000 41,00 246,00

73 764391240R00 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 500 mm m 26,50000 384,00 10176,00
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Položkový rozpočet

S: BD Drobného 8 a 10, Brno

0: Oprava střechy

R: Oprava střechy

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství C ena / MJ Celkem
74 764391840R00 Dem ontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30° m 26,50000 41,00 1 086,50

75 764430240R00 O plechování zdí z  Pz plechu, rš 500 mm m 89,60000 420,00 37 632,00

76 76443O840R00 D em ontáž oplechování zdí.rš od 330 do 500 mm m 89,60000 35,00 31 3 6 .0 0

77 7644542O3R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m 60,00000 350,00 21 000,00

78 764454802R00 Dem ontáž odpadních trub kruhových.D  120 mm m 60,00000 35,00 2 100,00

79 764456943R00 kolena horní dvojitá Pz,ze 6 dťlů.D 120 m m kus 3,00000 240,00 720,00

80 998764203R00 Přesun hm ot pro klem pířské konstr., výšky do 24 m % 4 000,00000 3,00 12 000,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé 1 176 621,90
81 765313134ROO Hřeben z  hřebenáčů č.2 na h liníkový větrací pás m 58,40000 1 210.00' 70 664,00

82 765375111R00 Krytina polykarbonátová, trapéz 76/16, na ocel m2 28,60000 1 120,00 32 032,00

83 765312373R00 Mříž protisnéhová 300x20cm, včetně držáků a spojek kus 38,00000 2 300,00 87 400,00

84 76531281OR00 D em ontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti m 2 937,10000 68,00 63 722,80

85 765313112R00 Krytina Francouzská 14 střech jednoduchých m2 937,10000 588,00 551 014,80

85 765313142R00 Nároží z hřebenáčů č.2 na větrací pás olovo/cín m 42,30000 1 310,00 55 413,00

87 765313181R00 Přiřezáni a uchycení tašek drážkových m 224,70000 181,00 40 670,70

88 765313184ROO Taška prostupová + nástavec odvětrán! kanalizace kus 20,00000 2 560,00 51 200,00

89 765313186R00 Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální,Tondach m 136,60000 35.00 4 788,00

90 765313188ROO Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm m 136,80000 ' 35,00 4 788,00

91 765318861R00 Dem ontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.rnalta, do suti m 100,70000 45,00 4 531,50

92 765313175R00 Hák protisněhový Francouzská 14 kus 524,00000 42,00 22 008,00

93 765799310RL3 M ontáž fólie na krokve přibitím  podstřešní difúzní fólie 

Tyvek Solid

m2 937,10000 121,00 113 389,10

94 998765203ROO Přesun hm ot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m % 7 500,00000 10,00 75 000,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 511 900,00
95 766624042R00 M ontáž střešních oken rozm ěr 78/98 - 118 cm vč. 

dem ontáže

kus 24,00000 3 500,00 84 000,00

95 766624052R00 M ontáž střešního výíezu rozm ěr 46/61 cm kus 1,00000 560,00 560,00

97 6114025056R Okno střešní GLL 1061 MK06 š. 78 x  v, 118 cm Velux

kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním

kus 24,00000 9 210,00 221 040,00

98 611403056R Lem ováni okna Velux EDW  2000 MK06 78 x 118 cm se

zateplovací sadou, pro profilovou krytinu, šedá manžeta

kus 24,00000 3 200,00 76 800,00

99 61140600R Výlez střešní Velux G VK 0000Z 46 x 61 cm pro

neobývané podkroví

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

100 998766203R00 Přesun hm ot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 2 500,00000 2 ,0 0 ' 5 000,00

101 0015 JZapravenl SDK špalet v interiéru kus 25,00000 4 600,00 120 000,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 148 286,00
102 767995103R00 [Výroba a m ontáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 1 357,00000 58,00 78 706,00

103 767996801R00 (Dem ontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 564,00000 20,00 11 280,00

104 13231040R [Uheíník rovnoram enný L jakos t S235 35x35x3 mm 11375
í

t 1,50000 35 800,00 53 700,00

105 998767203R00 Přesun hm ot pro zám ečnické konstr., výšky do 24 m % 2 300,00000 2,00 4 600,00

Díl: 784 Malby 11 356,00
105 784442001RT2 Malba disperzní interiér.HET K lasik,výška do 3,8 m

1 barevná, 2x nátěr, 1x penetrace
m2 167,00000 68,001 11 356,00

Díl: M21 Elektromoníáže 54 500,00
107J210200020RAO Hrom osvod vč. revize kom pl 1,00000 54 500,00 54 500,00

Zpracováno programem BUILDpowerS, ©  RTS, a.s. Stránka 5 z 6



Položkový rozpočet

S: BD Drobného 8 a 10, Brno

0 : Oprava střechy

R: Oprava střechy

Pč, Ofslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D96 Přesuny su ti a vybouraných hm ot 237 390,57
108 979011111R00 Svislé doprava suti a vybour. hm ot za 2.NP a 1 .PP t 86,04225 324,00 27 877,69

109 979011121R00 Příplatek za každé da lší podlaží t 344,16902 187,00 64 359,61

110 979081111ROO O dvoz suti a vybour. hm ot na skládku do 1 km t 86,04225 235,00 20 219,93

111 979081121R00 Příp la tek k odvozu za každý další 1 km t 2 581,26762 15,00 38 719,01

112 979082111R0O Vnitrostaven ištní doprava suti do 10 m t 86,04225 268,00 23 059,32

113 979088212R00 Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj. t 86,04225 184,00 15 831,77

114 979999999ROO Poplatek za skládku 10 %  přím ěsi - DUFONEV Brno t 86,04225 550,00 47 323,24

Celkem 4 796 062,521

Poznámky uchazeče k zadáni
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