

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3330816AD

Stavba: MŠ Komenského 44, Šternberk

KSO:
Místo: Šternberk

Zadavatel:
Město Šternberk,

Uchazeč:
PROLEMAX s.r.o.

Projektant:
Ing.arch. Jiří Kovářiček, Studio JKL

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.08.2016

IČ:
DIČ: CZ00299529

IČ:
DIČ: CZ26342057

IČ:
DIČ: CZ6012130982

Cena bez DPH

596 381,08

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	596 381,08	125 240,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

721 621,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3330816AD

Stavba: MŠ Komenského 44, Šternberk

Místo: Šternberk

Datum: 25.08.2016

Zadavatel: Město Šternberk,

Projektant:

Uchazeč: PROLEMAX s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		596 381,08	721 621,11	
SO 01	BEZPEČNÉ VÍCEÚČELOVÉ PLOCHY	596 381,08	721 621,11	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MŠ Komenského 44, Šternberk

Objekt:

SO 01 - BEZPEČNÉ VÍCEÚČELOVÉ PLOCHY

KSO:

Místo: Šternberk

CC-CZ:

Datum: 25.08.2016

Zadavatel:

Město Šternberk,

IČ: 00299529

DIČ: CZ00299529

Uchazeč:

PROLEMAX s.r.o.

IČ: 26342057

DIČ: CZ26342057

Projektant:

Ing.arch. Jiří Kovářiček, Studio JKL

IČ: 13001116

DIČ: CZ6012130982

Poznámka:

Cena bez DPH

596 381,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 381,08	21,00%	125 240,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

721 621,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského 44, Šternberk

Objekt:

SO 01 - BEZPEČNÉ VÍCEÚČELOVÉ PLOCHY

Místo: Šternberk

Datum: 25.08.2016

Zadavatel: Město Šternberk,

Projektant: Ing.arch. Jiří Kovářiček,

Uchazeč: PROLEMAX s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	596 381,08
HSV - Práce a dodávky HSV	596 381,08
5 - Komunikace	268 786,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	327 594,38
62 - Úprava povrchů vnější	327 594,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 125,76
998 - Přesun hmot	1 652,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Komenského 44, Šternberk

Objekt:

SO 01 - BEZPEČNÉ VÍCEÚČELOVÉ PLOCHY

Místo: Šternberk

Datum: 25.08.2016

Zadavatel: Město Šternberk,

Projektant: Ing.arch. Jiří Kovářiček, Studio JKL

Uchazeč: PROLEMAX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							596 381,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				596 381,08	
D	5		Komunikace				268 786,70	
7	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	146,520	53,10	7 780,21	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Položku použít příp. pouze pro zhutnění nebo dle zvolené technologie dodavatele k doplnění tl.stávajícího podkladu nebo jeho srovnání. Úprava cca 20 mm výšky. DRÁHA, MLHOVIŠTĚ</i>					
	VV		"chodník po rekonstrukci - štěrkový podklad "					
	VV		(37,4-1,9*2+27+7,38+30,39+16,88+3,02)		118,270			
	VV		mlhoviště vč. schodu v.cca 150 mm					
	VV		(5,7+5,6)/2*5		28,250			
	VV		Součet		146,520			
1	K	58913-001	povrch víceúčelových ploch vodopropustný probarvený v celé výšce jednovrstvý EPDM 11 mm vč. grafiky DRÁHA	m2	118,270	1 100,00	130 097,00	
	PP		Povrch pro víceúčelová hřiště z celoprobarveného granulátu pojeného pur pojivem na litou roznášecí vrstvu, s jednoduchou grafikou ,					
	P		<i>Poznámka k položce: Viz příloha GRAFIKA - DRÁHA</i>					
	VV		"chodník po rekonstrukci - štěrkový podklad "					
	VV		(37,4-1,9*2+27+7,38+30,39+16,88+3,02)		118,270			
	VV		GRAFIKA příloha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		start+cíl 1 ks, čísla vzdálenosti 2 ks, značka POLICIE+PRVNÍ POMOC 2 ks, zn.HASIČI 1 ks, přechod pro chodce 2 ks, dvojitá šipka 1ks, střed.lajna 12 ks					
	VV		Součet		118,270			
2	K	58913-003	Roznášecí vyrovnávací vrstva pod lité pryžové povrchy, litá min tl. 35 mm (15-80 mm, průměr 35 mm)	m2	146,520	500,00	73 260,00	
	PP		Roznášecí vyrovnávací vrstva pod lité pryžové povrchy, litá min tl. 35 mm (15-80 mm, průměr 35 mm)					
	P		<i>Poznámka k položce: vč. srovnání nerovnosti (např. mírné zvlnění povrchu, přechod stávající terasy a mlhoviště, 3D prvky)</i>					
	VV		(37,4-1,9*2+27+7,38+30,39+16,88+3,02)		118,270			
	VV		mlhoviště vč. schodu v.cca 150 mm					
	VV		(5,7+5,6)/2*5		28,250			
6	K	58913-004	povrch víceúčelových ploch vodopropustný probarvený v celé výšce jednovrstvý EPDM 11 mm vč. grafiky MLHOVIŠTĚ	m2	28,250	2 040,69	57 649,49	
	PP		povrch víceúčelových ploch vodopropustný probarvený v celé výšce jednovrstvý EPDM 11 mm vč. grafiky MLHOVIŠTĚ					
	VV		mlhoviště vč. překrytí obrubníku					
	VV		(5,7+5,6)/2*5,0		28,250			
	VV		GRAFIKA příloha					
	VV		3D prvek kopec 1ks MINITUNEL nerez průměr min 600 mm					
	VV		3D prvek tělo housenky s čísly nebo písmeny 9 ks, min. průměr 0,5*0,25m					
	VV		kapka cákenec 1 ks, duha 1 ks					
	VV		spodní krytka mlžitka - kytky 1 ks, průměr min 0,5*0,2 m					
	VV		Součet		28,250			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				327 594,38	
	D	62	Úprava povrchů vnější				327 594,38	
3	K	58913-002	povrch víceúčelových ploch jednovrstvý pryž tl.11 mm probarvený v celé výšce vč. GRAFIKY 3x TERASA	m2	160,662	1 250,00	200 827,50	
	PP		povrch víceúčelových ploch jednovrstvý pryž tl.11 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Barevné provedení viz grafické přílohy.</i>					
	VV		"terasy 1, 2, 3"					
	VV		"č. 3" 10,52*4,66+2,0*0,91		50,843			
	VV		terasa č.3 -Grafika HOUSENKA s PÍSMENY, KROKODÝL s ČÍSLY, ČLOVĚČE NEZLOB SE, čtvrtkruh 4x, půlkruh 2x- viz příloha					
	VV		"č.2" 11,47*4,6+1,0*1,99		54,752			
	VV		terasa č.2 -Grafika TWISTER, ŠNEK s ČÍSLY, BLUDIŠTĚ viz příloha					
	VV		"č.1" 11,07*4,78+2,05*1,05		55,067			
	VV		terasa č.1 -Grafika MAJÁK, TWISTER, SKOK do DÁLKY viz příloha					
	VV		Součet		160,662			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	58913-003	Roznášecí vyrovnávací vrstva pod lité pryžové povrchy, litá min tl. 35 mm (15-80 mm, průměr 35 mm)	m2	160,662	500,00	80 331,00	
	PP		Roznášecí vyrovnávací vrstva pod lité pryžové povrchy, litá min tl. 35 mm (15-80 mm, průměr 35 mm)					
	P		Poznámka k položce: vč. srovnání nerovnosti , (např. mírné zvlnění povrchu stávajících teras)					
	VV		" terasy 1, 2, 3 "					
	VV		"č. 3" 10,52*4,66+2,0*0,91		50,843			
	VV		"č.2" 11,47*4,6+1,0*1,99		54,752			
	VV		"č.1" 11,07*4,78+2,05*1,05		55,067			
	VV		Součet		160,662			
4	K	632902-r	Příprava povrchu teras - očištění+penetrace před realizací PU sportovního povrchu	m2	160,662	45,50	7 310,12	
	PP		Příprava povrchu teras - očištění+penetrace před realizací PU sportovního povrchu					
	P		Poznámka k položce: očištění, příprava povrchu, penetrace PU před realizací sportovního povrchu					
	VV		"č. 3" 10,52*4,66+2,0*0,91		50,843			
	VV		"č.2" 11,47*4,6+1,0*1,99		54,752			
	VV		"č.1" 11,07*4,78+2,05*1,05		55,067			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 125,76	
8	K	900-100	Mlžící sprcha ve tvaru květiny se 3 květy K3 - DOD+ MT	ks	1,000	36 918,00	36 918,00	
	PP		povrch víceúčelových ploch vodopropustný probarvený v celé výšce jednovrstvý EPDM 11 mm vč. grafiky DRÁHA					
	P		Poznámka k položce: umístěna dle grafiky s nastavitelným směrem a výškou květu, vč. kotvení na připravený základ a připravený přívod vody					
	VV		mlhoviště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	900-101	dilatace povrchu	bm	5,700	97,50	555,75	
	D	998	Přesun hmot				1 652,01	
11	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	22,385	73,80	1 652,01	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy m					
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje veškeré nároky na přesuny materiálů i kapacit					

