

Objednávka - Smlouva o dílo

071/21/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednatel: Ing. Martina Svojtková, ředitelka organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
oddíl Pr, vložka 114
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
Odpovědný pracovník: XXXXXXXXXXXX, správní inspektor

Zhotovitel:

Dopravní stavby a venkovní architektura
se sídlem Cheb, Náměstí Krále Jiřího 6, PSČ 360 02
zastoupena: Ing. Petrem Králem - jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, C 17394

IČ 70947023
DIČ CZ 70947023
Bank.spoj. 78-2496840247/0100,KB K.Vary
Telefon: XXXXXXXXXXXX

IČ 26392526
DIČ CZ26392526
Bank.spoj.: 78-2227220277/0100
Telefon: XXXXXXXXXXXX

II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení: | Množství | <u>III. Cena</u> |
|---|---|-----------------------------|
| Objednáváme u Vás: Projektovou dokumentaci jejíž součástí bude technická zpráva (stávající stav, návrh opravy, řešení odvodnění, dopravního značení, bezpečnostního zařízení atp.), situace, příčné řezy, fotodokumentace, výkaz výměr a to vše v 5 ks paré + 1 rozpočet zvlášť. Projektant si zajistí geodetické zaměření silnice /výškopis a polohopis/. Projekt bude sloužit pouze jako zadávací dokumentace pro zhotovitele. Projekt bude předán také v elektronické podobě na CD v (ve formátu.pdf, a rozpočty.xls(x), xml.). Podkladem pro zpracování PD bude zpráva z diagnostického průzkumu úseku silnice, konkrétní návrh bude konzultován s objednatelem a bude mj. vycházet z místního šetření. Návrh svislého a vodorovného dopravního značení bude projednán s příslušným orgánem Policie ČR vč. zajištění vyjádření. Návrh opravy bude projednán s vlastníky dotčených inženýrských sítí (RWE, CHEVAK atp.) v návaznosti na jejich investiční záměry. | Dle nabídkového rozpočtu ze dne 15.4.2021 | 267 744,- Kč vč. DPH |

IV. Doba plnění

12/2021

V. Místo plněníII/230
93,230 – 96,130 km**VI. Doprava**

dodavatelem

VII. Záruka a sankce

1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.
2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.
6. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatelem zhotoviteli nejdříve po schválení finančních prostředků předmětného projektu. V případě, že ke schválení a obdržení finančních prostředků nedojde ani do 120 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy a objednatel tak na realizaci Díla neobdrží příslušnou dotaci, platí, že se tato smlouva zrušuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Za objednatele:

Ing. Martina Svojková
ředitelka organizace

Za zhotovitele:

Ing. Petr Král - jednatel

V Sokolově, dne 14.5.2021

Razítko a podpis

V Otovicích, dne 14.5.2021

Razítko a podpis