

Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 285 88, DIČ : CZ 250 285 88
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., Ústí n.L., č.ú.: 913 657 3001 / 5500
Tel.: xxxxxxxxxxxx(i fax)
e-mail: xxxxxxxxxxxx
Evidence : OR Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 13143



NABÍDKA č.: 17/2017

na vypracování DPS a zajištění IČ pro povolení stavby

„Rekonstrukce prostor K1/K2

-

sanace balkonů (havárie)“

Předkladatel : **Correct BC, s.r.o.**
Elišky Krásnohorské 1339/15
400 01 Ústí nad Labem

Ing. Petr Dlouhý

IČO : 250 285 88
DIČ : CZ 250 285 88

V Ústí n.L. dne 21. 02. 2017 zpracoval :

Obsah nabídky :

- I. Úvod
- II. Rekapitulace nabídky

I. ÚVOD :

Na základě obdržené výzvy předkládáme tímto cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a zajištění inženýrské činnosti do vydání stavebního povolení v níže uvedeném rozsahu.

II. REKAPITULACE NABÍDKY:

Předmět plnění:

- a) Vypracování realizační projektové dokumentace stavby dle Vyhl.č.499/2006 Sb. ve smyslu vyhl.62/2013Sb., příl.č.6, jako dokumentace pro provádění stavby a zajištění kompletní inženýrské činnosti k získání všech potřebných vyjádření a kladných stanovisek DOSS nutných k povolení stavby.
- b) Položkový rozpočet stavby zpracovaný dle CS ÚRS s podrobnými soupisem prací a dodávek, který bude vypracován podle ust. vyhl.č.230/2012 Sb. v aktuálním znění, jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Jednotlivé položky budou uvedeny včetně výpočtu množství měrných jednotek každé položky. Elektronická podoba rozpočtu a soupisu prací a dodávek bude předána ve formátech ASPE (XC4), e-soupis (XML) a Excel (*.xls).

Nabídková cena:

1) Doměření stavebních konstrukcí + sondy pro zjištění stavu balkonů	16.000,-Kč
2) DPS stavebních úprav, kontrolní rozpočet a výkaz výměr	42.000,-Kč
3) <u>Inženýrská činnost do vydání stavebního povolení</u>	<u>8.000,-Kč</u>
Celkem bez DPH	66.000,-Kč
21% DPH	13.860,-Kč
CELKEM PD+IČ vč.DPH	79.860,- Kč

Termíny:

Dokončení projektových prací : do 7 týdnů po uzavření SoD
Podání žádosti o vydání povolení pro provedení stavby: do 7 týdnů po uzavření SoD